

*Ths Daniel Lopez*  
*Continuan con el tramite correspondiente.*  
*17/05/2016*

**Memorando Nro. CNEL-SUC-FER-2016-0176-M**

**Lago Agrio, 13 de mayo de 2016**

**PARA:** Sr. Ing. Byron Omar Nuques Ochoa  
**Administrador CNEL EP - UN SUC**

**ASUNTO:** INFORME DE OFERTAS PROCESO No.  
AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CNEL-SUC-ADQ-2016-0066-M, del Área de Adquisiciones, documento mediante el cual hace la devolución del expediente de Evaluación del Proceso AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A. Además de la sumilla del mismo por parte del Administrador CNEL EP - UN SUC solicitando informe.

Adjunto se emite informe de la Comisión Técnica; donde se ratifica con las recomendaciones de las evaluaciones que anteceden.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Ing. Luis Freddy Lechon Gonza**  
**SUPERVISOR FERUM - SUC**

Referencias:

- CNEL-SUC-ADQ-2016-0060-M

Copia:

Sra. Mireya Del Cisne Loayza Romero  
Analista de Presupuesto - SUC


Sr. Ing. Juan Pablo Lasluisa Montaluisa  
Jefe de Ferum - SUC

Sr. José Patricio Criollo Gavilanes  
Jefe de Control de Pérdidas - SUC, Encargado

Sra. Abg. Germania Raquel San Martin Barros  
Abogada - SUC

 **RECIBIDO**  
**SECRETARÍA DE CERENCIA**

**16 MAY 2016**

HORA 15:30 1 9  
FIRMA 

## INFORME DE OFERTAS PROCESO No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A

### "REPOTENCIACIÓN DE DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTON DEL LORETO"

#### ANTECEDENTES:

En atención al Memorando Nro. CNEL-SUC-ADQ-2016-0066-M, del área de adquisiciones, documento mediante el cual hacen la devolución del expediente de Evaluación del Proceso AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A. Además de la sumilla al documento del Administrador CNEL EP - UN SUC solicitando informe. Al respecto, me permito informar lo siguiente:

#### ACTIVIDADES:

Se ha revisado los parámetros de evaluación solicitados en los pliegos; en lo que respecta a la Capacidad de ejecución señala: "Este parámetro es aplicable en caso de que un oferente tenga procesos adjudicados y/o en ejecución dentro de los programas CAF, AFD, FERUM o BID. La entidad contratante examinará la capacidad técnica, operativa y financiera comprometida; esto, a través del análisis de información presentada en el formulario 9.14, el Patrimonio, los equipos y personal propuesto".

Se ha revisado los formularios 9.3 y 9.14, de acuerdo a las recomendaciones del Área de Adquisiciones, esto es; certificaciones de contratos comprometidos descargados del Portal SERCOP (Adjunto).

De estas certificaciones; el Oferente HPV Servicios Especializados ha justificado con actas de entrega recepción definitivas 3 de 5 Proyectos y los 2 restantes se ha comprobado el avance en el área técnica del CNEL STD (Adjunto correo zimbra).

#### ANÁLISIS:

Del formulario 9.14 capacidad de ejecución, se tiene lo siguiente:

En caso que el oferente tenga contratos pendientes, este deberá adjuntar certificaciones y/o demás documentación suscrita por el Fiscalizador y Administrador del contrato, donde se indique el listado de personal que se encuentra laborando en el Proyecto y el avance Construido del mismo.

Se considerará que el oferente no cuenta con la suficiente capacidad operativa - financiera para afrontar este proceso, en caso de que la sumatoria de los saldos a ejecutar:

1. Supere el monto del presupuesto referencial del proceso y/o
2. Sea el doble o mayor al Patrimonio del oferente declarado en el último año fiscal.

#### Contratos Comprometidos

CONTRATO	OBJETO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	AVANCE %	SALDOS POR EJECUTAR
COTO-CNELSTD-004-15	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 4)	336.000,00	70%	100.800,00
COTO-CNELSTD-008-15	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 5)	330.793,92	5%	314.254,22
				415.054,22

1.-	Valor referencial AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A:	417.468,95
	VALOR POR EJECUTAR >? VALOR REFERENCIAL	
	415.054,22 >? 417.468,95	-2.414,73
2.-	PATRIMONIO HPV AÑO FISCAL 2015:	221.976,36
	VALOR POR EJECUTAR >? 2*PATRIMONIO HPV:	
	415.054,22 >? 443.952,72	-28.898,50

AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A

Como documento de respaldo se presenta lo siguiente:






- Actas de recepción de entrega recepción definitiva de 3 de los 5 proyectos comprometidos.
- Informe de avance de 2 Proyectos Comprometidos con CNEL STD
- Declaración del Impuesto a la renta y presentación de balances 2015

**CONCLUSIONES:**

- Del expediente revisado y de los informes de evaluación emitidos en los Memorandos Nro. CNEL-SUC-FER-2016-0129-M y CNEL-SUC-FER-2016-0083-M, la comisión ratifica con lo actuado.
- Del análisis del Formulario 9.14 del oferente HPV Servicios Especializados, referente a la capacidad de ejecución se ha observado;
  - 1.- La suma del valor por ejecutar es menor al valor por referencial
  - 2.- La suma del valor por ejecutar es menor al doble del patrimonio.

Por lo tanto, se concluye el oferente tiene capacidad económica

Para constancia de lo actuado, suscribe el presente Informe la Comisión Técnica, siendo las 17h00 del día jueves 13 de mayo de 2016.

CARGO	FUNCIONARIO(A)	FIRMA
PRESIDENTE	LUIS LECHÓN	
DELEGADO TÉCNICO	JUAN LASLUIA	
DELEGADO TÉCNICO	PATRICIO CRIOLLO	
DELEGADA JURÍDICA	GERMANIA SANMARTÍN	
DELEGADO ADQUISICIONES	MIREYA LOAYZA	

# ¡ALERTA!

*El certificado de "NO TENER PROCESOS ADJUDICADOS O CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO" no puede ser emitido dado que, el solicitante ha participado en procesos de contratación y a la presente fecha tiene contratos pendientes con el Estado, de acuerdo al siguiente detalle:*

Razón Social :	HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA.
Nombre Comercial :	
RUC:	1792080681001
Estado Actual :	
Fecha de Registro :	

No.	Entidad Contratante	Código	Tipo Proceso	Estado Proceso	F. Adjudicación
1	CNELSANTODOMINGO	MCO-CNELSTD-062-11	Menor Cuantía	Adjudicada	2011-12-23 14:21:24.429764
2	CNELSANTODOMINGO	MCO-CNELSTD-001-13	Menor Cuantía	Ejecución de Contrato	2013-04-14 10:26:08.890532
3	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MCO-CNELSTD-033-13	Menor Cuantía	Ejecución de Contrato	2013-07-04 08:29:10.778932
4	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	COTO-CNELSTD-004-15	Cotización	Adjudicado - Registro de Contratos	2015-09-23 15:47:29.392887 336.000
5	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	COTO-CNELSTD-008-15	Cotización	Adjudicado - Registro de Contratos	2015-11-23 10:05:42.303273 336.000

*Recuerde: Es responsabilidad de cada Entidad Contratante finalizar los procesos de contratación pública, subiendo todos los documentos relevantes de conformidad con lo dispuesto en la Resolución INCOP-053-2011*



Imprimir Alerta

**FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN  
(NO APLICA)**

El suscrito, HECTOR PATRICIO VELA DUQUE, de cédula de identidad No. 1713515649, en representación de HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, en calidad de oferente del proceso de contratación No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A convocado por CNEL EP UN SUCUMBLOS, para la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA pongo a su conocimiento la siguiente información:

**LISTADO DE PROCESOS ADJUDICADOS, CONTRATADOS Y/O EN EJECUCIÓN**

No.	ENTIDAD	CÓDIGO PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	FECHA ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA FIN DE OBRA	MONTO ADJUDICADO O CONTRATADO	MONTO EJECUTADO AL PRESENTE	SALDO A EJECUTAR
1	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBRAS ADJUDICADAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SUMAN				USD.				

**Indicaciones.-**

En caso que el oferente tenga contratos pendientes, este deberá adjuntar certificaciones y/o demás documentación suscrita por el Fiscalizador y Administrador del contrato, donde se indique el listado de personal que se encuentra laborando en el proyecto y el avance constructivo del mismo.

Se considerará que el oferente no cuenta con la suficiente capacidad operativa – financiera para afrontar este proceso, en caso de que la sumatoria de los saldos a ejecutar:

1. Supere el monto del presupuesto referencial del proceso y/o
2. Sea el doble o mayor al Patrimonio del oferente declarado en el último año fiscal

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

  
 HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS  
 HECTOR PATRICIO VELA DUQUE  
 1713515649  
 Representante Legal

Nueva Loja, 18 de febrero del 2016

00000442

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 10100 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	101 AÑO	102	103
104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	105	106	107
108 RUC	109 RAZÓN SOCIAL	110	111
112	113	114	115

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	48007.90	CON PARTES RELACIONADAS EN PARATOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	48000.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	22338.78		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	26774.86		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
SUJETO PASIVO EN TEXTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA															

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1) PRODAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	8191.32	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POSTADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS IMP	813	-	0.00	(-1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	-	7237.90
	UNIDADES DE EJERCICIO	814	-	4824.76	(1) INTENCIONES EN EL FUENTE DEL QUE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8505.04
	(2) PRODAS DE EJERCICIO	815	-	0.00	(2) INTENCIONES POR DIFERENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	816	-	0.00	(3) INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPORCIONES PLATA Y EQUIPO	817	-	0.00	(4) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS	818	-	0.00	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	819	-	0.00	(-1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PRODAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	820	-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PRODAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	821	-	0.00	(-1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
GANANCIAS Y PRODAS ACTUALES ACUMULADAS	822	-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	-	7237.90	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRODAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	823	-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	-	0.00	
OTROS	824	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA FINCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por el contribuyente de acuerdo Truco)	867	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	868	-	221878.38	(-1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FINCO (A partir del ejercicio 2015 Capitulo 10 Informative)	868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	-	1688770.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	-	7237.90	
OTROS ACTIVOS NO COMENTADOS INDIVIDUALS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870	-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	-	0.00	
DIFERENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	871	-	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	872	-	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	-	5680.81	
ANTICIPO A PAGAR	873	-	0.00	(-1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
PRIMERA CUOTA	874	-	0.00	(2) OTROS CONCEPTOS	873	-	0.00	
SEGUNDA CUOTA	875	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	-	5680.81	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	-	0.00	PRIMERA CUOTA	875	-	0.00	
PROPORCIONES PLATA Y EQUIPO	877	-	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	-	5680.81	
ACTIVOS FINANCIEROS	878	-	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	-	0.00	
OTROS	879	-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO	880	-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	878	-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	881	-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	879	-	0.00	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	882	-	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar acciones y participaciones)	883	-	0.00					
INTERÉS	884	-	0.00					
IMPUESTO	885	-	0.00					
MULTA	886	-	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sucesivas)	887	-	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888	-	7237.90					
INTERÉS POR MORA	889	-	0.00					
MULTA	890	-	0.00					
TOTAL PAGADO	891	-	7237.90					
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO U EQUIVALENTE OTRAS FORMAS DE PAGO	892	-	7237.90					
MEDIANTE COMPENSACIONES	893	-	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	894	-	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	895	-	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	896	-	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	897	-	0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES	898	-	0.00					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	899	-	0.00					
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE SE DERIVAN EN LA LEY 171	900	-	0.00					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	901	-	0.00					
FIRMA CONTADOR	902	-	0.00					
NOMBRE	903	-	0.00					
FECHA DE FIRMA	904	-	0.00					
FECHA DE FIRMA	905	-	0.00					

Zimbra:

luis.lechon@cnel.gob.ec

---

**Re: Solicitud Información de Avance de los Contratos COTO-CNELSTD-004-15 y COTO-CNELSTD-008-15**

---

**De :** Omar Romero Bazarán  
<omar.romero@cnel.gob.ec>

mar, 10 de may de 2016 14:00

**Asunto :** Re: Solicitud Información de Avance de los Contratos COTO-CNELSTD-004-15 y COTO-CNELSTD-008-15

**Para :** SUC Luis Freddy Lechon Gonza  
<luis.lechon@cnel.gob.ec>

Estimado

De acuerdo a lo indicado por los fiscalizadores de los contratos de obra:

COTO-CNELSTD-004-15 Fiscalizador Ing. Roberto Ortega el avance físico del contrato de obra se encuentra en el 70,00%  
COTO-CNELSTD-008-15 Fiscalizador Ing. Manuel Menendez el avance físico del contrato de obra se encuentra en el 5,00%

Existe un error en el nombre del fiscalizador de COTO-CNELSTD-008-15 ya que el nombre es Ing. Manuel Menendez y No es Ing. Manuel Mendieta

Saludos

**Ing. Omar Romero B.**

JEFE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES  
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP UNIDAD DE  
NEGOCIO SANTO DOMINGO  
Dirección: Av. Tsachila y Clemencia de Mora 826  
Teléfono: +593 4 2750084 ext. 320

[www.cnel.gob.ec](http://www.cnel.gob.ec)



Síguenos en redes sociales:

[facebook.com/cnel](https://facebook.com/cnel)  [youtube/cnelep](https://youtube/cnelep)

---

**De:** "SUC Luis Freddy Lechon Gonza" <luis.lechon@cnel.gob.ec>

**Para:** "Omar Romero Bazarán" <omar.romero@cnel.gob.ec>

**Enviados:** Martes, 10 de Mayo 2016 9:56:33



Zimbra:

luis.lechon@cnel.gob.ec

**Solicitud Información de Avance de los Contratos COTO-CNELSTD-004-15 y COTO-CNELSTD-008-15**

**De :** SUC Luis Freddy Lechon Gonza  
<luis.lechon@cnel.gob.ec>

mar, 10 de may de 2016 09:56

3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Solicitud Información de Avance de los Contratos COTO-CNELSTD-004-15 y COTO-CNELSTD-008-15

**Para :** Omar Romero Bazarán  
<omar.romero@cnel.gob.ec>

Estimado Ing. Omar Romero;

Por medio de la presente me permito solicitar información de avance de los siguientes Proyectos contratados con CNEL STD:

- Oferente HPV Servicios Especializados, Ing. patricio Vela

4	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	<u>COTO-CNELSTD-004-15</u>	Cotización	Adjudicado - Registro de Contratos	2015-09-23 15:47:29.392887
5	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	<u>COTO-CNELSTD-008-15</u>	Cotización	Adjudicado - Registro de Contratos	2015-11-23 10:05:42.303273

Esto, debido a que en el portal del SERCOP, emisión de certificados, contratos pendientes indica en estado adjudicado registro de Contrato.

En razón de que CNEL Sucumbíos tiene en estado precontractual el Proceso AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A y dentro de los pliegos de evaluación (Formulario 9.14) se ha solicitado el Listado de Proceso adjudicados, Contratados y/o en ejecución comprometidos con la diferentes Unidades de Negocio o Empresas Eléctricas del país.

Agradezco su gentileza.

Atentamente,

**Luis Lechón**

SUPERVISOR FERUM  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP  
Dirección: 20 de junio y venezuela, edif. Empresa Eléctrica  
Teléfono: +593 6 2831666  
Oficina / Lago Agrio- Ecuador  
[www.cnel.gob.ec](http://www.cnel.gob.ec)

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Mayo de 2016 | 17:18

RUC: 096859902000110

Entidad: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA  
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE  
ELECTRICIDAD CNEL EP

Usuario: vveintimilla [ Cerrar Sesión ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

## »Información Proceso Contratación

### FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#) | [En Curso](#) | [Calificación de Participantes](#) | [Por Adjudicar](#) | **[Adjudicado - Registro de Contratos](#)**

De acuerdo al Art. 113 del R.G.L.O.S.NCP, el adjudicatario del contrato, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante lo notificará definiendo la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación, en cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación. Recuerde que usted debe registrar el contrato en la pestaña "FASE CONTRACTUAL" en el link "Contratos".

### FASE PRECONTRACTUAL

[Ver Preguntas y/o  
Aclaraciones](#)
[Ver Invitaciones](#)
[Ver Resultados de  
Cotización](#)
[Descripción](#) | [Fechas](#) | [Resumen de Invitaciones](#) | [Productos](#) | [Parámetros de Calificación](#) | [Archivos](#)

### Descripción del Proceso de Contratación

Entidad	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Objeto de Proceso	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 5)
Código	COTO-CNELSTD-008-15
Tipo Compra	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva)	USD 336,802.63
Tipo de Contratación	Cotización
Forma de Pago	Anticipo 50% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 50.00%
Tipo de Adjudicación	Total
Plazo de Entrega	165 días
Vigencia de Oferta	90 días
Funcionario encargado del proceso	ximena.mero@cnel.gob.ec
Estado del Proceso	<b>Adjudicado - Registro de Contratos</b>
Descripción	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 5)

[Regresar](#)
[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Mayo de 2016 | 17:09

RUC: 096859902000110

Entidad: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA  
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE  
ELECTRICIDAD CNEL EP

Usuario: vveintimilla [ Cerrar Sesión ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

## »Información Proceso Contratación

### FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#) | [En Curso](#) | [Calificación de Participantes](#) | [Por Adjudicar](#) | [Adjudicado - Registro de Contratos](#)

De acuerdo al Art. 113 del RGLOSNCP, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante lo notificará señalándole la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación, en cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación. Recuerde que usted debe registrar el contrato en la plataforma "FASE CONTRACTUAL" en el link "Contratos".

### FASE PRECONTRACTUAL

[Ver Preguntas y/o  
Aclaraciones](#)
[Ver Invitaciones](#)
[Ver Resultados de  
Cotización](#)
[Descripción](#) | [Fechas](#) | [Resumen de Invitaciones](#) | [Productos](#) | [Parámetros de Calificación](#) | [Archivos](#)

### Descripción del Proceso de Contratación

Entidad	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Objeto de Proceso	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 4)
Código	COTO - CNELSTD -004-15
Tipo Compra	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva)	USD 336,802.63
Tipo de Contratación	Cotización
Forma de Pago	Anticipo 50% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 50.00%
Tipo de Adjudicación	Total
Plazo de Entrega	165 días
Vigencia de Oferta	90 días
Funcionario encargado del proceso	ximena.mero@cnel.gob.ec
Estado del Proceso	<b>Adjudicado - Registro de Contratos</b>
Descripción	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SANTO DOMINGO (ZONA 4)

[Regresar](#)
[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Est: 320 Omar Romero



Zimbra:

luis.lechon@cnel.gob.ec

---

**Re: Convalidación Poscalificación Proceso No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"**

---

**De :** SUC Luis Freddy Lechon Gonza  
<luis.lechon@cnel.gob.ec>

lun, 02 de may de 2016 17:37

**Asunto :** Re: Convalidación Poscalificación Proceso No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-006-A "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"

**Para :** hectorvela76@hotmail.com

**CCO :** SUC Mireya del Cisne Loayza Romero  
<mireya.loayza@cnel.gob.ec>, SUC Juan Pablo Lasluisa Montaluisa  
<juan.lasluisa@cnel.gob.ec>, SUC Jose Patricio Criollo Gavilanes  
<jose.criollo@cnel.gob.ec>, SUC Germania Raquel San Martin Barros  
<germania.sanmartin@cnel.gob.ec>

Estimados Sres. HPV Servicios Especializados;

Por medio de la presente me permito solicitar que justifique mediante Actas de recepción definitivas, los procesos pendientes de cierre en el SERCOP. Esto, en razón de que el área de Adquisiciones ha realizado la observación por los procesos pendientes (Adjunto procesos del SERCOP).

Se solicita de favor que dicha información sea entregada hasta el día miercoles 04-05-2016, 17:00 en la secretaría de Gerencia.

Atentamente,

**Luis Lechón**

SUPERVISOR FERUM  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP  
Dirección: 20 de junio y venezuela, edif. Empresa Eléctrica  
Teléfono: +593 6 2831666

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.**

En la ciudad de Santo Domingo a los 07 días del mes de Julio de 2015, se constituye en Comisión de Recepción por una parte el Ing. Patricio Vela Duque, representante legal de HPV Servicios Técnicos Especializados CIA. LTDA., Contratista; Ing. Cristóbal Axúa F., Administrador del Contrato; Ing. Patricio Mendoza Mendoza, Jefe de Operación y Mantenimiento, en representación del Administrador de la Unidad de Negocio, a fin de suscribir Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato N° 347-DT-2011 cuyo objeto fue "CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS" PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

La Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo y el Ing. Patricio Vela Duque el 13 de enero del 2012 celebraron el Contrato "CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11 CONTRATO NO. 347-DT-2011".

El contrato fue adjudicado al Ing. Patricio Vela Duque por el valor de USD 42,928,64 más IVA.

El contratista recibió el anticipo el 11 de mayo del 2012, el plazo de ejecución total del contrato es de 38 días calendario contados a partir de la acreditación del anticipo terminando el plazo de entrega el 18 de junio del 2012.

Antes de realizar la elaboración del Acta de Entrega Recepción Definitiva el fiscalizador procedió a verificar el estado de los materiales instalados y el funcionamiento de las obras, los días 1, 2 y 3 de julio de 2015; mismo que informo que las obras se encuentran sin novedad.

Se procedió a la entrega de las distintas obras ejecutadas por el contratista al área de Operación y Mantenimiento, ante de la firma del Acta de Recepción Definitiva, sin evidenciarse novedad alguna en la construcción por lo que se puede indicar que la red eléctrica está operando con normalidad.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

Las obras que conforman este contrato, se detallan a continuación:

1. Línea de media tensión a 7,62 kV en la vía San Jacinto del Río sector Chila Río Búa (O.T. 112-CON-2011).
2. Redes de distribución en El Carmen sector antiguo Rancho Ronald (O.T. 384-CON-2011).
3. Redes de baja tensión y transformador de 10 KVA vía santa maría del Toachi Recinto San Francisco (O.T. 385-CON-2011).
4. Extensión de red de MT, BT y montaje de transformador de 10 KVA en El Esfuerzo la Mina a 200 m de la Finca Fidelia. (O.T. 386 CON-2011).
5. Extensión de red en MT, BT y alumbrado Público en la vía Chone Las Delicias barrio El Progreso calle Clemente Yerovi. (O.T. 387-CON-2011).

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.**

6. Extensión de red de BT con alumbrado público en la vía Plan Piloto sector del oleoducto. (O.T. 388-CON-2011).
7. Línea de media tensión a 7,62 kV en la vía Pedernales Km 15,5 sector La Playita vía Palestina. (O.T. 389-CON-2011).
8. Extensión de media tensión a 7,62 kV en la vía La Marina 2 – Bananeras Ecuatorianas Km 1+1 margen derecho Sr. Pablo Olvera. (O.T. 390-CON-2011).
9. Extensión de media tensión a 7,62 kV en la vía Las Mercedes km 17,7 + 2,9 M. L. Sra. María Cueva y otras. (O.T. 391-CON-2011).
10. Instalación de 5 luminarias de sodio de 100 W en El Carmen vía Pedernales Km 18+100 pasando El Comunal. (O.T. 392-CON-2011).
11. Extensión de red en media y baja tensión e instalación de 5 luminarias en la Coop. De Vivienda San Jorge vía a La Bengala. (O.T. 393-CON-2011).
12. Prolongación de media tensión a 7,62 kV en Puerto Quito sector El Negrito Sr. Barzola Santos Amatuc. (O.T. 394-CON-2011).
13. Extensión de media tensión con transformador de 5 KVA en San Gabriel del Baba vía la Lorena Km 2,6 Sr. Rodrigo Flores. (O.T. 395 CON-2011).
14. Línea de media tensión a 7,62 kV en la vía El Esfuerzo – El Bolo sector La Mina. (O.T. 396-CON-2011).
15. Línea de media tensión a 7,62 kV vía Pedernales – Puerto Nuevo sector sitio Cajones. (O.T. 397-CON-2011).
16. Redes de media y baja tensión en Lotización Unión y Progreso (O.T. 398-CON-2011).
17. Redes de distribución El Carmen, Lotización Cherez, Barrio Teresita Bermeo. (O.T. 399-CON-2011).
18. Redes de distribución Coop. Santa Martha sector Plan de Vivienda Los Arroyos 1. (O.T. 400-CON-2011)

**TERCERA.- GARANTÍAS**

En conformidad a lo descrito en la **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El Contratista no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción definitiva.

De acuerdo al descrito en la **clausula SÉPTIMA: GARANTÍAS.-**



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-II  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

Garantía	Observación
Garantía Buen Uso de Anticipo	Póliza No. 1033016, estuvo vigente hasta el 19 de marzo de 2012.
Garantía de Material	Estas garantías no aplican en este contrato.
Garantía Técnica	Por cuanto la CNEL EP tendría que dotarle de los materiales solo se contrato la mano de obra.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Art. 77 de la LOSNCP.

CUARTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula **OCTAVA: PLAZO**, - El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **38 días calendario**, contados partir de la fecha de suscripción del contrato y acreditación del anticipo y/o la entrega de la totalidad de los materiales que proporcionará la CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO ahora CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO.

LIQUIDACIÓN DE TIEMPOS EN BASE A LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL CONTRATISTA Y EGRESOS DE MATERIALES DE BODEGA.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS DE SUSPENSIÓN	DÍAS DE CONSTRUCCIÓN
Suscripción del Contrato	13 de enero de 2012 (Contrato 347 DT 2011)	13/01/2012		
INICIO en las sectores Fresno Bernica, Progreso y Santa María	Oficio L/n 05/03/2012	05/03/2012		
INICIO en las sectores La Poyta y San Jorge.	6 de marzo del 2012 (Oficio L/n 06-07/03/2012; FERN 6/03/12 #0017574 y Oficio L/n 07/03/2012; FERN 6/03/12 #0017609)	06/03/2012		
Suscripción en los sectores en Los Unidos & Progreso y Santa Martha y materiales fuentes:	06 de marzo del 2012 (Oficio L/n 06/03/2012)	06/03/2012		
INICIO en las sectores Las Dencas, Huerta Rosa y La Pederías RM 18.	08 de marzo del 2012 (Oficio L/n 08/03/2012; EGRESO 08/03/12 #0017598 Oficio L/n 08/03/2012; EGRESO 08/03/12 #0017597 y Oficio L/n 08/03/2012; FERN 08/03/12 #0017599)	08/03/2012	2	
INICIO en las sectores El Estuero y La Luna.	09 de marzo del 2012 (Oficio L/n 10/03/2012; EGRESO 09/03/12 #0017604 y Oficio L/n 10/03/2012; EGRESO 09/03/12 #0017607)	09/03/2012		



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-II  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

SUSPENSIÓN en los sectores Fresno RM 18 por materiales fuentes:	05 de marzo del 2012 (Oficio L/n 05/03/2012)	05/03/2012		2
INICIO en el sector Las Alerías:	10 de marzo del 2012 (Oficio L/n 10/03/2012; EGRESO 10/03/12 #0017606)	10/03/2012		
SUSPENSIÓN en el sector La Luna por materiales fuentes y oficinas de montar pastor y en el sector El Estuero por materiales fuentes:	10 de marzo del 2012 (Oficio L/n 10/03/2012)	10/03/2012		2
INICIO San Francisco:	13 de marzo del 2012 (Oficio L/n 11/03/2012; EGRESO 11/03/12 #0017603)	11/03/2012	3	
REINICIO San Jorge:	21 de marzo del 2012 (Oficio L/n 21/03/2012; EGRESO 21/03/12 #0017616)	21/03/2012		8
SUSPENSIÓN San Jorge por materiales fuentes:	23 de marzo del 2012 (Oficio L/n 23/03/2012)	22/03/2012	1	
Reinicio Los Unidos y Progreso, Santa Martha	23 de marzo del 2012 (Oficio L/n 26/03/2012; EGRESO 27/03/12 #0017648) (Oficio L/n 26/03/2012; EGRESO 22/03/12 #0017649)	21/03/2012		
INICIO San Gabriel del Babo:	26 de marzo del 2012 (Oficio L/n 26/03/2012; EGRESO 22/03/12 #0017647)	26/03/2012		3
INICIO en los sectores Bancanera y El Negrito	27 de marzo del 2012 (Oficio L/n 28/03/2012; EGRESO 26/03/12 #0017643, y Oficio L/n 28/03/2012; EGRESO 26/03/12 #0017641)	27/03/2012		
TERMINACIÓN de la obra Los Unidos y Progreso.	28 de marzo del 2012	28/03/2012		2
REINICIO en el sector La Pederías RM 18, San Jorge, San Gabriel del Babo y La Poyta	29 de marzo del 2012 (Oficio L/n 29/03/2012; EGRESO 26/03/12 #0017652) (Oficio L/n 29/03/2012; EGRESO 26/03/12 #0017653) (Oficio L/n 29/03/2012; EGRESO 26/03/12 #0017659)	29/03/2012		
SUSPENSIÓN en El Negrito Oficina de montar pastora, distancia y material fuentes:	29 de marzo del 2012 Oficio 29/03/2012	29/03/2012		1
TERMINACIÓN de la RED en los sectores en Bancanera y San Jorge:	30 de marzo del 2012 (Oficio L/n 30/03/2012)	30/03/2012		1



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-II**  
**CONTRATO N° 347-DT-2011.**

TERMINACIÓN DE LA RED en el sector San Gabriel del Bado y Vía Frederichs KM 18.	31 de mayo del 2012 (Oficio L/n 02/04/2012, Oficio L/n 10/01/2012)	3
<b>Entrega del material</b>	<b>13 de mayo del 2012</b>	
REINICIO en el sector Fajera y La Mota.	16 de mayo del 2012 (Oficio L/n 21/05/2012, EGRESO 21/05/12 #0017934) (Oficio L/n 21/05/2012, EGRESO 21/05/12 #0017934)	46
REINICIO en el sector Los Mercedes.	17 de mayo del 2012 (Oficio L/n 16/05/2012, EGRESO 21/05/12 #0017934)	
SUSPENSIÓN en el sector La Mota por materiales faltantes.	18 de mayo del 2012 (Oficio L/n 21/05/2012)	2
SUSPENSIÓN en el sector Los Mercedes por materiales faltantes.	22 de mayo del 2012 (Oficio L/n 28/05/2012)	4
REINICIO DE LA RED en el sector La Poyta.	02 de junio del 2012 (Oficio L/n 04/06/2012)	10
TERMINACIÓN DE LA RED en el sector La Poyta.	02 de junio del 2012 (Oficio L/n 04/06/2012)	3
REINICIO en el sector El sector mirador de adaptación materiales faltantes.	14 de junio del 2012 (Oficio L/n 14/06/2012)	11
TERMINACIÓN en el sector El sector mirador de adaptación materiales faltantes.	14/06/2012	1
REINICIO en el sector Ordoñez.	18/06/2012	3
SUSPENSIÓN en el sector Ordoñez por falta de materiales.	20/06/2012	2
REINICIO en el sector Chila Río Bado.	21 de junio del 2012 (Oficio L/n 21/06/2012, EGRESO 20/06/12 #0018123)	1
SUSPENSIÓN en el sector Chila Río Bado por falta de material postera.	22 de junio del 2012 (Oficio L/n 22/06/2012)	1
REINICIO en el sector Ordoñez.	09 de julio del 2012 (Oficio L/n 11/07/2012)	17
TERMINACIÓN DE LA RED en el sector Ordoñez.	10 de julio del 2012 (Oficio L/n 11/07/2012)	
SUSPENSIÓN POR FALTA DE MATERIALES	10 de julio del 2012	3



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-II**  
**CONTRATO N° 347-DT-2011.**

REINICIO y TERMINACIÓN en el sector Los Mercedes.	20 de julio del 2012 (Oficio L/n 23/07/2012, EGRESO 17/07/12 #0018376)	10
REINICIO en el sector Chila Río Bado y Negritas.	20 de julio del 2012 (Oficio L/n 23/07/2012)	
TERMINACIÓN DE LA RED en los sectores El Negrito y Los Mercedes.	21 de julio del 2012 (Oficio L/n 23/07/2012)	
SUSPENSIÓN en el sector Chila Río Bado por material faltante.	23 de julio del 2012 (Oficio L/n 23/07/2012)	3
REINICIO en el sector Rancho Bonald.	28 de septiembre del 2012 (Oficio L/n 01/10/2012, EGRESO 21/09/12 #001864)	67
TERMINACIÓN DE LA RED en el sector Rancho Bonald.	29 de septiembre del 2012 (Oficio L/n 01/10/2012)	2
REINICIO en el sector Cajones.	03 de octubre del 2012 (Oficio L/n 03/10/2012, EGRESO 3/10/12 #0018639)	4
SUSPENSIÓN en el sector Cajones por material faltante.	09 de octubre del 2012 (Oficio L/n 10/10/2012)	6
REINICIO DE LA RED en el sector Progreso.	15 de octubre del 2012 (Oficio L/n 16/10/2012)	5
TERMINACIÓN DE LA RED en el sector Progreso.	15 de octubre del 2012 (Oficio L/n 16/10/2012)	3
REINICIO sector La Aldea.	12 de noviembre del 2012 (Oficio L/n 12/11/2012)	27
TERMINACIÓN sector La Aldea.	12 de noviembre del 2012 (Oficio L/n 12/11/2012)	1
REINICIO en el sector San Francisco.	20 de marzo del 2013 (Oficio L/n 22/03/2013, EGRESO 19/03/13 #0019160 y 0019162)	128
TERMINACIÓN DE LA RED en San Francisco.	20 de marzo del 2013 (Oficio L/n 22/03/2013)	1
REINICIO en el sector Cajones.	26 de marzo del 2013 (Oficio L/n 01/04/2013, EGRESO 20/03/13 #0019163)	6
TERMINACIÓN DE LA RED sector Cajones.	29 de marzo del 2013 (Oficio L/n 02/04/2013)	3
REINICIO en el sector Chila Río Bado.	09 de abril del 2013 (Oficio L/n 17/04/2013, EGRESO 08/04/13 #0019214)	11
TERMINACIÓN DE LA RED en el sector Chila Río Bado.	16 de abril del 2013 (Oficio L/n 17/04/2013)	7
Días de suspensión.	358 días calendario.	
Días de construcción.	49 días calendario.	
Primo de Contrato.	38 días calendario.	



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

Mora en construcción	11 días calendario		
Tiempo total transcurrido	407 días calendario		

PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública del Bío Bío a San Francisco del Bío Bío	16 de abril del 2012 (oficio s/n 17/04/2012)	16/04/2012	
Entrega de documentación de la red.	22 de abril del 2012 (oficio s/n 22/04/2012)	22/04/2012	6 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	6 días calendario		
Plazo de Contrato:	3 días calendario		
Mora:	1 día calendario		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el Correo sector antiguo Rancho Rosillo	29 de septiembre del 2012 (oficio s/n 02/10/2012)	29/09/2012	
Entrega de documentación de la red.	01 de octubre del 2012 (oficio s/n 01/10/2012)	01/10/2012	2
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública del Tóochi Retiro San Francisco	10 de marzo del 2013 (oficio s/n 27/03/2013)	20/03/2013	
Entrega de documentación de la red.	3 de abril del 2013 (oficio s/n 03/04/2013)	22/04/2013	2 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el Esfuerzo La Mina 200 m de la vía pública	14 de junio del 2012 (oficio s/n 14/06/2012)	14/06/2012	
Entrega de documentación de la red.	18 de junio del 2012 (oficio s/n 18/06/2012)	18/06/2012	4 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	4 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública del Chone las Delicias Barrio el Progreso	15 de octubre del 2012 (oficio s/n 16/10/2012)	15/10/2012	
Entrega de documentación de la red.	17 de octubre del 2012 (oficio s/n 17/10/2012)	17/10/2012	2 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública sector del oleoducto	10 de julio del 2012 (oficio s/n 11/07/2012)	10/07/2012	
Entrega de documentación de la red.	13 de julio del 2012 (oficio s/n 13/07/2012)	13/07/2012	3 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	3 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública	02 de junio del 2012 (oficio s/n 04/06/2012)	02/06/2012	
Entrega de documentación de la red.	04 de junio del 2012 (oficio s/n 04/06/2012)	04/06/2012	2 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública 2 Bananeros escurritosa Km. 1-1 MD Sr. Pabla Dierma	30 de marzo del 2012 (oficio s/n 30/03/2012)	30/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	02 de abril del 2012 (oficio s/n 02/04/2012)	02/04/2012	3 días
Días empleadas en la entrega de documentación para la red.	3 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Mora:	Ninguna		

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía pública 2 Bananeros escurritosa Km. 17.7 - 2.9 sector del Barrio San Francisco de Orellana	20 de julio del 2012 (oficio s/n 21/07/2012)	20/07/2012	
Entrega de documentación de la red.	23 de julio del 2012 (oficio s/n 23/07/2012)	23/07/2012	5 días





UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO NICO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

Terminación de la red en la entrega de documentación para la red.	5 días calendario	
Plazo de Contrato:	5 días calendario	Ninguna
Nota:		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el sector La Milla.	31 de marzo del 2012 (fecha s/n 30/03/2012)	31/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	02 de abril del 2012 (fecha s/n 02/04/2012)	02/04/2012	2 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la Coop. De vivienda San Jorge y a la Milla.	30 de marzo del 2012 (fecha s/n 30/03/2012)	30/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	02 de abril del 2012 (fecha s/n 02/04/2012)	02/04/2012	3 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el Puerto Ojito sector el Aguacate.	21 de julio del 2012 (fecha s/n 21/07/2012)	21/07/2012	
Entrega de documentación de la red.	25 de julio del 2012 (fecha s/n 25/07/2012)	25/07/2012	4 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	4 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en San Gabriel del Bado vía la Lorena Km. 2.4 Sr. Rodrigo Elvicer.	31 de marzo del 2012 (fecha s/n 02/04/2012)	31/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	03 de abril del 2012 (fecha s/n 03/04/2012)	03/04/2012	3 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	3 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO NICO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía al Esfuerzo el Bado, sector La Milla.	12 de noviembre del 2012 (fecha s/n 12/11/2012)	12/11/2012	
Entrega de documentación de la red.	13 de noviembre del 2012 (fecha s/n 13/11/2012)	13/11/2012	1 día
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	1 día calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la vía a Piedra del Pro. Nuevo sector Cuyanes.	29 de marzo del 2012 (fecha s/n 01/04/2012)	29/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	03 de abril del 2012 (fecha s/n 03/04/2012)	03/04/2012	5 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	5 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el Correo Los Chirre Barrio.	28 de marzo del 2012 (fecha s/n 28/03/2012)	28/03/2012	
Entrega de documentación de la red.	30 de marzo del 2012 (fecha s/n 30/03/2012)	30/03/2012	2 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	2 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en el Correo Los Chirre Barrio.	16 de julio del 2012 (fecha s/n 13/07/2012)	16/07/2012	
Entrega de documentación de la red.	20 de julio del 2012 (fecha s/n 20/07/2012)	20/07/2012	4 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	4 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHAS	DÍAS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Terminación de la red en la Coop. Santa Martha Sector Pion de la Universidad las Américas.	18 de junio del 2012 (fecha s/n 18/06/2012)	18/06/2012	
Entrega de documentación de la red.	04 de junio del 2012 (fecha s/n 04/06/2012)	04/06/2012	(-) 14 días
Días empleados en la entrega de documentación para la red.	(-) 14 días calendario		
Plazo de Contrato:	5 días calendario		
Nota:	Ninguna		



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11**  
**CONTRATO N°. 347-DT-2011.**

**PLAZO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA RED:**

Plazo de construcción de	ninguna	No tuvo corrección de red.
Plazo de Construcción:	3 días calendario	
Mora:	ninguna	
Tiempo total en la corrección de errores:	ninguna	

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA**

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula **OCTAVA: PLAZO.-** El plazo de ejecución total es **38 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo.**

Días de suspensión	338 días calendario
Días de construcción	49 días calendario
Plazo de Entrega	38 días calendario
Mora en construcción	11 días calendario
Tiempo total transcurrido	407 días calendario

En base a lo indicado el contratista realizó los trabajos a destiempo de los plazos previstos en el contrato, hay documentación de petición de suspensiones, pero incurre en causales para la imposición de multas por mora en la culminación de la red.

**QUINTA: PRÓRROGAS DE PLAZO**

El 11 de mayo del 2012, mediante orden N° 1135 se acredita en la cuenta bancaria del contratista los valores correspondientes al 50% del valor del contrato en calidad de anticipo, el plazo de ejecución total del contrato es de 38 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo.

El contratista inicia los trabajos, por cuenta y riesgo bajo su absoluta responsabilidad el contratista informo al ex administrador el inicio de los trabajos antes de que le hagan la entrega del anticipo, para lo cual el contratista informa mediante oficio y los egresos de bodega. No está de más mencionar que el plazo de ejecución del contrato inicia desde que el contratista informa al ex administrador del contrato el Ing. Ramiro Obando comenzando el 5 de marzo del 2012.

De los 362 días de suspensión corresponden a que la CONTRATANTE no daba los materiales para la construcción de las obras, también por desconexión, de acuerdo a los informes emitidos por el contratista manifestando los inconvenientes que se presentaron en la ejecución del contrato, la cual no se autorizó a tiempo por parte del ex administrador del contrato de referencia viéndose obligado el contratista a dar inicio, suspensión y reinicio en los diferentes sitios correspondientes el presente contrato, y acogiéndose a la Cláusula Novena del contrato: PRÓRROGAS DE PLAZO.

Mediante memorando N° CNEL-STD-IC-2014-0341-M de fecha 24 de octubre de 2014, se solicita al Administrador CNEL EP - UN Santo Domingo Ing. Ramiro Peñañel Peñañel se autorice que los 362 días de suspensión, que tuvo por todos los inconvenientes de las obras no sean considerados dentro del plazo de cumplimiento del contrato, a efecto que no se cobren estos días como mora.



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11**  
**CONTRATO N°. 347-DT-2011.**

**SEXTA: MULTAS**

De acuerdo con lo estipulado en el contrato "De incumplir con la cláusula Octava: PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA, la multa será del 3x1000 del valor total del contrato sin IVA por cada día atraso"; y de acuerdo al Art. 71 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, establece que las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso, y acogiéndose a la Cláusula Décima, relativa a multas del contrato sería que cualquier incumplimiento del contrato la multa será del 3x1000 del valor total sin IVA del contrato. Las multas se calcularán de acuerdo al siguiente detalle:

Días de mora por la construcción de la red	11 días
Días de mora por la entrega de documentos para la fiscalización	1 días
Total de días de mora	12 días
Monto del contrato sin IVA	\$ 42.928,64
Multa del 3/1000	\$ 128,79
Monto económico total de la mora	\$ 1.545,48

**SÉPTIMA: LA CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA.**

**LA CALIDAD:-**

De acuerdo al Informe Técnico - Económico entregado por fiscalización el contratista cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la Contratante en materiales, equipos y mano de obra.

**OCTAVA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO.- El precio del Contrato, que la Contratante pagará al Contratista es el de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS, MAS EL PAGO DEL IVA (\$42.928,64 MÁS IVA), con cargo a la Partida Presupuestaria: No: 122.5.01.006.090.031 (PROPIOS); y: 122.5.01.006.007 (PARTICULARES), de conformidad a la oferta presentada por el Contratista.

Resumen del anexo 4, detalle de valores de los ejecutados versus lo planificado:

a. Detalle por Orden de Trabajo:

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO N°. 347-DT-2011.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO NICO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

DATE	DESCRIPTION	DEBIT		CREDIT		BALANCE	REMARKS
		AMOUNT	CHECK NO.	AMOUNT	CHECK NO.		
12/15/2023	OPENING BALANCE			100.00		100.00	
12/16/2023	PAYROLL	50.00	101			50.00	
12/17/2023	RENT	25.00	102			25.00	
12/18/2023	UTILITIES	10.00	103			15.00	
12/19/2023	FOOD	15.00	104			0.00	
12/20/2023	SALES			75.00	105	75.00	
12/21/2023	PAYROLL	50.00	106			25.00	
12/22/2023	RENT	25.00	107			0.00	
12/23/2023	UTILITIES	10.00	108			0.00	
12/24/2023	FOOD	15.00	109			0.00	
12/25/2023	SALES			100.00	110	100.00	
12/26/2023	PAYROLL	50.00	111			50.00	
12/27/2023	RENT	25.00	112			25.00	
12/28/2023	UTILITIES	10.00	113			15.00	
12/29/2023	FOOD	15.00	114			0.00	
12/30/2023	SALES			125.00	115	125.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	116			75.00	
12/31/2023	RENT	25.00	117			50.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	118			40.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	119			25.00	
12/31/2023	SALES			150.00	120	150.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	121			100.00	
12/31/2023	RENT	25.00	122			75.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	123			65.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	124			50.00	
12/31/2023	SALES			175.00	125	175.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	126			125.00	
12/31/2023	RENT	25.00	127			100.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	128			90.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	129			75.00	
12/31/2023	SALES			200.00	130	200.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	131			150.00	
12/31/2023	RENT	25.00	132			125.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	133			115.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	134			100.00	
12/31/2023	SALES			225.00	135	225.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	136			175.00	
12/31/2023	RENT	25.00	137			150.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	138			140.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	139			125.00	
12/31/2023	SALES			250.00	140	250.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	141			200.00	
12/31/2023	RENT	25.00	142			175.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	143			165.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	144			150.00	
12/31/2023	SALES			275.00	145	275.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	146			225.00	
12/31/2023	RENT	25.00	147			200.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	148			190.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	149			175.00	
12/31/2023	SALES			300.00	150	300.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	151			250.00	
12/31/2023	RENT	25.00	152			225.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	153			215.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	154			200.00	
12/31/2023	SALES			325.00	155	325.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	156			275.00	
12/31/2023	RENT	25.00	157			250.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	158			240.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	159			225.00	
12/31/2023	SALES			350.00	160	350.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	161			300.00	
12/31/2023	RENT	25.00	162			275.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	163			265.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	164			250.00	
12/31/2023	SALES			375.00	165	375.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	166			325.00	
12/31/2023	RENT	25.00	167			300.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	168			290.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	169			275.00	
12/31/2023	SALES			400.00	170	400.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	171			350.00	
12/31/2023	RENT	25.00	172			325.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	173			315.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	174			300.00	
12/31/2023	SALES			425.00	175	425.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	176			375.00	
12/31/2023	RENT	25.00	177			350.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	178			340.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	179			325.00	
12/31/2023	SALES			450.00	180	450.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	181			400.00	
12/31/2023	RENT	25.00	182			375.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	183			365.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	184			350.00	
12/31/2023	SALES			475.00	185	475.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	186			425.00	
12/31/2023	RENT	25.00	187			400.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	188			390.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	189			375.00	
12/31/2023	SALES			500.00	190	500.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	191			450.00	
12/31/2023	RENT	25.00	192			425.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	193			415.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	194			400.00	
12/31/2023	SALES			525.00	195	525.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	196			475.00	
12/31/2023	RENT	25.00	197			450.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	198			440.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	199			425.00	
12/31/2023	SALES			550.00	200	550.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	201			500.00	
12/31/2023	RENT	25.00	202			475.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	203			465.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	204			450.00	
12/31/2023	SALES			575.00	205	575.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	206			525.00	
12/31/2023	RENT	25.00	207			500.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	208			490.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	209			475.00	
12/31/2023	SALES			600.00	210	600.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	211			550.00	
12/31/2023	RENT	25.00	212			525.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	213			515.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	214			500.00	
12/31/2023	SALES			625.00	215	625.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	216			575.00	
12/31/2023	RENT	25.00	217			550.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	218			540.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	219			525.00	
12/31/2023	SALES			650.00	220	650.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	221			600.00	
12/31/2023	RENT	25.00	222			575.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	223			565.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	224			550.00	
12/31/2023	SALES			675.00	225	675.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	226			625.00	
12/31/2023	RENT	25.00	227			600.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	228			590.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	229			575.00	
12/31/2023	SALES			700.00	230	700.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	231			650.00	
12/31/2023	RENT	25.00	232			625.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	233			615.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	234			600.00	
12/31/2023	SALES			725.00	235	725.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	236			675.00	
12/31/2023	RENT	25.00	237			650.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	238			640.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	239			625.00	
12/31/2023	SALES			750.00	240	750.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	241			700.00	
12/31/2023	RENT	25.00	242			675.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	243			665.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	244			650.00	
12/31/2023	SALES			775.00	245	775.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	246			725.00	
12/31/2023	RENT	25.00	247			700.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	248			690.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	249			675.00	
12/31/2023	SALES			800.00	250	800.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	251			750.00	
12/31/2023	RENT	25.00	252			725.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	253			715.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	254			700.00	
12/31/2023	SALES			825.00	255	825.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	256			775.00	
12/31/2023	RENT	25.00	257			750.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	258			740.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	259			725.00	
12/31/2023	SALES			850.00	260	850.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	261			800.00	
12/31/2023	RENT	25.00	262			775.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	263			765.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	264			750.00	
12/31/2023	SALES			875.00	265	875.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	266			825.00	
12/31/2023	RENT	25.00	267			800.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	268			790.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	269			775.00	
12/31/2023	SALES			900.00	270	900.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	271			850.00	
12/31/2023	RENT	25.00	272			825.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	273			815.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	274			800.00	
12/31/2023	SALES			925.00	275	925.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	276			875.00	
12/31/2023	RENT	25.00	277			850.00	
12/31/2023	UTILITIES	10.00	278			840.00	
12/31/2023	FOOD	15.00	279			825.00	
12/31/2023	SALES			950.00	280	950.00	
12/31/2023	PAYROLL	50.00	281			900.00	
12/31/2023	RENT	25.00	282			875.00	
12/31/2023							

NO	CHARGES	AMOUNT PAID FOR SERVICE BY CARDHOLDER		REMARKS				VALUAS PAREJAL				NO. DE EMERGENCIA
		NO	AMOUNT PAID	SUB TOTAL	PA	TOTAL DEPENDIENTES	PA	SUB-TOTAL	PA	TOTAL		
1	CHARGES	1	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
2	CHARGES	2	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
3	CHARGES	3	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
4	CHARGES	4	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
5	CHARGES	5	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
6	CHARGES	6	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
7	CHARGES	7	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
8	CHARGES	8	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
9	CHARGES	9	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
10	CHARGES	10	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
11	CHARGES	11	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
12	CHARGES	12	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
13	CHARGES	13	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
14	CHARGES	14	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
15	CHARGES	15	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
16	CHARGES	16	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
17	CHARGES	17	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
18	CHARGES	18	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
19	CHARGES	19	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
20	CHARGES	20	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
21	CHARGES	21	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
22	CHARGES	22	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
23	CHARGES	23	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
24	CHARGES	24	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
25	CHARGES	25	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
26	CHARGES	26	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	
27	CHARGES	27	\$ 235.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00	101-888-2011	

[illegible][illegible]

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STPD-062-II  
CONTRATO N° 347-DT-2011.

[illegible][illegible]

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

[illegible][illegible]

Cabe indicar que el valor ejecutado se va a cancelar de acuerdo a los materiales que el contratista coloco en las estructuras anexo "Materiales por Poste".

## RESUMEN ECONÓMICO TOTAL:

A	VALOR CONTRATADO SIN IVA	\$ 42.978,64
B	IVA CONTRATO	\$ 4.176,78
C=A+B	VALOR TOTAL CONTRATADO CON IVA	\$ 47.105,42
D	VALOR EJECUTADO SIN IVA	\$ 43.181,40
E	IVA EJECUTADO	\$ 4.207,11
F=D+E	VALOR TOTAL EJECUTADO CON IVA	\$ 47.388,51
G	ANTICIPO ENTREGADO SIN IVA	\$ 21.454,35
H	IVA DEL ANTICIPO	\$ 2.088,41
I=G+H	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO CON IVA	\$ 23.542,76
J	MULTAS	\$ 1.515,48
K	VALOR A PLANILLAR SIN IVA	\$ 19.628,68
L	IVA A PLANILLAR	\$ 4.207,11
M=K+L	VALOR A PLANILLAR CON IVA	\$ 23.835,79
O=N-J	VALOR TOTAL A PLANILLAR CON IVA - MULTA	\$ 22.290,31
P	DIFERENCIA TOTAL DE LO CONTRATADO VERSUS LO EJECUTADO SIN IVA	\$ 252,76
Q	% TOTAL DE DIFERENCIA DE LO PROYECTADO VERSUS LO EJECUTADO SIN IVA	0,59%

Se concluye que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato de referencia acorde a los requerimientos de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo.



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		RECURSOS		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	
DESCRIPCIÓN	PROYECTADO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA
AMORTIZACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RENTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENCION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		RECURSOS		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	
DESCRIPCIÓN	PROYECTADO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA
AMORTIZACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RENTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENCION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		RECURSOS		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	
DESCRIPCIÓN	PROYECTADO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA
AMORTIZACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RENTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENCION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		RECURSOS		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA		VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	
DESCRIPCIÓN	PROYECTADO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA	VALOR A PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA
AMORTIZACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RENTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENCION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO  
ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.

A la Empresa HPV Servicios Técnicos Especializados CIA. LTDA. se le contrato por un valor de USD 42.928,64 más IVA y ejecución USD 43.181,40 más IVA; el valor del 50 % fue entregado en calidad de anticipo por USD 23.552,77; mientras que el 50% restante se cancelara de acuerdo a la cantidad de obra realizada, donde el valor de la planilla a tramitarse es de USD 19.628,68 más el valor total del IVA, que corresponde a un valor de USD 4.207,11 menos el valor de la multa es de USD 1.545,48 quedando un valor total de planilla de USD 22.290,31.

Este proceso se construyó con cargo a las Partidas Presupuestarias N° 122.5.01.006.090.031, "PROPIO", y, N° 122.5.01.006.007 "PARTICULARES".

NOVENA: INFORME DE INCREMENTO DE OBRA.

ORDEN DE CAMBIO:

En este contrato existe diferencia en cantidad de obra y considerando que no cambio el objeto del contrato y que la diferencia en cantidad de obra adicional es de \$ 283,09 con IVA; correspondiente al 0,59% y no supera el 25% del valor total del contrato, se elaboró una Orden de Cambio como lo indica el Art. 88. Diferencia en Cantidades de Obra.

RUBROS NUEVOS:

En la ejecución de este contrato no fue necesaria la elaboración de una orden de trabajo por cuanto no se generó rubros nuevos.

CONTRATO COMPLEMENTARIO:

En este contrato no fue necesario un contrato complementario por cuanto los montos en diferencia en cantidad de obra y cantidad de obra adicional (rubros nuevos) no superaban el porcentaje establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSINCP), es decir:

Rubros Nuevos: 10%

Diferencia en Cantidades de Obra: 25%

DECIMA: CONCLUSIÓN Y RATIFICACIÓN

Se concluye que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato de referencia acorde a los requerimientos de la Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP.

En cumplimiento a la cláusula DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.- del contrato No. 347-DT-2011, para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, dejando en constancia que durante el tiempo transcurrido desde la firma del acta de recepción provisional es mayor a 180 días lo que estipula la ley, los proyectos construidos considerados dentro de este contrato, no han presentado problema alguno durante su operación, razón por la cual se constituye el cierre oficial de la etapa de construcción y de terminación del contrato, de igual forma se aclara que la comisión resuelve recibir "definitivamente" estos trabajos, dejando constancia que cualquier vicio oculto de la obra que ocasione fallas en el futuro, será de absoluta responsabilidad del contratista, considerando para los fines pertinentes legales como documento habilitante de cumplimiento del contrato, las personas que en esta diligencia han intervenido en esta fecha



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PROCESO MCO-CNEL-STD-062-11  
CONTRATO No. 347-DT-2011.**

Los participantes ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben los siguientes miembros:

Ing. Cristóbal Azúa  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Ing. Patricia Vela Duque  
**CONTRADISTA**

Ing. Patricia Mendoza  
**JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA**

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 3; CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 2; Y, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICA EN RECINTO MATAMBA SECTOR RIVERAS DEL RIO MATAMBA, PROCESO MCO-CNELSTD-001-13, NO. 040-DT-2013**

En la ciudad de Santo Domingo a los 10 días del mes de julio de 2014, se constituye en Comisión de Recepción por una parte el Ing. Patricio Vela D. representante legal de la Empresa HPV Servicio Técnicos Especializados CIA. LTDA.; Ing. Laurido Leigeberg, Administrador del Contrato; Ing. Pablo Castro, Jefe de Operación y Mantenimiento, en representación de la Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP, a fin de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 3; CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 2; Y, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICA EN RECINTO MATAMBA SECTOR RIVERAS DEL RIO MATAMBA, PROCESO MCO-CNELSTD-001-13, NO. 040-DT-2013.**

**PRIMERA: ANTECEDENTES.**

La Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP y el Ing. Patricio Vela D. representante legal de la Empresa HPV Servicio Técnicos Especializados CIA. LTDA., el 26 de abril del 2013 celebraron el **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 3; CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 2; Y, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICA EN RECINTO MATAMBA SECTOR RIVERAS DEL RIO MATAMBA, PROCESO MCO-CNELSTD-001-13, NO. 040-DT-2013**, para la construcción de:

1. **CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN RECINTO MATAMBA SECTOR RIVERAS DEL RIO MATAMBA (O.T. 26-CON-2012)**
2. **CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 2 (O.T. 68-CON-2012)**
3. **CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 3 (O.T. 69-CON-2012)**

Se procedió a la entrega de las distintas obras ejecutadas por el contratista al área de Operación y Mantenimiento antes de la firma del acta de recepción Definitiva, sin evidenciarse novedad alguna en la construcción y operando con normalidad.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 3; CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MONTERREY SECTOR LA MOCACHE 2; Y, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICA EN RECINTO MATAMBA SECTOR RIVERAS DEL RIO MATAMBA, PROCESO MCO-CNELSTD-001-13, NO. 040-DT-2013.**

Acta de Liquidación Definitiva  
O.T. 26-CON-2012  
68-CON-2012  
69-CON-2012

**TERCERA.- GARANTIAS**

En conformidad a lo descrito en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción definitiva.

De acuerdo al descrito en la cláusula SÉPTIMA: GARANTIAS.-

Garantía	Observación
Garantía de Fiel Cumplimiento	Póliza No. 1052632, está vigente hasta el 10 de julio de 2014, fecha en la cual se firma el acta de recepción definitiva.
Garantía de Anticipo	Póliza No. 1037727, estuvo vigente hasta el 30 De octubre de 2013; la ejecución de la red termino el 16 de septiembre del 2013.
Garantía de Material	Previo a la suscripción del contrato, esta garantía fue presentada con reconocimiento de firma y rubrica del representante legal de la contratista y protocolizada ante Notario Público al departamento jurídico, misma que se encuentra vigente.
Garantía Técnica	

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP.

**CUARTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS**

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula OCTAVA: PLAZO.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 55 días calendario, contados partir de la fecha de suscripción del contrato y acreditación del anticipo y/o la entrega de la totalidad de los materiales que proporcionará la CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO

DESCRIPCION	REFERENCIA	Fechas	Días de Suspensión	Días de construcción
Suscripción del Contrato:	26 de abril de 2013 (Contrato 040-DT-2013)	26/04/2013		
Entrega del anticipo	04 de junio del 2012 (doc. Ref. #474-1)	04/06/2013		
Finaliza la adquisición de materiales:	04 de julio del 2013	04/07/2013		30
Finaliza la construcción de la red:	21 de julio de 2013 (oficio S/N del 22/07/2013)	21/07/2013		17

Acta de Liquidación Definitiva

O.T. 26-CON-2012

68-CON-2012

69-CON-2012

6  
26  
f



UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

Suspensión por instalación de medidores:	22 de julio del 2013 (oficio S/N del 24/07/2013)	22/07/2013		
Reinicio instalación de medidores en el sector Mocache 2 y Mocache 3	10 de agosto del 2013 (ME-CNEL EP-STD-JERM-I13095-28-13)	10/08/2013	19	
Suspensión por instalación medidores:	12 de agosto del 2013 (ME-CNEL EP-STD-JERM-I14345-41-13)	12/08/2013		3
Reinicio instalación de medidores en el sector Riveras del Río Matamba:	16 de septiembre de 2013 (ME-CNELEP-STD-JERM-I13096-29-13)	16/09/2013	35	
Finaliza construcción de la red:	16 de septiembre de 2013	16/09/2013		1
Días de prorroga:	0 días calendarios			
Días de suspensión	54 días calendarios			
Días de construcción:	51 días calendarios			
Plazo de Contrato:	55 días calendarios			
Mora en construcción	Ninguna			
Tiempo total transcurrido	105 días calendarios			

PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA:

DESCRIPCION	REFERENCIA	Fechas	Días empleados en la entrega de documentos
Terminación de las redes:	21 de julio de 2013 (oficio S/N del 22/07/2013))	21/07/2013	
Entrega de documentación de la red:	25 de julio de 2013 (oficio S/N 25/07/2013)	25/07/2013	4
Terminación de la red instalación de medidores:	16 de septiembre de 2013 (ME-CNELEP-STD-JERM-I13096-29-13)	16/09/2013	
Entrega de documentación de medidores:	20 de septiembre de 2013 (ME-CNELEP-STD-JERM-I13096-29-13)	20/09/2013	4
Días empleados en la entrega de documentación:	4 días calendarios		
Plazo de Contrato:	5 días calendarios		
Mora:	Ninguna		
Tiempo total en la entrega de la documentación para la fiscalización:	4 días calendarios		

Acta de Liquidación Definitiva  
O.T. 26-CON-2012  
68-CON-2012  
69-CON-2012

6  
26  
6

**PLAZO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA RED:**

Días empleados en la corrección de errores:	3 días calendarios
Plazo de Contrato:	3 días calendarios
Mora:	Ninguna
Tiempo total en la corrección de errores:	3 días calendarios

**PLAZO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN:**

DESCRIPCION	REFERENCIA	Fechas	Días de Suspensión	Días (hábiles) empleados en la corrección de errores en documentación
Fiscalización:	05 de septiembre de 2013	05/09/2013		
Entrega de correcciones en la documentación::	09 de septiembre de 2013 (oficio S/N 09/09/2013)	09/09/2013		2
Días empleados en la corrección de errores:	2 días hábiles			
Plazo de Contrato:	3 días hábiles			
Mora:	Ninguna			
Tiempo total en la entrega de la documentación de corrección de errores:	2 días calendarios			

Adicionalmente el Contratista entrego las hojas de estacamiento y plano definitivo "como construido".

**QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, clausula **QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO.-** El precio del Contrato, que la Contratante pagará al Contratista es el de **OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS, MÁS EL PAGO DEL IVA (\$82.553,25 MÁS IVA)**, con cargo a la Partida Presupuestaria: No: 121010201000000, de conformidad a la oferta presentada por el Contratista.

**Resumen total:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	\$ 82.553,25
VALOR TOTAL EJECUTADO SIN IVA	\$ 68.621,28
DIFERENCIA TOTAL DE LO CONTRATADO VERSUS LO EJECUTADO SIN IVA EN MENOS.	\$ -13.931,97
TOTAL DEL ANTICIPO ENTREGADO	\$ 41.276,63
VALOR CONTRATADO CON IVA	\$ 91.953,06
VALOR EJECUTADO CON IVA	\$ 76.855,84
IVA A PLANILLAR	\$ 8.234,56
VALOR A PLANILLAR INCLUIDO IVA	\$ 35.579,21

Acta de Liquidación Definitiva  
O.T. 26-CON-2012  
68-CON-2012  
69-CON-2012

*B*  
*f*

UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO

Se concluye que el Contratista Ing. Patricio Vela D. representante legal de la Empresa HPV Servicio Técnicos Especializados CIA. LTDA.; se le contrato por un valor de USD 82.553,25 más IVA y ejecuto USD 68.621,28 más IVA; el valor del 50 % restante se cancela de acuerdo a la cantidad de obra realizada, donde el valor de la planilla a tramitarse es de USD 35.579,21 incluido IVA.

Este proceso se construyó con "FONDOS DEL PROGRAMA FERUM RECURSOS FISCALES 2012", Partidas Presupuestarias No. 122501006000000.

**SEXTA.- CONCLUSIÓN Y RATIFICACIÓN**

Se concluye que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato de referencia acorde a los requerimientos de la Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP.

En cumplimiento a la cláusula DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.- del contrato No. 040-DT-2013, para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, dejando en constancia que durante el tiempo transcurrido desde la firma del acta de recepción provisional es mayor a 180 días lo que estipula la ley, los proyectos construidos considerados dentro de este contrato, no han presentado problema alguno durante su operación, razón por la cual se constituye el cierre oficial de la etapa de construcción y de terminación del contrato, de igual forma se aclara que la comisión resuelve recibir "definitivamente" estos trabajos, dejando constancia que cualquier vicio oculto de la obra que ocasione fallas en el futuro, será de absoluta responsabilidad del contratista, considerando para los fines pertinentes legales como documento habilitante de cumplimiento del contrato, las personas que en esta diligencia han intervenido en este fecha.

Los participantes ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben los siguientes miembros:



Ing. Laurido Zeigeborg  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Pablo Castro  
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Ing. Patricio Vela D.  
Empresa HPV Servicio Técnicos Especializados CIA. LTDA  
CONTRATISTA

Acta de Liquidación Definitiva  
O.T. 26-CON-2012  
68-CON-2012  
69-CON-2012

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES PREENSAMBLADAS SANTO DOMINGO FASE 1.2,  
PROCESO MCO-CNELSTD-033-13 CONTRATO N° 142-DT-2013.**

En la ciudad de Santo Domingo a los 04 días del mes de noviembre de 2014, se constituye en Comisión de Recepción por una parte HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA representada en forma legal por el Ing. Patricio Vela, en calidad de Contratista; Ing. Julio Lino, Administrador del Contrato; Ing. Pablo Castro, Jefe de Operación y Mantenimiento, en representación de la Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP, a fin de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

**PRIMERA: ANTECEDENTES.**

La Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP y el HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA representada en forma legal por el Ing. Patricio Vela, el 22 de octubre del 2013 celebraron el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES PREENSAMBLADAS SANTO DOMINGO FASE 1.2, PROCESO MCO-CNELSTD-033-13, en los sectores que se detallan a continuación:

- Santa Martha Sector 6.
- Santa María Manga del Cura sector Damacio Grande
- Centro Poblado Velasco Ibarra
- Santa Martha Sector 3.
- La Concordia Barrio San Carlos.
- Vía Chone las Delicias Vía Porvenir el Copal.
- Vía Chone nuevo Israel Barrio Santa Gema.

Se procedió a la entrega de las distintas obras ejecutadas por el contratista al área de Operación y Mantenimiento antes de la firma del acta de recepción Definitiva, sin evidenciarse en la construcción novedad alguna que sea imputable al contratista, a su vez se encuentra operando con normalidad.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES PREENSAMBLADAS SANTO DOMINGO FASE 1.2,  
PROCESO MCO-CNELSTD-033-13 CONTRATO N° 142-DT-2013.**

**TERCERA: GARANTÍAS.**

En conformidad a lo descrito en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: *El Contratista no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción definitiva.*

De acuerdo al descrito en la cláusula SÉPTIMA: GARANTÍAS.-

Garantía	Observación
Garantía de Fiel Cumplimiento	Póliza No. 1053046, está vigente hasta el 09 de noviembre de 2014.
Garantía de Anticipo	Póliza No. 1037727, estuvo vigente hasta el 30 de octubre de 2013; la ejecución de la obra termino el 01 de noviembre del 2013.

Acta de Liquidación Definitiva



Garantía de Material	Previo a la suscripción del contrato, esta garantía fue presentada con reconocimiento de firma y rubrica del representante legal de la contratista y protocolizada ante Notario Público al departamento jurídico, misma que se encuentra vigente.
Garantía Técnica	

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP.

#### CUARTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula **OCTAVA: PLAZO.-** El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 60 días calendario, contados partir de la fecha de acreditación del anticipo y/o la entrega de la totalidad de los materiales que proporcionará la CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO

FECHA	DESARROLLO	OBSERVACIÓN
17/07/2013	Suscripción del Contrato	
06/09/2013	Pago del Anticipo	Transferencia realizada - OP-423 / 1255
06/09/2013	Inicio de la ejecución del contrato	Mediante oficio de fecha 09 de septiembre de 2013 emitido por el administrador del contrato, el cual indica que desde el 06 de septiembre de 2013 será contabilizado el tiempo de ejecución, mismo que finalizara el 05 de noviembre de 2013.
01/11/2013	Finalización de la ejecución del contrato.	Mediante oficio HVP-065-2013 con fecha 01 de noviembre de 2013, el contratista informo al administrador del contrato la culminación total de la ejecución del contrato, al mismo tiempo solicita la fiscalización final a fin de que se proceda con la liquidación respectiva; de acuerdo al oficio emitido por el administrador del contrato de fecha 09 de septiembre del 2013 cumple con el plazo de entrega.

En base a lo indicado el contratista realizo los trabajos dentro de los plazos previstos en el contrato, el cual no ha incurrido en mora o en causales que amerite la imposición de multas

#### QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

En conformidad a lo descrito en el contrato de referencia, cláusula **QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO.-** El precio del Contrato, que la Contratante pagará al Contratista es el de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, MÁS EL PAGO DEL IVA (\$139.532,37 MÁS IVA), con cargo a la Partida Presupuestaria: No: 122501006000000, de conformidad a la oferta presentada por el Contratista.

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	139.532,37
VALOR TOTAL EJECUTADO SIN IVA	127.996,00
ANTICIPO ENTREGADO SIN IVA	69.766,03
MULTAS	0,00
VALOR PLANILLADO SIN IVA	58.229,97
IVA PLANILLADO	14.261,78
VALOR TOTAL PLANILLADO CON IVA	72.491,75

Se concluye que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato de referencia acorde a los requerimientos de CNEL EP – Unidad de Negocio Santo Domingo y dentro del plazo establecido.

Acta de Liquidación Definitiva

Handwritten signature and initials.

Este proceso se construyo con "FONDOS DEL PROGRAMA PLANREP 2013", Partidas Presupuestarias No. 122501006000000.

#### SEXTA.- CONCLUSIÓN Y RATIFICACIÓN

Se concluye que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato de referencia acorde a los requerimientos de la Unidad de Negocio Santo Domingo CNEL EP.

En cumplimiento a la clausula *DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.-* del contrato No. 142-DT-2013, para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, dejando en constancia que durante el tiempo transcurrido desde la firma del acta de recepción provisional es mayor a 180 días lo que estipula la ley, los proyectos construidos considerados dentro de este contrato, no han presentado problema alguno durante su operación, razón por la cual se constituye el cierre oficial de la etapa de construcción y de terminación del contrato, de igual forma se aclara que la comisión resuelve recibir "definitivamente" estos trabajos, dejando constancia que cualquier vicio oculto de la obra que ocasione fallas en el futuro, será de absoluta responsabilidad del contratista, considerando para los fines pertinentes legales como documento habilitante de cumplimiento del contrato, las personas que en esta diligencia han intervenido en este fecha.

Los participantes ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben los siguientes miembros:



Ing. Julio Lino

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Pablo Castro

JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Ing. Patricio Vela  
HPV SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA  
CONTRATISTA

Santo Domingo a, 30 de marzo del 2016.

Señor:

Ing. Manuel Mendieta

30226

222

208410

**FISCALIZADOR DEL CONTRATO 304-DT-2015, CNEL SANTO DOMINGO**


Ciudad.

De mis consideraciones:

De la manera más cordial mediante la presente me permito hacer la entrega de la información de la liquidación de los trabajos correspondientes al contrato 304-DT-2015, del proceso de contratación COTO-CNELSTD-008-15, con el propósito de dar por terminado los trabajos contratados.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atte



Ing. Patricio Vela Duque.

**REPRESENTANTE LEGAL**

**HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA**

Recibido  
30/03/2016  
14h30

Santo Domingo a, 26 de febrero del 2016.

Señor:

Ing. Roberto Ortega

FISCALIZADOR DEL CONTRATO 275-DT-2015, CNEL SANTO DOMINGO

330 = 7ccn  
- a 6tel:


Ciudad.

De mis consideraciones:

De la manera más cordial mediante la presente me permito hacer la entrega de la información de la liquidación de los trabajos correspondientes al contrato 275-DT-2015, del proceso de contratación COTO-CNELSTD-004-15, con el propósito de dar por terminado los trabajos contratados.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atte.



Ing. Patricio Vela Duque.

REPRESENTANTE LEGAL

HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA

Recibido  
26-02-2016  
Roberto Ortega  
11:30 a.m.