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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

Los materiales que se instalaran en las obras deben cumplir las especificaciones
técnicas de las Unidades de Propiedad homologadas por el MERNNR, y la
normativa interna vigente de CNEL EP.

NOTA: Dirigirse al link

http://www.unidadespropiedad.com/

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DETALLE DE LOS MATERIALES A CONTRATARSE

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

La CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR tiene previsto el
reforzamiento de redes eléctricas en medio y bajo voltaje para: BOL BID-L1223-
RSND-CNELBOL-DI-OB-001
RECONFIGURACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE
ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO. SAN LUIS DE PAMBIL.
YURAK UKSHA. SANTA LUCIA'Y PLAYAPAMBA GD que se compone por
los siguientes proyectos:

CONTRATACION

PARA

LA

e RECONFIGIRACION ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO.
e RECONFIGURACION DE LINEAS Y REDES DE SAN LUIS DE

PAMBIL.

e RECONFIGURACION LINEAS Y REDES COMUNIDAD YURACK

UKSHA.

e RECONFIGURACION LINEAS Y REDES SANTA LUCIA.
e RECONFIGURACION LINEAS Y REDES PLAYAPAMBA.

NOMBRE DEL PROYECTO

BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-001

OBRA

IVA

TOTAL

PROVINCI
A

CANTON

PARROUIA

RECONFIURACION
ALIMENTADOR COCHABAMBA $ S S SAN
PISCURCO 166.030,33 19.923,63 185.953,96 BOLIVAR MIGUEL | SAN MIGUEL
RECONFIGURACION DE LINEAS
Y REDES DE SAN LUIS DE S $ $ SAN LUIS DE
PAMBIL 225.763,57 27.091,63 252.855,20 BOLIVAR | GUARANDA PAMBIL
RECONFIGURACION LINEAS Y
REDES COMUNIDAD YURACK $ $ $
UKSHA 81.473,31 9.776,80 91.250,11 BOLIVAR | GUARANDA SALINAS
RECONFIGURACION LINEAS Y S S $
REDES SANTA LUCIA 88.199,47 10.583,94 98.783,41 BOLIVAR | ECHEANDIA | ECHEANDIA
RECONFIGURACION LINEAS Y S S S
REDES PLAYAPAMBA. 49.617,73 5.954,13 55.571,86 BOLIVAR | ECHENADIA | SIMIATUG

$ $ $

TOTAL 611.084,41 73.330,13 684.414,54
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PERIODO DE CONTRUCCION

La fecha prevista de terminacion de las obras es de: 150 (ciento cincuenta) dias
calendario, contados a partir de la acreditacion del anticipo en la cuenta del oferente
adjudicado.

RESPONSABILIDAD UNICA

El presente contrato de obra queda establecido que la prestacion que se requiere es
la realizacion de una obra con provision de bienes y materiales (responsabilidad
unica). Por lo cual para el suministro, instalacion y puesta en servicios de todos los
bienes y la construccion de todas las obras que se requieran para la correcta
ejecucion del objeto contractual, el Contratista sera el Unico responsable frente al
Contratante por la fabricacion de los Equipos y Materiales, provision de éstos y
toda otra tarea de ejecucion de las Obras, en todo caso se compromete a producir,
fabricar e instalar o velar que la produccion y fabricacion de lo que a la Obra
concierne, cumpla de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias debidamente
equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

MATERIALES

Todos los materiales, equipos, instalaciones, suministros y demés elementos que se
utilicen para el cabal cumplimiento del contrato, cumpliran integramente las
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta el contratista se regira con las
instrucciones que imparta la administracion y fiscalizacion del contrato y las
especificaciones técnicas homologas por el Ministerio de Energia y Recursos
Naturales No Renovables MERNNR; ademas el contratista debera cumplir con lo
siguiente:

- Los bienes a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y proporcionar un
servicio confiable, adecuado y durable para todas las condiciones de
operacion;

- El Contratista garantizara el cumplimiento de las caracteristicas sefialadas
en las Especificaciones Técnicas y Normas Establecidas.

- El Contratista debera presentar certificados de calidad y garantia técnica de
los materiales a instalarse en las obras.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS MINIMAS REQUERIDAS

Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento, a méas de los equipos
solicitados en la Seccién 1l de los DDL, previa la suscripcion del contrato el
Contratista debera presentar la disponibilidad del siguiente equipo a describir a
continuacion, sin indicar tipo comercial, marca 0 modelo; de ser el caso se indicaran
alternativas. No se incluiran equipos no indispensables para la ejecucion del contrato
0 que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente.
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La CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR calificara la disponibilidad y
no la propiedad del equipo minimo.

DESCRIPCION DEL CARACTERISTICAS
EQUIPO MINIMAS CANTIDAD
Camioneta 4x4 Doble cabina, minimo 1.1 4
Toneladas de carga minimo
Camion 2.1 2
Grua Minimo 6 toneladas de carga 2
Calibrado con margen de error
GPS de +/- 1 metro 4
Descripcion del . -
No. . Cantidad Caracteristicas
Equipo
1 Equipo para liniero 16 Trepadoras, cinturdn, o de acuerdo a la
(minimo) cantidad de personal en obra
. . Chalecos, guantes, cascos, calzado, 0
2 quu_oo de seguridad 30 de acuerdoga la cantidad de personal en
(minimo)
obra
Uniformes Ropa con identificacion del
3 |individuales para el 30 Contratista, de acuerdo a la cantidad de
personal (minimo 6) personal en obra
e 4 Pértiga (telescopicay en
caliente)
Conjunto de DETALLE * 8 Tecles
4 herrémientas de EN LAS * 8Comelong
trabajo CARACTER e 8Poleas
ISTICAS e 4 Escalera de Fibra de Vidrio
e 4 Remachadora de compresion
e 28 Playos
5 Detector de voltaje 16 Buen estado
personal
Equipo detector de
7 |voltaje para Media 4 Buen estado
Tension
8 E_quipo de puesta a 4 Buen estado
tierra

Para confirmacion de la disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion
del proyecto tanto de los equipos como del personal, el CONTRATISTA debera
presentar: Para el caso de vehiculos su matricula y SOAT vigente; facturas de los

4V
5. =
- Gobierno | Juntos

“1 A del Encuentro | lo logramos

Direccion: Av
Teléfono:



Republica wiz . T
ol Eciisdai Corporacién Nacional de Electricidad

8
&

bienes/equipos o compromisos de alquiler de los mismos debidamente legalizados
ante notario.

DETALLE DE ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA A CONTRATARSE

Las Actividades de mano de obra deberan ser ejecutadas por el personal descrito en
la oferta y estaran sujetos a las categorias B1, C1, D2, E2 segun lo establecido en
la Contraloria General del Estado, los salarios no podran ser inferiores a los
minimos estipulados por la CGE, para el ejercicio fiscal 2022 y estaran acorde al
objeto de contratacion.

Para el desarrollo constructivo de la obra se debera regir a las unidades de propiedad
impuestas por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables
MERNNR e instrucciones que imparta la administracion y fiscalizacion del
contrato.

Se aclara que para las estructuras eléctricas la CNEL EP contempla el uso de
materiales sustitutivos, en relacion a los lineamientos de CNEL EP.

CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCION
El resumen de trabajos a ejecutarse es el siguiente:

Inventario inicial para mejoramientos. - Es la verificacion en sitio de las redes
existentes, su configuracién y topologia.

Replanteo. - Se determinan conjuntamente con fiscalizacion, los puntos a colocarse
las estructuras en base al disefio y auscultando criterios de fiscalizacion. Para iniciar
el replanteo se tomard como referencia los datos contenidos en los planos; se
considera como punto de partida del replanteo, los datos proporcionados por los
respectivos Municipios en sus ejes viales de los trazados correspondientes y las
referencias de las obras existentes.

Armado de estructuras. - El proceso de armado de estructuras se ejecutara con
personal especializado, equipos y herramientas necesarias y bajo la direccion de un
profesional eléctrico, en calidad de Residente de Obra.

Colocacion y tensado de conductor en bajo voltaje. - Para la colocacion y
calibracion del conductor se requiere el personal y equipo necesario se lo realizara por
etapas con las correspondientes normas de seguridad.

Instalacion y montaje de equipos de proteccion y estaciones de transformacion. -
El proceso de instalacion de equipos de proteccion y estaciones de transformacion se
desarrollara sobre la base de una planificacion previa, con personal idéneo y las
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herramientas necesarias para su implementacion, en los casos que amerite se debe
utilizar grda o equipo de caracteristicas similares.

Estacamiento final. - Se realiza la verificacion en sitio de la obra concluida y las
estructuras implementadas.

Inventario final. - Este proceso se lo ejecutara al finalizar la construccién de la obra
en donde se evidenciard, el nimero de estructuras, tipos, equipos instalado, material
utilizado, numeracién de postes, seccionadores, transformadores y medidores.

Ingreso de informacién. - La entidad contratante, procedera a georeferenciar e
ingresar las redes de distribucion rectificada o nueva en el sistema de Informacion que
dispone la CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR, para lo cual se debera
utilizar equipos GPS con correcciéon diferencial, previa el aval de fiscalizacion.

Presentacion de la liquidacion final de obra. - Culminada la obra y con la firma del
Acta Provisional, la entidad contratante presentard toda la documentacion de
liquidacién de la obra y los documentos que avalan las caracteristicas idoneas de los
materiales emplazados en la obra.

Desmantelamiento. - Previo al desmantelamiento el contratista presentara la
documentacién de Inventario Inicial para su respectiva verificacion en sitio, posterior
a lo cual podra proceder con el retiro de redes existentes.

Libros de obra. - EI contratista mantendra en el lugar destinado a los
fiscalizadores, un libro de obra a manera de memorial (no tipo espiral) que servira
para que dichos funcionarios anoten en él todas las indicaciones, observaciones e
instrucciones que diaria o periddicamente den al residente de obra, a fin de que
guede constancia escrita o grafica de las dérdenes y disefios 0 esquemas de las
diferentes partes de la obra.

Este libro de obra constituye una resefia historica en la que se describe de manera
progresiva los trabajos, desde su iniciacién hasta su total terminacion.

RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, el Contratista entregara el disefio definitivo del proyecto en
plano impreso y en medio magnético realizado en formato ARCGIS, donde se
mostrara la totalidad de la obra y la ubicacion de los postes, lo cual deberan estar
debidamente georeferenciados. Una vez realizada la aprobacion de estas actividades
por parte de la fiscalizacion, esta procedera a la entrega del plano en los formatos
AUTOCAD y ARCGIS con el disefio eléctrico definitivo.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA debera entregar al finalizar la obra un
Album de fotos magnético donde se destaque el ‘Antes’ y el ‘Después’ de la Obra,
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especialmente en el caso de tensores, postes en mal estado, redes secundarias
convencionales con conexiones directas, medidores intervenidos, etc, en los proyectos
que aplique.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA una vez culminado los trabajos y como
parte de la liquidacion debera ingresar los usuarios al SISTEMA COMERCIAL,
entregar suscritos los contratos de suministro de dichos usuarios y los nimeros de
cuenta deberan ser pintados en la tapa de los medidores.

Guaranda marzo 2022

Firmado el ectroni camente por

i dir DANNY FABI AN
% HURTADO ROVERO

- Elaborado Revisado

Ing. Luis Travez Ing. Danny Hurtado
Profesional de Construccion y Lider de Ing. y Construcciones (E)
Fiscalizacion

7 Firmado el ectr6ni canente por

rente p
e W LSON RENE

SRR ZAVBRANO

Aprobado
Ing. Wilson Martinez
Director de Distribucion (E)
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