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PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION

ACTA No.1

CIRCULAR ACLARATORIA

PROYECTO BID No. EC-L1136
BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003

ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO INTERRUPTORES A 69 KV MOTORIZADOS,
ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL
CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ALAMOS M2; 3) MARCELINO MARIDUENA
BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2, INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE

CONSIDERANDO

El Gobierno de la Republica del Ecuador ha solicitado un préstamo al Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del programa de Reforzamiento del Sistema
Nacional de Distribucion, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para sufragar
el costo del contrato para la ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO INTERRUPTORES A 69 KV
MOTORIZADOS, ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y
COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ALAMOS M2; 3)
MARCELINO MARIDUENA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2, INCLUYE POSTE
AUTOSOPORTABLE (BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003)

Que, el dia domingo 30 de agosto de 2015, en la pagina 10 de la Seccion Actualidad, del Diario El
Telegrafo, se publicé mediante LLAMADO A LICITACION , la invitacion a los oferentes elegibles a
presentar sus propuestas en sobre cerrado para el proceso BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003, para
la contratacion de la obra ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO INTERRUPTORES A 69 KV
MOTORIZADOS, ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y
COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ALAMOS M2; 3)
MARCELINO MARIDUENA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2, INCLUYE POSTE
AUTOSOPORTABLE.

Que, el calendario de actividades del proceso se encuentra en el numeral 21.1 de las
Instrucciones a los Oferentes (IAO), publicado en la Seccion Il Datos de la Licitacion de los pliegos
publicados;

Que, Mediante Acta de Preguntas y Respuestas fecha 11 de septiembre del 2015, la comision
técnica a solicitud de uno de los oferentes, considera un nuevo cronograma para la presentacion
de ofertas; asi como también la fecha de calificacion limite de participantes para el 21/10/2015,
hasta las 16h00.
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Que, mediante Informe de la Comision Evaluadora del proceso de fecha 20 de octubre de 2015,
los miembros de la Comision Evaluadora al contar con plazos ajustados para la revision y analisis
de las ofertas presentadas dentro de este proceso; resuelven solicitar a la administracion se
reformen los plazos en el calendario constante en los pliegos publicados a partir de la “fecha de
calificacion limite de participantes”, para lo cual adjuntan un calendario;

Atendiendo lo solicitado por la Comisién Evaluadora y con la finalidad de que se cumpla con una
revision objetiva y correcta de las ofertas presentadas; esta administracion,

RESUELVE

PRIMERO.- REFORMAR, el calendario de actividades que se encuentra en el numeral 21.1 de las
Instrucciones a los oferentes (1AQ), publicado en la Seccidn Il Datos de la Licitacion de los pliegos
publicados y el reformado mediante Acta de Preguntas y Repuestas de fecha 11 de septiembre
de2015, dentro del proceso No. BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003, para la contratacion de la obra
ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO INTERRUPTORES A 69 KV MOTORIZADOS,
ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL
CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ALAMOS M2; 3) MARCELINO MARIDUENA
BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2, INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE, a partir de la “fecha
de calificacion limite de participantes”, por el siguiente cuadro:

CONCEPTO DIA HORA
Fecha de calificacion limite de participantes 26/10/2015 16h00
Fecha estimada de adjudicacién 30/10/2015 16h00

SEGUNDO.- DISPONER, la publicacidn de la presente acta aclaratoria en la pagina Web de CNEL
EP y en el portal institucional del SERCOP; asi mismo se haga conocer a todos los oferentes que
presentaron sus ofertas dentro de este proceso.

Dado en la ciudad de Milagro, a los veintitin dias del mes de octubre del 2015

Atentamente,

) anda Paredes
ADMINISTRADORA UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO CNEL EP
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INFORME DE COMISION EVALUADORA

PROCESOS BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003

PROYECTO DE CONTRATO PARA LA “ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO INTERRUPTORES
A 69 KV MOTORIZADOS, ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE,
TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO
ALAMOS M2; 3) MARCELINO MARIDUENA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2, INCLUYE
POSTE AUTOSOPORTABLE.”

En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, en la Administracion de la CNEL EP - Unidad de
Negocio Milagro, a los (20) veinte dias del mes de octubre del 2015, los sefiores miembros de la
Comisién Técnica Ing. Dietmar Sanchez — Presidente de la Comision, delegado por la Ing. Alba
Banda Paredes, mediante Memorando No. CNEL-MLG-ADM-2015-0609-M de fecha 25 de
septiembre de 2015, quien actta en reemplazo del Ing. Juan Rodriguez, por encontrarse en uso de
sus vacaciones anuales, Ing. Luis Hernan Zamora Zuniga — funcionario del drea requirente, Econ.
Sandra Solérzano - delegada financiera, Abg. Marlene Mera Méndez — Consultora BID, Ing.
Johnny Parra Arguello, Asistente de Ingenieria-profesional afin al objeto de la contratacién (en
reemplazo del Ing. Edwin Ricardo Serrano Veloz, quien se encuentra de vacaciones), sefior Javier
Anda Chavarria, Secretario de la comision, designados para el proceso de contratacion BID2-
RSND-CNELMLG-ST-OB-003, para analizar las ofertas presentadas por los proveedores.

De conformidad con el calendario establecido en el numeral 21.1 de las IAO, publicado en la
Seccion |l Datos de la Licitacion de los pliegos publicados la fecha de calificacion limite de
participantes era el 06 de octubre del 2015, hasta las 16h00.

Mediante Acta de Preguntas y Respuestas fecha 11 de septiembre del 2015, la comision técnica a
solicitud de uno de los oferentes, considera un nuevo cronograma para la presentacion de ofertas;
asi como también la fecha de calificacion limite de participantes para el 21/10/2015, hasta las
16h00.

Sin embargo; y, debido a la complejidad del proceso, de las ofertas y considerando ajustados los
plazos establecidos para la revision y andlisis de las ofertas presentadas dentro de este proceso; la
comision técnica resuelve: solicitar a la administracion que se reforme los plazos en el calendario
constante en los pliegos publicados, a partir de la “fecha de calificacidn limite de participantes”,
para lo cual se sirven adjuntar un calendario tentativo para su consideracion:

CONCEPTO DIA HORA
Fecha de calificacion limite de participantes 26/10/2015 16h00
Fecha estimada de adjudicacion 30/10/2015 16h00
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