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Formulario de Contrato BID-RSND-CNELSTE-ES-FC-005
ESTUDIO Y DISENO DE LINEA DE SUBTRANSMISION S/E CHIVA NEGRA PECHICHE 51 KMS

Este CONTRATO se celebra el 05 del mes de diciembre, 2016, entre, la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP (el “Cliente”) de
una parte, y la CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA. LTDA. (El “Consultor”) de |a otra parte,
para la prestacion de servicios para el “ESTUDIO Y DISENO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISION
S/E CHIVA NEGRA-PECHICHE 51 KM” (los “Servicios”) que se describen en los Términos de
Referencia en el Apéndice A.

POR CUANTO, el Cliente ha aceptado la propuesta del Consultor para la prestacion de los
Servicios, y el Consultor puede y desea prestar dichos Servicios.

EL CLIENTE Y EL CONSULTOR (las “Partes”) ACUERDAN LO SIGUIENTE:

1. Este Contrato, su significado, interpretacion y la relacion entre las Partes se regiran por la
legislacion aplicable de la Republica del Ecuador.

2. Este Contrato es firmado y ejecutado en espafiol y todas las comunicaciones,
notificaciones y modificaciones relacionadas con este Contrato se haran por escrito y en el
mismo idioma.

3. El precio total del Contrato es CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($189.859,32)
mas IVA. El Apéndice C muestra el desglose del precio del Contrato.

4. Llafecha esperada para la iniciacion de los Servicios sera ciento ochenta (180) dias, a partir
de la notificaciéon de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta bancaria del
Contratista.

5. El Cliente designa al Ingeniero Raul Enrique Vacacela Ochoa con C.l. 0909776494 como el
coordinador del Cliente (o Administrador del Contrato) el Cliente podra cambiar de
Administrador del Contrato, para lo cual bastara cursar al Consultor la respectiva
comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

6. El Consultor designa al Ingeniero Fabricio Lenin Vasco Vera con C.l. 1719398693 como su
respectivo representante para los efectos de coordinacion de las actividades segin este
Contrato.

Toda discrepancia, controversia o reclamacion que surja o que tenga relacion con este Contrato,
o la violacion, terminacion o invalidez del mismo sera resuelta, conforme se detalla
seguidamente:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente contrato,
cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos
alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General
del Estado en la ciudad de Santa Elena.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa,
sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Santa Elena.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.

‘% 7. Los siguientes documentos forman parte integral de este Contrato: J
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(a) Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 “Politica del Banco - Fraude y
Corrupcion y Practicas Prohibidas” y Anexo 2 “Elegibilidad”);

(b) Apeéndices:
Apendice A: Terminos de Referencia y Requerimientos de Reporte
Apendice B: Expertos Clave
Apéndice C: Desglose del Precio del Contrato

Apendice D:  Garantia por Anticipo (en caso de ser garantia Bancaria)
SUSCRITO:

Por y en nombre de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, el Ingeniero EDWIN
ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES

e
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA CNEL EP-STE.

l\QSbre de CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA. LTDA.
A

" B S Cedeio

2 U C. 1792296161001
Ingeniero FABRICIO LENIN VASCO VERA, GERENTE CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA.
LTDA.
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“ESTUDIO Y DISENO DE LINEA DE SUBTRANSMISION S/E CHIVA NEGRA PECHICHE 51 KMS”

Condiciones Generales de Contrato

BID-RSND-CNELSTE-ES-FC-005

A. Disposiciones Generales

1.

Definiciones

1.1. Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendran los
significados que se indican a continuacion:

(a) “Politicas Aplicables” significa Politicas para la Seleccion vy Contratacion  de
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

(b) “Expertos” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier
otro personal del Consultor. Subconsultor o integrantes de la Joint Venture (JV) asignados
por el Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el
Contrato.

(c) “Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias,
calificaciones, conocimiento y experiencia son esenciales para la prestacion de los Servicios
segun el Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluacion técnica de
la Propuesta del Consultor.

(d) “Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el
Consultor o su subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos segun
el Contrato.

(e) “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna
parte de los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecucion del Contrato.

2.

Elegibilidad

1.1 Es responsabilidad del Consultor garantizar que sus Expertos, los integrantes de JV,
Subcontratistas, agentes (declarados o no), subcontratistas, proveedores de servicio,
proveedores y/o sus empleados cumplan con los requisitos de elegibilidad durante el tiempo
de ejecucion de este Contrato, tal como lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo
en las Politicas Aplicables, y seglin se describe en el Anexo 2,

1.2 Durante el tiempo de ejecucion del Contrato, el Consultor debera cumplir con las
prohibiciones sobre la importacion de bienes y servicios en el pais del Cliente cuando

(a) como material de ley o reglamentos oficiales, el pais del Prestatario prohiba
relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de cumplimiento con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tomada de acuerdo con el Capitulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, el
Pais del Prestatario prohiba cualquier importacion de bienes de ese pais o que se efectue
cualquier pago a ese pais, persona o entidad en ese pais.

Fraudey
Corrupcién y
Practicas
Prohibidas

3.1 El Banco exige cumplimiento con sus Politicas Aplicablesicon regpgcla a fraude y
corrupcion y practicas prohibidas segtn se indica en el Anexo 1.

Divulgacion de
Comisiones y
Honorarios

4.1 El Cliente exige al Consultor que divulgue las comisiones, gratificaciones o valores
que puedan haber sido pagados o que se vayan a pagar a agentes o a terceros con respecto
al proceso de seleccion o ejecucion del Contrato. Dicha informacion debera incluir al menos
el nombre y direccion del agente o del tercero, el monto y la moneda vy el proposito de la
comision, gratificacion u honorarios.  El no divulgar dichas comisiones, gratificaciones o
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valores podra resultar en la terminacion del Contrato y/o sanciones por parte del Banco.

a. Definicién

5.1 Para efectos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento mas alla del control
razonable de una Parte, no sea previsible, que no se pueda evitar, y que haga imposible el
cumplimiento de las obligaciones de una Parte o tan impracticas que razonablemente sean
consideradas imposibles segun las circunstancias, y sujeto a estos requisitos, incluye, mas no
se limita a guerra, motin, asonada, terremoto, incendio, explosion, tempestad, anegacion u
otras condiciones climaticas adversas, huelgas, cierres u otra accion gremial, confiscacion o
cualquier otra accion por parte de entidades oficiales.

5.2 Fuerza Mayor no incluira insuficiencia de fondos o incumplimiento para hacer algin
pago exigido segun este Contrato.

b. Ninguna
Violacion del
Contrato

5.3 El incumplimiento de una Parte en atender sus obligaciones conforme a este
Contrato no se considerara violacion o incumplimiento en la medida que dicha incapacidad
surja de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por tal evento haya
tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas
razonables, todo con el objeto de llevar a cabo los términos y condiciones de este Contrato.

C. Medidas a
tomar

Suspension

Terminacion

5.4 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor debera continuar con el
cumplimiento de sus obligaciones segun este Contrato en la medida que ello sea
razonablemente practico, y tomara todas las medidas razonables para minimizar las
consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

5.6 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor debera notificar a la otra Parte
dicho evento tan pronto como sea posible, y de todas formas, a mas tardar 14 dias
calendario siguientes a que suceda tal evento, entregando pruebas de la naturaleza y causa
de dicho evento, e igualmente, dara aviso escrito del restablecimiento de las condiciones
normales tan pronto como sea posible.

5.7 Todo periodo dentro del cual, una Parte, segun este Contrato, termine alguna
accion o tarea, sera prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no
haya podido realizar dicha accion como resultado de un evento de Fuerza Mayor.

5.8 Durante el tiempo de su incapacidad de prestar los Servicios como resultado de un
evento de Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente, debera:

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsaran al Consultor los costos
adicionales en que haya incurrido razonable y necesariamente, y, si asi lo exige el Cliente, en
la reactivacion de los Servicios ; 0

(b) continuara con los Servicios en la medida que sea razonablemente posible, en
cuyo caso, debera seguirsele pagando al Consultor de acuerdo con los términos vy
condiciones de este Contrato y se le reembolsaran los costos adicionales en que haya
incurrido, razonable y necesariamente.

6.1 Mediante notificacion escrita de suspension al Consultor, el Cliente podra suspender
parte o todos los pagos al Consultor segin este Contrato si el Consultor incumple con
alguna de sus obligaciones bajo el mismo, incluida la prestacion de los Servicios, siempre y
cuando dicho aviso de suspension (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii)
solicite al Consultor subsanar dicho incumplimiento dentro de un plazo que no exceda
siete (7) dias calendario siguientes a que el Consultor reciba dicho aviso de suspension.

7.1  Este Contrato podra ser terminado por cualquiera de las Partes de acuerdo con las
disposiciones que se indican a continuacion:

P
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a. Por el Cliente

7.2  El Cliente podra terminar este Contrato mediante notificacion escrita al Consultor
con al menos catorce (14) dias siguientes a que suceda cualquiera de los eventos que se
indican en los pardagrafos (a) a (d) de esta Clausula:

(a) Si el Consultor no subsana una falla en el cumplimiento de sus obligaciones segun
este Contrato luego de que el Cliente le indique por escrito la naturaleza de la falla y solicite
subsanarla al menos dentro de un lapso de diez (10) dias calendario siguientes a que reciba
la notificacion del Cliente;

(b)  Siel Consultor queda insolvente o entra en quiebra;

(c)  Siajuicio del Cliente, el Consultor se ha ocupado en fraude y corrupcion o practicas
prohibidas segtin se define en el Anexo 1, para competir o cumplir con el Contrato;

(d) Si el Cliente, a su exclusiva discrecion y por algin motivo, decide terminar este
Contrato.

b. Porel
Consultor

7.3 El Consultor debera notificar rdpidamente por escrito al Cliente cualquier situacion
o evento fuera del control razonable del Consultor que sea imposible para el Consultor
cumplir con sus obligaciones segun este Contrato.

7.4 Mediante confirmacion escrita del Cliente o si el Cliente no responde dicha
notificacion dentro de catorce (14) dias calendario siguientes al recibo de la misma, el
Consultor quedara exonerado de toda responsabilidad y podra entonces terminar el
Contrato mediante notificacion escrita de terminacion al menos con catorce (14) dias de
antelacion.

8 Obligaciones del

Consultor
a. -de 8.1 El Consultor prestara los Servicios con debida diligencia y eficiencia, y ejercera toda
Desempeifio la capacidad y cuidado razonables en el desempeno de los Servicios acordes con solidas

practicas profesionales.

8.2 El Consultor actuara en todo momento de manera que proteja los intereses del
Cliente, y tomara todas las medidas razonables para mantener todos los gastos a un minimo,
en concordancia con solidas practicas profesionales.

b. Cumplimiento

8.3  El Consultor prestara los Servicios en concordancia con el Contrato y la Legislaci—c‘);
Aplicable y tomara todas las medidas practicas para garantizar que todos y cada uno de sus
Expertos y Subconsultores cumplan con la Legislacion Aplicable.

C. Conflicto de
Interés

8.4 El Consultor mantendrd los intereses del Cliente por encima de todo, sin ninguna
consideracion en cuanto a trabajos futuros y evitara estrictamente conflicto con otros
trabajos o con los intereses corporativos del mismo.

8.5 El Consultor acuerda que durante la vigencia de este Contrato y luego de su
terminacion, el Consultor y cualquier entidad afiliada al Consultor, asi como cualquier
Subconsultor y cualquier entidad afiliada a dicho Subconsultor estaran descalificados de
suministrar bienes, trabajos o servicios que no sean de consultoria, que resulten o que
tengan relacion directa con los Servicios del Consultor para la preparacion o ejecucion del
proyecto.

8.6 El Consultor no se ocupard y hard que sus Expertos y sus Subconsultores no se
ocupen, directa o indirectamente, en ninglin negocio o actividad profesional que pueda
entrar en conflicto con las actividades que les sean asignadas seglin este Contrato.

8.7 El Consultor tiene la obligacion y garantizara que sus Expertos y Subconsultores
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tengan la obligacion de revelar cualquier situacion de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad para servir en los mejores intereses de su Cliente, o que razonablemente pueda
percibirse como que tenga tal efecto. El hecho de no revelar dichas situaciones podra
conducir a la descalificacion del Consultor o a la terminacion de su Contrato.

Confidencialidad

9.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no
podran comunicar a ninguna persona o entidad ninguna informacion confidencial que hayan
adquirido en curso de la prestacion de los Servicios.

Seguros que
debe tomar el
Consultor

Contabilidad,
Inspeccion y
Auditoria

Obligaciones de
Reporte

Derechos de
Propiedad del
Cliente en
Informes y
Registros

Descripcion de
Expertos Clave

Reémplaz; de
Expertos Clave

10.1. El Consultor tomara y mantendrd a su cargo pélizas de responsabilidad adecuada asi
como seguro contra terceros y pérdida o dafio a equipo adquirido total o parcialmente con
recursos facilitados por el Cliente. El Consultor garantizard que dichas pélizas estén en vigor
antes de la iniciacion de los Servicios.

10.2 El Cliente no asume ninguna responsabilidad con respecto a seguro de vida, salud,
accidente, viaje u otros seguros que sean necesarios o aconsejables para el Consultor, el/los
Experto(s), subcontratistas o especialistas asociados con el Consultor para efecto de la
prestacion de los Servicios, ni por ningun dependiente de ninguna de dichas personas.

10.3 El Cliente se reserva el derecho de exigir pruebas en el sentido de que el Consultor
ha tomado las polizas necesarias.

11.1 El Consultor mantendra y hara todo lo que esté a su alcance razonable para que sus
Subcontratistas mantengan cuentas y registros fieles y sistematicos con respecto a los
Servicios y en tal forma y detalle que identifiquen claramente los cambios en tiempo y
costos relevantes.

11.2 El Consultor permitira y hara que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las
personas que designe el Banco, inspeccionar el sitio y/o todas las cuentas y registros
relacionados con el cumplimiento del Contrato y la entrega de la Propuesta para la
prestacion de los Servicios, y que dichas cuentas y registros sean revisadas por los auditores
nombrados por el Banco, si asi lo solicita el Banco.

12.1 El Consultor entregara al Cliente los reportes y documentos que se indican en el
Apendice A, en la forma y, numeros y dentro de los plazos que se indican en dicho Apéndice.

13.1 Todos los informes y datos e informacion relevantes, tales como mapas, diagramas,
planos, bases de datos y demas documentos y software, archivos de soporte o material que
el Consultor haya compilado o elaborado para el Cliente en el curso de la prestacion de los
Servicios seran confidenciales y seran y permaneceran de propiedad absoluta del Cliente
salvo que éste acuerde otra cosa por escrito'. A mas tardar a la terminacion de este
Contrato, el Consultor entregara dichos documentos al Cliente junto con un inventario
detallado de los mismos El Consultor podrd conservar una copia de dichos documentos,
datos y/o software pero no podra utilizar los mismos para propdsitos que no tengan relacion
con este Contrato sin la previa aprobacion escrita del Cliente.

i 7i21 El A&ndice B describe el cargo, descripcion de funciones acordadas, calificacion

minima y periodo estimado del compromiso para la prestacion de los Servicios por cada uno
de los Expertos Clave del Consultor.

15.1. Salvo segun el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se haran cambios en los
Expertos Clave.
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15.2 No obstante lo anterior, la sustitucion de Expertos Clave durante la ejecucion del
Contrato podra considerarse solo con base en solicitud escrita del Consultor y debido a
circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluido, mas no limitado a muerte
0 incapacidad médica. En tal caso, el Consultor debera suministrar inmediatamente un
reemplazo que sea una persona con calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y a
la misma tarifa de remuneracion.

16. Remocién de
Expertos o
Subconsultores

16.1 Si el Cliente encuentra que alguno de sus Expertos o Subconsultores ha cometido
una falta grave o ha sido acusado de haber cometido un acto penal, o si el Cliente establece
que un Experto o Subconsultor del Consultor ha cometido fraude o corrupcion o practicas
prohibidas durante la prestacion de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor
debera suministrar un reemplazo.

16.2 En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No
Clave o Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con las funciones que le hayan
sido asignadas, el Cliente podra solicitar al Consultor que suministre un reemplazo
especificando los motivos para ello.

16.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores que sea removido debera tener
mejores calificaciones y experiencia y ser aceptable al Cliente.

16.4 El Consultor asumira todos los costos que resulten o que sean incidentales a
cualquier remocion y/o reemplazo de dichos Expertos.

17. Obligacion de
Pago por parte

17.1 En consideracion de los Servicios que preste el Consultor conforme a este Contrato,
el Cliente efectuara los pagos al Consultor por concepto de los servicios que se indican en el

del Cliente Apéndice Ay de la manera que se describe en el Apéndice C.

18. Modode 18.1. Los pagos segun este Contrato se haran de acuerdo con las disposi;iones dev p;grod
Facturaciony del Apéndice C.
Pago

18.2 Los pagos no constituyen aceptacion de la totalidad de los Servicios ni exoneraran al
Consultor de sus obligaciones.

19. Resolucién
Amigable de
Conflictos

19.1 Las Partes buscaran resolver cualquier discrepancia den forma amigaBIé mediante
consultas mutuas.

19.2 Si alguna de las Partes objeta alguna accidn o inaccién de la otra Parte, la Parte que
objeta podra radicar una Notificacion de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en
detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificacion del Conflicto la
considerara y la respondera dentro de siete (7) dias calendario siguiente a su recibo. Si esa
Parte no responde dentro de siete (7) dias calendario o si la discrepancia no puede
resolverse de manera amigable dentro de siete (7) dias siguientes a la respuesta de esa
Parte, dicha disputa sera resulta de acuerdo con el parrafo 6 del “Formulario de Contrato.”

20. Garantias

20.1 Se rinden las siguientes garantias :

20.2 Garantia de Cumplimiento aceptable al Cliente. Esta Garantia emitida en délares de los
Estados Unidos de América y debera ser:

Garantia por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato
incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion
financiera, establecia en el pais o por intermedio de ellos, o

Fianza instrumentada en una paéliza de seguros No. 234655, por un valor equivalente
al cinco por ciento 5% del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro
inmediato, emitida por la compafia de seguro “ASEGURADORA DEL SUR C.A”

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
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bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del Cliente. Cualquier clausula en
contrario, se entendera como no escrita.

20.3 En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia Bancaria. La Garantia
de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser:

Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de
cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion financiera, establecia en el pais o
por intermedio de ellos o

Fianza instrumentada en una poliza de seguros No. 246389, por un valor equivalente al
total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una
compania de seguro “ASEGURADORA DEL SUR C.A.”

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del Cliente. Cualquier clausula en
contrario, se entendera como no escrita.

Multas 20.1 Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma presentado, se aplicara una multa del uno por mil del
valor total del contrato por cada dia de retraso en el cumplimiento de los hitos establecidos
dentro del cronograma aprobado, fechas presentadas en su manifestacion de interés.

. Laboral 22.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Codigo del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS,
la Ley Organica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En
consecuencia, la Entidad Contratante esta exenta de toda obligacion respecto del personal
del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercera el derecho de
repeticion que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado
por autoridad competente.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato del cual se suscriben S ejemplares de igual tenor y valor, y se someten a cada una de las estipulaciones en
el convenidas.

Dado y firmado en el Canton de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 05 dias del mes dediciembre del 2016.

LA . LA CONTRATISTA.

CNEL 1 P~ UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33y 35
La Libertad - Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-3712828
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE LINEA DE SUBTRANSMISION:

“APENDICE A”

“ESTUDIO Y DISENO DE LINEA DE SUBTRANSMISION S/E CHIVA NEGRA PECHICHE 51 KMS”

OBJETO DE LA CONSULTORIA

El objeto de la contratacion es obtener los estudios y disefios para la construccion de las obras civiles y
electromecanicas de proyectos de Subtransmision a 69kV dentro del area de servicio de la Empresa
Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, que permitiran mejorar la calidad y
confiabilidad de sistema eléctrico de potencia.

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de |a consultoria estara enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos
que a continuacion se detalla:

OBJETIVOS GENERALES:

Realizar todos los estudios y disefios necesarios para la construccion del siguiente proyecto:

| - | coordenadas Cdordenada.si ]
Unidad de P Longitud
Negocio royecto (km) salida (x,y) WGS 1984 | llegada (xy) WGS
1984
SANTA ESTUDIO Y DISENO DE LINEA DE 565911 -9709641 532555497371537 o
ELENA SUBTRANSMISION S/E CHIVA 51
NEGRA PECHICHE 51 KMS

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor debera cumplir con los objetivos especificos, el
alcance, caracteristicas, especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades civiles, electromecanicas,
eléctricas, de iluminacion, seguridad, de protecciones y comunicaciones para la posicion de
salida y la nueva subestacion.

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de obras civiles y
electromecanicas para la linea de subtransmision.

e Contar con el analisis de precios unitarios para todos los rubros asociados a las actividades
descritas requeridas para poner en operacion el proyecto y se presentara adicionalmente el
analisis de la valoracion para la correcta fiscalizacion del mismo.

e El valor del presupuesto total de construccion de la obra debera ser especificado por etapas
(subestacion, posicion de linea y linea de subtransmision) y detallado por rubros de equipos,
materiales, mano de obra, transporte y pruebas. La fiscalizacion sera considerado como un
rubro aparte del presupuesto de ejecucion de la obra.

e Definir el cronograma de ejecuciéon valorado de forma detallada, el cual debera definir
actividades semanales a ejecutarse de manera secuencial, de tal forma que permita establecer
la correcta especificacion y secuencia.

® Elaborar las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida
tanto para la parte civil, eléctrica.
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* bl estudio de la desagregacion tecnologica (en caso que el presupuesto de contratacion de la
obra corresponda a una licitacion)
e Elaborar la memoria SENPLADES segun el formulario vigente

e Elaborar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y su respectivo Licenciamiento Ambiental
Categoria IV en el sistema unico de informacion ambiental (SUIA) hasta la aprobacion por parte
del MAE.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Los estudios y disenos tendran como finalidad determinar la alternativa técnica, ambiental y
economicamente mas optima para la construccion del proyecto de subtransmision a 69kV que son
parte del objetivo.

Para el proyecto se debera considerar el siguiente alcance:

Levantamiento topografico

1. Definir las caracteristicas generales del proyecto.

Definir mediante inspeccion en campo tres rutas o alternativas del disefno, las cuales deberan ser
presentadas a CNEL EP para su decision.

3. Para el punto 2, el Consultor solicitara por escrito al Administrador del Contrato se coordine la
presentacion de una matriz de analisis de las rutas, que considerara obligatoriamente los
parametros técnicos, ambientales y economicos.

4. Para la definicion de la ruta optima de la linea de entre las alternativas, CNEL EP delegara a una
comision conformada por el Administrador del contrato mas un representante del area ambiental y
de planificacion de la Unidad de Negocio.

5. Realizar en el campo el trazado de la ruta, para lo cual se evaluara el levantamiento topografico del
perfil longitudinal y de planta de la linea de subtransmision, realizando la colocacion de
cimentaciones en todos los vértices o puntos criticos para la ubicacion definitiva del lugar donde se
deberan instalarse las estructuras.

6. Definir las vias de acceso a los puntos estratégicos del proyecto y que serviran para la futura
construccion.

7. Durante el levantamiento topografico, el Consultor deberd elaborar el listado de propietarios
afectados, identificando, levantando y cuantificando los terrenos y/o edificaciones afectadas,
linderos de las propiedades afectadas y presentando las areas de servidumbres que requeriran ser
tramitadas para indemnizaciones. Se debera establecer el costo aproximado de las afectaciones,
cuyo valor debera ser parte del presupuesto total para la ejecucion de la obra.

Estudio y Disero Electromecanico para la linea

Realizar el disefio electromecénico usando como conductor de fase calibre 500 MCM ACAR y cable de
guarda tipo OPGW fibra Optica de 24 hilos, que comprende lo siguiente:

1.5 Coordinacion de aislamiento para la altura definida en el levantamiento.

25 Calculo del conductor econGmico.

3. Calculo y analisis mecanico de conductores e hilo de guardia tipo OPGW.

4. Seleccion de estructuras tipo (en coordinacion con el Supervisor o Administrador del contrato). El
tipo de estructuras de soporte deberan ser decididas con base en las recomendaciones del
Consultor y deberan contar con la aceptacion por parte del Administrador del contrato, para lo
cual ambas partes deberan realizar la revision del estudio realizado tanto en la parte técnica y
ambiental.

5. Calculo y analisis mecanico de las estructuras tipo.

6. Calculo de esfuerzos

7 Tabla de estacamiento y coordenadas con la ubicacion geografica de las estructuras y tabla de

2
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resumen de estructuras. (la planimetria sera georeferenciada en el sistema UTM WGS 1984)

8. Estudio de resistividad del suelo para la ubicacion de puestas a tierra del cable de guarda,
estructuras y en las posiciones de salida y llegada, de ser requerido.
9. Disefio para la instalacion de la puesta a tierra.

10. Tabla de tendido de los conductores.
11. Plano de ubicacion de estructuras.
12. Tabla de distancias de seguridad.

Estudios y Disefnios Civiles

Estudio de resistencia mecanica de suelos y recomendacién de cambio de suelos y compactacion.
Disefo de fundaciones y obras complementarias

Actividades de excavacion

Construccion de cimientos

Hormigones a ser utilizados

Ubicacion de fundaciones

il L

Aspectos Generales del disefio lineas, posiciones de salida y subestaciones:

1. Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

2. Elaborar el presupuesto referencial total desglosado por componentes de equipos, materiales,
mano de obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacion requerida.

3.  Elanalisis de precios unitarios, se presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacion
del disefio.

4.  Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas vy fiscalizacion.

5.  Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas. Las
especificaciones técnicas para los equipos de proteccion seran dadas por CNEL EP.

6. Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar
el proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

7.  Elaborar el cronograma de ejecucion valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

8. Elaborar los siguientes planos:

Planimetria (ruta)

Topografia

Ubicacion de las estructuras realizado sobre el perfil de la topografia acorde a las cimentaciones
colocadas y numeradas en sitio en los puntos definitivos para el montaje de las estructuras.

Tipos de estructuras

De implantacion de las posiciones de lineas salida y llegada

9. Elaborar el estudio de desagregacion tecnologica de acuerdo a Ley y Reglamento vigentes del
SERCOP (en caso que el presupuesto referencial de contratacion de la obra corresponda a una licitacion
de obra).

10. Elaborar la memoria SENPLADES del proyecto para presentacion en planes de inversion, con base
en el formato vigente. (el formato debera ser facilitado por el Administrador del contrato)

A mas de los indicados, sera considerado como alcance cualquier trabajo implicito que debera
considerar el Consultor y que sea necesario para obtener todos los estudios y disefios definitivos para
las lineas de subtransmision a entera conformidad de CNEL EP.
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REQUISITOS AMBIENTALES
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LICENCIAMIENTO AMBIENTAL CATEGORIA 1V.

Se aplica segun el Catalogo de Categorizacion Ambiental Nacional CCAN, a las lineas de distribucion de
energia eléctrica desde 40 kV hasta 138 kV., que tienen una longitud mayor a 10 Km.

El Consultor sera responsable y bajo su costo de la disponibilidad y alcance de los trabajos que incluira
los siguientes aspectos, segun sea el caso:

1. Consultor Acreditado por el MAE (Categoria “A”)

2. Registro del proyecto

3. Obtencion del certificado de interseccién (en coordinacion con CNEL EP)

4. Terminos de Referencia elaborados en base a la guia metodolégica publicada en el portal SUIA.
5. Estudio de Impacto ambiental

6. Pago por servicios administrativos y tasas asociadas ante los organismos estatales correspondientes
previo al licenciamiento ambiental.

8. Presentacion de los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental

9. Proceso de Participacion Social que debe ser coordinado con la Autoridad Ambiental responsable
AAAr; Implica la contratacion de Facilitador o Técnico designado, el cual realizara obligatoriamente una
visita previa al area de influencia directa AID, para definir los mecanismos, para lo cual deberd cancelar
las tasas correspondientes al MAE.

El consultor ambiental debera presentar certificados que acrediten su experiencia en estudios
ambientales de similares caracteristicas.

Verificar en campo los actores sociales, Identificar conflictos Socioambientales, Identificar
organizaciones que pueden ser incluidas en la lista de actores, Determinar medios de comunicacion
locales, Programar el lugar, fecha y horas tentativos para la aplicacion de los mecanismos de
participacion social MPS.

Realizar el PPS que incluye:
e Entrega de convocatoria ala comunidad.
e Delegar personal para los centros de informacion publica segun lo determine el facilitador.

e Bajo sus costos realizara las publicaciones en la prensa y carteles informativos, tal como se
determine en el informe de visita previa del facilitador.

El consultor ambiental contara con los respectivos informes del area de influencia directa e indirecta del
proyecto (fotos, mapas, recorrido, etc).

Realizara el pago del Regente Forestal acreditado por el MAE para ejecutar el inventario Forestal; asi
mismo se encargara del pago de tasas de |la valoracién econdmica por cobertura vegetal, si se requiere.
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El Facilitador presentara el informe de visita previa (fotos, mapas, encuestas, entrevistas, etc.), tal como
lo establece |a normativa.

10. Estudio de Impacto Ambiental que contendra:

Resumen Ejecutivo

indice

Siglas y Abreviaturas

Definiciones

Identificacion de la Unidad Espacial de analisis

Definiciones Caracterizacion, Diagnostico y Evaluacion ambiental de la zona de estudio.
Identificacion y Validacion de indicadores ambientales.

Descripcion de la obra, proyecto actividad econémica o productiva.

Determinacion de la zona de influencia

Evaluacion de impactos ambientales.

Inventario Forestal correspondiente al proyecto

Valoracion economica de impactos ambientales negativos

Anadlisis legal e institucional aplicable a la obra, proyecto actividad econémica o productiva.
Plan de Manejo Ambiental; Una vez identificados, analizados y cuantificados los impactos
ambientales, para la preparacion del PMA se debe considerar:

Plan de Analisis de riesgos y alternativas de prevencion
Plan de prevencion y mitigacion de impactos

Plan de manejo de desechos

Plan de comunicacion y educacién ambiental

Plan de relaciones comunitarias

Plan de contingencias

Plan de seguridad y salud en el trabajo

Plan de monitorio y seguimiento

Plan de abandono y entrega del area

Plan de restauracion indemnizacion y compensacion.

Referencias o Bibliografia

Anexos:

Documentos habilitantes (Escritura publica de propiedad o contrato de arrendamiento con
autorizacion escrita, autorizacion gubernamental, Permiso de uso del suelo).

cnel gob

Informacioén cartografica basica y tematica en formato digital.(Coordenadas UTM WGS 84 a escala
de trabajo adecuada a |a zona de estudio, toda informacion geografica debera ser sustentada,

indicando las fuentes de informacion y su fecha.).

Mapas Tematicos (Muestreo de agua, aire y suelo; Muestreo Bidtico, Riesgos; Mapa base; Mapa del
area de emplazamiento del proyecto, obra o actividad; Patrimonio Nacional de Areas Naturales; Uso
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de suelo y areas sensibles, Comunidades y Etnias; Informacion satelital, y/o fotografias aéreas a
color; Registro fotografico fechado o video de los aspectos mas importantes; Los textos que se
consideren complementarios a la linea base.

® Analisis de monitoreos realizados.
* Medios de verificacion del proceso de participacion social
e Cronograma anual de construccion y operacion del proyecto, obra o actividad

PARA MAYOR DETALLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SE DEBERA CONSIDERAR LA
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO COMO SE INDICA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL
EN REFRENCIA AL ACUERDO MINISTERIAL No. 028 DEL 2015 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

PRODUCTOS ESPERADOS
De los estudios y disenos deberan resultar los siguientes entregables:

1) Estudio electromecanico y civil que incluird: informes, memorias técnicas, planos, anexos, datos de
pruebas, especificaciones técnicas, presupuesto de materiales y mano de obra, analisis de precios
unitarios, presentaciones y demas documentos resultantes de las actividades descritas en el
alcance de la consultoria, y seran entregados a CNEL EP en medio fisico (dos copias) y en archivo
digital (una copia), para lo cual usara los programas utilitarios Office (Word, Excel, Project, etc.) y
AutoCAD 2007.

2) Estudio de Desagregacion Tecnologica (de ser el caso).

3) Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el MAE y Plan de Manejo Ambiental.

4) Licencia ambiental otorgado por el MAE

Para los productos esperados, el Consultor esta obligado a referir para todos los aspectos la normativa
ambiental y reglamentacion técnica ecuatoriana vigente utilizada para |a realizacion de los estudios y
disefios de lineas de subtransmision, asi como también se regira a los activos de procesos de la
Corporacion tales como normativas, reglamentacion, lineamientos, procesos, procedimientos y formatos
técnicos internos de CNEL EP que seran facilitadas por el Administrador del Contrato.

Sera requisito de cumplimiento obligatorio que el Consultor cumpla con la vigencia de las licencias de
software utilizadas para los calculos de disefios en cualquier etapa.

El consultor tendra acceso a toda la informacion que sobre este tema disponga CNEL EP para la correcta
ejecucion de los estudios y disefios, siendo la responsabilidad de la entrega oportuna del Administrador
del Contrato.

METODO DE EVALUACION

Se evaluara las ofertas bajo los criterios de Seleccion basada en las calificaciones de las firmas
consultoras que se explican a continuacion:

CRITERIOS TECNICOS

PARAMETROS DE EVALUACION TECNICA PUNTAJE MAXIMO

1.- EXPERIENCIA SIMILAR AL OBJETO DE CONTRATACION
L
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PARAMETROS DE EVALUACION TECNICA | PUNTAJE MAXIMO |
| . l
{ = .
2.- EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO 1
3.- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES \ 10
4.- METODOLOGIA DE TRABAJO 30
|
TOTAL 100

1.- Experiencia similar al objeto de contratacion

Se asignara cinco (5) puntos por cada proyecto de disefio de lineas de Subtransmision a nivel de
voltaje mayor o igual a 69kV y dos (2) puntos por cada proyecto de disefio de Subestaciones o
Posiciones de Linea a 69 kV dentro de los Gltimos 10 afos; similares a las especificadas con un
maximo de 20 puntos en total; si el proyecto contempla disefio integral de lineas de
subtransmision y subestaciones se le asignara diez (10) puntos. Se considerara como valida la
experiencia siempre que el monto sea por lo menos el 10% del presupuesto referencial del
proceso.

2.- Experiencia del personal técnico

El oferente debera contar con los siguientes Especialistas dentro de las areas para la ejecucion de
la consultoria y se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros: experiencia en trabajos
similares y formacion profesional con un maximo de 40 puntos; para lo cual debera presentarse
los siguientes documentos:

o Para trabajos similares: certificados de trabajos relacionados con la actividad especifica en el
proyecto.

o Para requisito minimo: copia del titulo o registro del SENESCYT

o Paraformacion profesional: copia de certificados

CARGO / FUNCION HELREN FARSHACICN EXPERIENCIA ESPECIFICA
MiNIMO PROFESIONAL
- : 7 ' Se asi7 nara ;untos o} d
Jefe de proyecto o ) ) i . ? 3 .p e
Se asignara 2 puntos si | certificado de experiencia como jefe
Representante e
o . posee certificados de | de proyecto, representante técnico
técnico/Responsable de Ingeniero o e 03
e . : capacitacion en en disenos o construccion de obras
la planificacion, Eléctrico o afin ) . s Sha
S . S direccion y gestion de de subtransmision dentro de los
organizacion, integracion ; SR =
proyectos o afines ultimos 10 afios. Se asignara
y control I &
maximo 10 puntos
Especialista estructural y Se asignara 2 puntos si Se asignara 2 puntos por cada |
topografia / disefios civil, Titulo de posee certificados de | certificado de trabajos de disefio en
levantamiento ingeniero civil o capacitacion en la obras civiles o ejecucion de rubros
topografico y diserio afines especialidad requerida similares dentro de los tltimos 10
estructural o afines anos. Se asignara maximo 6 puntos

K-
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REQUISITO FORMACION .
CARGO / FUNCION Z EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMO PROFESIONAL
. ) ) Se asignara 4 puntos por cad
- _— Se asignara 2 puntos si el 8 pu. P r.ca-a
| Especialista Eléctrico/ : 7 certificado de trabajos de disefos o
(- o . Ingeniero posee certificados de ;
disefio eléctrico de lineas o L construccion de proyectos de lineas
—_— Eléctrico en capacitacion en la N
de subtransmision, ) o X de subtransmision dentro de los
5 Potencia especialidad requerida SN %
subestaciones. ) ultimos 10 anos. Se asignara
o afines .
maximo 12 puntos
Especialista Protecciones Sieiasigr;afa"zv;_auntos si Se asignara 2 puntos por cada
/ disefio de Ingeniero posee certificados de certificado de trabajos de
equipamiento, Eléctrico en capacitaciéon en la coordinacion de protecciones
coordinacion para el Potencia especialidad requerida dentro de los ultimos 10 afos. Se
sistema de protecciones o afines asignara maximo 6 puntos
& Titulo d Se asignara 2 puntos si Se asignara 2 puntos por cada
2 ) itulo de i b Tt
| Especialista Ambiental / i ) posee certificados de certificado de experiencia en
ngeniero
| disefio de estudio de N : il capacitacion en la evaluaciones de impacto ambiental
mbiental o i
| impacto ambiental fi especialidad requerida dentro de los uUltimos 10 anos. Se
afines
o afines asignara maximo 6 puntos

3.- Instrumentos y equipos disponibles

a) Herramientas y equipos

Item | Descripcion

Cantidad

- e

1 | Equipo de topografia

| Equipo para muestras y estudio de suelos

3 Vehiculos doble traccion

[ Programas con licencia vigente para estudios
| estructurales y estudios eléctricos de lineas de
. ’ subtransmision.

Se calificara con tres puntos de la siguiente manera:

e Los oferentes que acrediten la disponibilidad de equipo de topografia para realizar los
trabajos en el trazado de la linea, 2 puntos. Presentar factura o compromiso de arriendo
o compra firmada por la persona o compafia que prestara el servicio.

e Equipos para obtener muestras y estudio de los suelos, 1 punto, presentar factura o
compromiso de arriendo o compra firmada por la persona o compafia que prestara el

servicio.

b) Vehiculos
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Se calificard con tres (3) puntos a los oferentes que acrediten la disponibilidad de dos vehiculos

de doble traccion, afo de fabricacion no menor al 2004, si presente un solo vehiculo se asignara
. la mitad del puntaje. Sera valida la acreditacion con la presentacion de la matricula vigente, o

compromiso de alquiler o compra firmada por |a persona o compania que prestara el servicio.

c) Soporte tecnologico e informatico

Se calificara con cuatro (4) puntos a los oferentes que certifiquen la disponibilidad de software
con licencia vigente para realizar los estudios estructurales de la obra civil y estudios eléctricos
para lineas de subtransmision, herramientas informéticas de disefo a ser utilizado en éste
proyecto. Sera valida |a acreditacion con la presentacion de facturas de compra o compromiso de
préstamo, uso, alquiler o compra firmada por |a persona o compaiia que prestara el servicio.

Metodologia de trabajo

Tendra un puntaje de treinta (30) puntos el oferente que presente una completa y detallada metodologia
de trabajo para la prestacion del servicio contemplando los siguientes aspectos:

Aspectos Puntaje

Cronograma detallado de las actividades del proyecto estableciendo hitos de
cumplimiento esperados y en el que incluyan la participacion de los
especialistas. 15 puntos

Descripcion clara del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el
conocimiento para realizar las actividades definidas, incluyendo la descripcion
general de normas técnicas y ambientales aplicables para cada caso. 15 puntos

Para cada aspecto, se aplicara la evaluacion bajo los siguientes factores:

DESCRIPCION FACTOR
MUY BUENA 1 1
. BUENA 0,75
REGULAR 0,50
MALA 000 |

MUY BUENA: sera aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa con suficiente detalle, el
aspecto requerido, permitiendo el logro de los requerimientos establecidos en el estudio y ademas
incorpore algun aporte adicional con valor agregado que contribuira a una mejor viabilidad en la futura
ejecucion del proyecto.

BUENA: serd aquella que de manera clara y objetiva demuestre que su implementacién permitira el
logro de los requerimientos establecidos para el estudio.
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REGULAR: sera aquella en la que se evidencie que en algunas actividades importantes, no podra cumplir
en su integridad con el alcance y requerimientos establecidos para el estudio.

MALA: sera aquella de la que se puede demostrar objetivamente, que no podra cumplir con los
Terminos de Referencia de la solicitud de propuestas, por lo que sera rechazada.

MULTAS: Con base en el cronograma valorado de actividades establecido por fases de cumplimiento y
aprobado por el Administrador, se aplicara una multa del uno por mil del valor total del contrato por
cada dia de retraso en el cumplimiento de los hitos establecidos dentro del cronograma aprobado.

5. PLAZO DE EJECUCION

El objeto de esta consultoria debe ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) dias, contados a partir
del pago por el valor del anticipo.

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es de $ 189.859,32 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE, 32/100) Délares de los Estados Unidos de América, mas IVA, que cuenta con la
certificacion presupuestaria respectiva.

7. FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida es la siguiente:
i. 40% del valor total contratado, como anticipo.
ii. 30% a la aprobacion del disefo civil y electromecanico.

iii. 20% a la aprobacion del estudio de impacto ambiental por parte del CONELEC.
iv. 10% a la aprobacion del licenciamiento ambiental.

8. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de Consultoria: Firma consultora SCC (Seleccion basada en calificacion del consultor)

Fecha/hito de inicio y duracion: El plazo de ejecucion de esta consultoria sera de 180 dias (Desde |a
firma del contrato hasta la liquidacion del mismo).

Lugar de trabajo: £l Consultor tendra como lugar de trabajo el canton Playas y Santa Elena.

9. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se entenderan vigentes por 90 dias o hasta la suscripcion del contrato. En caso de que no se
senale una fecha estara vigente hasta la celebracion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 30 de la LOSNCP.

CONTRATANTE. A CONTRATISTA
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Apéndice A — Términos de Referencia y Requisitos de Reporte

1. Antecedentes

El Area de Concesion de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad
CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena abastece con servicio eléctrico a 113.295 usuarios hasta
fines del afio 2012, brindandolo en condiciones favorables para todas las personas que se encuentren
en el area de concesion.

El proceso de planificacion que realiza la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional
de Electricidad CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena, permite identificar las necesidades de las
poblaciones relacionadas a las cualidades, potencialidades y limitaciones de los territorios, asi como
desarrollar proyectos que intervengan para la mejora del servicio técnico.

Las comunidades aledanas ubicadas en el Canton Playas no han recibido la suficiente ayuda social por
parte de organismos competentes dejandolos en la impunidad y extrema desatencién, que mediante
planes estratégicos se hubiera podido ayudar a construir mejoras en sus territorios.

Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo en los dmbitos turistico, industrial, y productivo en
general, existe la necesidad de la ampliacion del sistema eléctrico con el propdsito de suministrar
energia eléctrica de déptima calidad tanto a los usuarios existentes como a los nuevos clientes
potenciales y asi contribuir con el desarrollo productivo y social dentro del drea de concesién de la
CNEL EP — Unidad de Negocio Santa Elena.

2. Objetivos de los Trabajos

El objeto de la contratacion es obtener los estudios y disefios para la construccién de las obras civiles y
electromecanicas de proyectos de subtransmisién a 69kV dentro del area de servicio de la Empresa
Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, que permitiran mejorar la calidad y
confiabilidad de sistema eléctrico de potencia.

3. Alcance de los Servicios, Tareas (Componentes) y Entregables Esperados
OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades civiles, electromecanicas,
eléctricas, de iluminacion, seguridad, de protecciones y comunicaciones para la posicién de salida y la
nueva subestacion.

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de obras civiles y electromecanicas
para la linea de subtransmisién.

e Contar con el andlisis de precios unitarios para todos los rubros asociados a las actividades descritas
requeridas para poner en operacion el proyecto y se presentara adicionalmente el analisis de la
valoracion para la correcta fiscalizacion del mismo.

e El valor del presupuesto total de construccion de la obra debera ser especificado por etapas
(subestacion, posicion de linea y linea de subtransmision) y detallado por rubros de equipos,
materiales, mano de obra, transporte y pruebas. La fiscalizacion sera considerado como un rubro
aparte del presupuesto de ejecucion de la obra.




e Definir el cronograma de ejecucion valorado de forma detallada, el cual deberad definir actividades
semanales a ejecutarse de manera secuencial, de tal forma que permita establecer la correcta
especificacion y secuencia.

e Elaborar las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida tanto

para la parte civil, eléctrica.

e El estudio de la desagregacion tecnoldgica (en caso que el presupuesto de contratacion de la obra

corresponda a una licitacion)

Elaborar la memoria SENPLADES segun el formulario vigente

Elaborar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y su respectivo Licenciamiento Ambiental Categoria
IV en el sistema Unico de informacion ambiental (SUIA) hasta la aprobacion por parte del MAE.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Los estudios y disefios tendran como finalidad determinar la alternativa técnica, ambiental y econémicamente
mas 6ptima para la construccion del proyecto de subtransmision a 69kV que son parte del objetivo.

Para el proyecto se deberd considerar el siguiente alcance:

Levantamiento topografico

Definir las caracteristicas generales del proyecto.

Definir mediante inspecciéon en campo tres rutas o alternativas del disefio, las cuales deberan ser
presentadas a CNEL EP para su decision.

Para el punto 2, el Consultor solicitard por escrito al Administrador del Contrato se coordine la
presentacion de una matriz de andlisis de las rutas, que considerara obligatoriamente los parametros
técnicos, ambientales y econémicos.

Para la definicién de la ruta éptima de la linea de entre las alternativas, CNEL EP delegard a una comision
conformada por el Administrador del contrato mas un representante del drea ambiental y de planificacion
de la Unidad de Negocio.

Realizar en el campo el trazado de la ruta, para lo cual se evaluard el levantamiento topografico del perfil
longitudinal y de planta de la linea de subtransmision, realizando la colocacién de cimentaciones en todos
los vértices o puntos criticos para la ubicacion definitiva del lugar donde se deberdn instalarse las
estructuras.

Definir las vias de acceso a los puntos estratégicos del proyecto y que serviran para la futura construccion.
Durante el levantamiento topografico, el Consultor debera elaborar el listado de propietarios afectados,
identificando, levantando y cuantificando los terrenos y/o edificaciones afectadas, linderos de las
propiedades afectadas y presentando las areas de servidumbres que requeriran ser tramitadas para
indemnizaciones. Se deberad establecer el costo aproximado de las afectaciones, cuyo valor deberd ser
parte del presupuesto total para la ejecucion de la obra.

Estudio y Disefio Electromecanico para la linea

Realizar el disefo electromecanico usando como conductor de fase calibre 500 MCM ACAR y cable de guarda
tipo OPGW fibra éptica de 24 hilos, que comprende lo siguiente:

PUWNE

R

Coordinacion de aislamiento para la altura definida en el levantamiento.

Célculo del conductor econdmico.

Calculo y analisis mecanico de conductores e hilo de guardia tipo OPGW.

Seleccion de estructuras tipo (en coordinacion con el Supervisor o Administrador del contrato). El tipo




de estructuras de soporte deberan ser decididas con base en las recomendaciones del Consultor y
deberan contar con la aceptacién por parte del Administrador del contrato, para lo cual ambas partes
deberan realizar la revision del estudio realizado tanto en la parte técnica y ambiental.

5. Calculo y analisis mecdnico de las estructuras tipo.

6. Calculo de esfuerzos

p 5 Tabla de estacamiento y coordenadas con la ubicacion geografica de las estructuras y tabla de resumen
de estructuras. (la planimetria sera georeferenciada en el sistema UTM WGS 1984)

8. Estudio de resistividad del suelo para la ubicacion de puestas a tierra del cable de guarda, estructuras y
en las posiciones de salida y llegada, de ser requerido.

9. Disefo para la instalacion de la puesta a tierra.

10. Tabla de tendido de los conductores.
11. Plano de ubicacidon de estructuras.
12.  Tabla de distancias de seguridad.

Estudios y Diseios Civiles

. Estudio de resistencia mecanica de suelos y recomendacion de cambio de suelos y compactacion.
Disefio de fundaciones y obras complementarias

. Actividades de excavacion

Construccion de cimientos

Hormigones a ser utilizados

Ubicacion de fundaciones

oOVMAWNR

Aspectos Generales del disefio lineas, posiciones de salida y subestaciones:

1. Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

2. Elaborar el presupuesto referencial total desglosado por componentes de equipos, materiales, mano de
obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacién requerida.

3. El analisis de precios unitarios, se presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacién del
disefo.

4. Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacion.

5. Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas. Las
especificaciones técnicas para los equipos de proteccion seran dadas por CNEL EP.

6. Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar el
proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

7. Elaborar el cronograma de ejecucion valorado de obra por actividades semanales planteadas de forma
secuencial.

8. Elaborar los siguientes planos:

Planimetria (ruta)

Topografia

Ubicacion de las estructuras realizado sobre el perfil de la topografia acorde a las cimentaciones colocadas
y numeradas en sitio en los puntos definitivos para el montaje de las estructuras.

Tipos de estructuras

De implantacidn de las posiciones de lineas salida y llegada

9. Elaborar el estudio de desagregacion tecnologica de acuerdo a Ley y Reglamento vigentes del SERCOP (en
caso que el presupuesto referencial de contratacion de la obra corresponda a una licitacion de obra).



10. Elaborar la memoria SENPLADES del proyecto para presentacion en planes de inversion, con base en el
formato vigente. (el formato debera ser facilitado por el Administrador del contrato)

A mas de los indicados, serd considerado como alcance cualquier trabajo implicito que debera considerar el
Consultor y que sea necesario para obtener todos los estudios y disefios definitivos para las lineas de
subtransmision a entera conformidad de CNEL EP.

REQUISITOS AMBIENTALES
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL CATEGORIA IV.

Se aplica segun el Catédlogo de Categorizacion Ambiental Nacional CCAN, a las lineas de distribucion de energia
eléctrica desde 40 kV hasta 138 kV., que tienen una longitud mayor a 10 Km.

El Consultor sera responsable y bajo su costo de la disponibilidad y alcance de los trabajos que incluira los
siguientes aspectos, segun sea el caso:

1. Consultor Acreditado por el MAE (Categoria “A”)

2. Registro del proyecto

3. Obtencion del certificado de interseccion (en coordinacion con CNEL EP)

4. Términos de Referencia elaborados en base a la guia metodoldgica publicada en el portal SUIA.
5. Estudio de Impacto ambiental

6. Pago por servicios administrativos y tasas asociadas ante los organismos estatales correspondientes previo
al licenciamiento ambiental.

8. Presentacion de los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental

9. Proceso de Participacién Social que debe ser coordinado con la Autoridad Ambiental responsable AAAr;
Implica la contratacion de Facilitador o Técnico designado, el cual realizara obligatoriamente una visita previa al
area de influencia directa AID, para definir los mecanismos, para lo cual debera cancelar las tasas
correspondientes al MAE.

El consultor ambiental debera presentar certificados que acrediten su experiencia en estudios ambientales de
similares caracteristicas.

Verificar en campo los actores sociales, Identificar conflictos Socioambientales, Identificar organizaciones que
pueden ser incluidas en la lista de actores, Determinar medios de comunicacion locales, Programar el lugar,
fecha y horas tentativos para la aplicacion de los mecanismos de participacion social MPS.

Realizar el PPS que incluye:
e Entrega de convocatoria ala comunidad.

e Delegar personal para los centros de informacion publica segtn lo determine el facilitador.
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e Bajo sus costos realizara las publicaciones en la prensa y carteles informativos, tal como se determine
en el informe de visita previa del facilitador.

El consultor ambiental contard con los respectivos informes del drea de influencia directa e indirecta del
proyecto (fotos, mapas, recorrido, etc).

Realizara el pago del Regente Forestal acreditado por el MAE para ejecutar el inventario Forestal; asi mismo se
encargara del pago de tasas de la valoracion econémica por cobertura vegetal, si se requiere.

El Facilitador presentara el informe de visita previa (fotos, mapas, encuestas, entrevistas, etc.), tal como lo
establece la normativa.

10. Estudio de Impacto Ambiental que contendra:

Resumen Ejecutivo

indice

Siglas y Abreviaturas

Definiciones

Identificacion de la Unidad Espacial de analisis

Definiciones Caracterizacion, Diagnostico y Evaluacion ambiental de la zona de estudio.
Identificacion y Validacion de indicadores ambientales.

Descripcion de la obra, proyecto actividad econédmica o productiva.

Determinacion de la zona de influencia

Evaluacion de impactos ambientales.

Inventario Forestal correspondiente al proyecto

Valoracion econémica de impactos ambientales negativos

Analisis legal e institucional aplicable a |a obra, proyecto actividad econémica o productiva.
Plan de Manejo Ambiental; Una vez identificados, analizados y cuantificados los impactos ambientales,
para la preparacion del PMA se debe considerar:

Plan de Analisis de riesgos y alternativas de prevencion
Plan de prevencion y mitigacion de impactos

Plan de manejo de desechos

Plan de comunicacién y educacién ambiental

Plan de relaciones comunitarias

Plan de contingencias

Plan de seguridad y salud en el trabajo

Plan de monitorio y seguimiento

Plan de abandono y entrega del drea

Plan de restauracién indemnizacion y compensacion.
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 Referencias o Bibliografia

4. Composicion del Equipo y Requisitos de Calificacién de los Expertos Clave

CARGO / FUNCION REQUISITO MINIMO FORMACION PROFESIONAL

Ing. Fabricio Lenin Vasco Vera

Jefe de proyecto o Representante
técnico/Responsable de la
planificacién, organizacion,

integracion y control

Ingeniero Eléctrico o afin Ingeniero Eléctrico

Ing. Oscar Patricio Jaramillo de Ledn

9 " Ingeniero civil, Master en
Especialista estructural y topografia / |  Titulo de ingeniero civil o afines €

disefios civil, levantamiento
topografico y disefio estructural

ingenieria Estructural

Ing. Julidan Enrique Tucker Ostaiza

Especialista Eléctrico/ disefio Ingeniero Eléctrico en Potencia Ingeniero Eléctrico
eléctrico de lineas de subtransmision,
subestaciones.

Ing. Carla Ivette Urriola Estrada
Ingeniera Eléctrico Mecanica

Especialista Protecciones / disefio de Ingeniero Eléctrico en Potencia con mencién en Gestion
equipamiento, coordinacién para el Empresarial Industrial
sistema de protecciones
Ing. Pedro Reyes V. MBA, Mg. GPES Ingeniero Industrial
Titulo de Ingeniero Ambiental o
Especialista Ambiental / disefio de afines Magister en Gestion

estudio de impacto ambiental Ambiental

5. Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables

* Los informes seran en idioma espafiol, formato de acuerdo a lo entregado por CNEL EP con
una periodicidad quincenal, el informe debe de contener informacion técnica y ambiental
relevante de los trabajos a ejecutarse.

* Una copia electrénica en CD ROM. Los informes finales serdn entregados en CD ROM

\@ ademas del tres copias fisicas;




= Informes quincenales;

* El administrador del contrato recibira los informes quien serd nombrado por el Administrador de
la UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

6. Informacién del Cliente, Personal de la Contraparte y Lugar de los Servicios
6.1  El Consultor prestara los Servicios en el/los siguiente(s) lugar(es): La Libertad y Playas

6.2 Servicios, facilidades y propiedades que el Cliente pondra a disposicion del Consultor:
ninguno

6.3  Asegurese que el Consultor tenga acceso a los lugares que requiera para la prestacion de los
Servicios que se mencionan arriba.

6.4  Personal profesional y de soporte de la contraparte que el Cliente ha asignado al equipo del
Consultor:

Ing. Edgar Borbor
Ing. Erik Holguin
Ing. Angel Lucero

El Representante Autorizado del Cliente durante la ejecucion de este Contrato es: El administrador del
contrato quien serd nombrado por el Administrador de la UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.
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LA CONTRATANTE. LA CONTRATISTA




