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CONSULTORIA INDIVIDUAL

BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-008

“SUPERVISION REFORZAMIENTO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION SALINAS-CHIPIPE”

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente instrumento, por una parte el sefior Ingeniero EDWIN ADALBERTO
MONTENEGRO PARRALES, Administrador de la Unidad de Negocios, este a su vez Apoderado Especial del Ingeniero
Jorge Jaramillo Mogrovejo, Gerente General de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; en adelante el Contratante, con domicilio en La Libertad Barrio General
Enriquez Gallo, Av. 12 entre calle 33 y 35; y por otra parte la ING. CARLA IVETTE URRIOLA ESTRADA en adelante
denominada la Consultora, Ecuatoriana, domiciliada en la Provincia del Guayas, con documento de identidad N2
091784935-8, en el marco del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién, suscrito entre el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable- MEER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y
conviene lo siguiente:

ANTECEDENTES:

&

1.1. Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable - MEER determinaron las politicas bajo las cuales se ejecutaran los proyectos
que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion.

1.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones y politicas
establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1.; y en lo no previsto en este instrumento se sujetara a lo
prescrito en la normativa legal aplicable.

1.3. Que mediante Contrato de Préstamo se suscribieron los contratos Préstamo Nos. 3494/0C-EC y 3494/CH-EC
para el financiamiento del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica del
Ecuador, entre la Republica del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se autorizo a la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP a realizar los procesos de
contratacion para la ejecucion del Programa antes mencionado

1.4. Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, se contempla la contratacion de la consultoria
de “SUPERVISION REFORZAMIENTO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION SALINAS-CHIPIPE”.

1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.-
121010200000000, conforme consta en la certificacion conferida por la Gerencia Administrativa Financiera,
mediante la certificacion No. 18065 de fecha 08 de julio de 2016.

1.6. Que mediante Resolucion No. CNEL EP-STE-BID-005-2016 de fecha 15 de julio de 2016 la maxima autoridad de
la entidad Contratante, adjudicé el contrato para la prestacion del servicio de Consultoria Individual para la
“SUPERVISION REFORZAMIENTO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION SALINAS-CHIPIPE” a la ING. CARLA IVETTE
URRIOLA ESTRADA con RUC: 0917849358001/.58
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de
contratos.

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratacion (ANEXO 1)
2.3. La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria

2.4. La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO:

La Consultora, en ejercicio de su profesion se obliga a suministrar al Contratante la prestacion de servicios técnicos de
consultoria individual para la “SUPERVISION REFORZAMIENTO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION SALINAS-CHIPIPE” que
se detalla en el Anexo | del presente Contrato y que forma parte integral del mismo y a las funciones establecidas en la
Norma de Control Interno No. 408-17 emitida por la Contraloria General del Estado.

SEGUNDA.- PLAZO:

El plazo del presente contrato sera llevado a cabo en 180 dias calendarios contados desde la suscripcion del contrato, hasta
la liquidacion del contrato de obra a ser supervisado. Para todos los fines juridicos y administrativos la Consultora
desempefiara sus funciones en la zona de servicio de la CONTRATANTE,

Este plazo podra ser prorrogado tinicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando el hecho que lo motiva
sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de dos (2) dias de ocurrido el evento, el mismo que
debera estar debidamente probado o justificado por la Consultora y aceptadas por el CONTRATANTE y solamente por
los dias que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la prérroga implique una modificacion al plazo total se
necesitara la aprobacidn de la maxima autoridad de la Contratante.

La Contratante podra suspender el plazo de ejecucion contractual siempre que los hechos que lo motivan no sean
imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continte con la prestacion del servicio contratado después del vencimiento del
plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prorroga automatica de plazo por parte del
CONTRATANTE y tal terminacion se ejecutara no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el presente
contrato.

TERCERA.- PRECIO:

El Contratante pagara al Consultor por dicha prestacion por concepto de honorarios, la suma total de NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 9,446.25) mas
IVA, pagaderos de la siguiente forma:/
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Se pagara al CONSULTOR de manera bimensual (cada dos meses) previa aprobacion de los informes de fiscalizacion, por
parte del Administrador del contrato y la presentacion de la factura respectiva.

El costo de esta consultoria incluye honorarios, vidticos y movilizacion. Por lo tanto, la Consultora no recibira ninguna
otra clase de compensacion fuera de la que se detalla en el presente Contrato.

Pago Indebido, la contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier tiempo, antes o después de la
prestacion del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cilculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose la Consultora a satisfacer las obligaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CUARTA.- GARANTIAS:

En consideracion a que no se entregara al consultor anticipo alguno, no esté obligado a rendir una Garantia de Buen uso del
anticipo entregado.

En consideracion al inciso quinto del articulo 74 de la LOSNCP, la Consultora no esta obligado a rendir garantia de fiel
cumplimiento del presente contrato.

QUINTA.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La Contratante designa como del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, al Ingeniero funcionario del contratante al Ingeniero
Julio Cesar Carranza Mufioz con Cl. 1309590394; quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los que
forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segun Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N° 87 del 14-
dic-2009 “normas de control interno para las entidades, organismos del sector publico y personas juridicas de derecho
privado que dispongan de recursos publicos”.

La Contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al Consultor la respectiva
comunicacion; sin que sea necesaria la modificacidn del texto contractual.

SEXTA.- DECLARACIONES:

La Consultora declara:

A. Que la informacion proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus calificaciones y
trayectoria profesional son ciertas.

B. Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoria que en virtud de este Contrato se le
encomienda y que se considera apto para realizarlo.

C. Que proporcionara asesoria imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para aceptar este contrato.
D. Que no esta afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el Contrato de Préstamo.
E: Que mantendra al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del BID y solo facturara

\%) a un proyecto por tareas desempefadas en un solo dia.ﬂ%
€

CNEL EP - UNIDAD DE NEG 0 SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n inters
La Libertad — Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-3712828




EnELEP s www.cnel.gob.ec

:I. Electricidad
y Energia Renovable 1IN o
U.N. SANTA ELENA

F. La Consultora garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion, asi como de las declaraciones
incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad

Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion adicional sobre las
condiciones técnicas, economicas y legales dla Consultora. Acepta que, en caso de que se comprobare
administrativamente por parte de las entidades contratantes que la Consultora hubiere alterado o faltado a la
verdad sobre la documentacion o informacion que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad ideoldgica sera
causal para descalificarlo del procedimiento de contratacion, declararlo consultor incumplido, segun corresponda,
previo el tramite respectivo y se notificara sobre el particular al SERCOP y al MEER; v, sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.

G. Lo establecido en este Contrato no debera ser interpretado como una obligacion de ofrecer un nuevo contrato, y
cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este
Contrato no pudiese continuar, se podra dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta
suscrita por las partes. En tal caso la Consultora se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibira
unicamente la suma que corresponda a los resultados u fiscalizacion realizados hasta entonces.

SEPTIMA.- GASTO Y TRIBUTOS:

La Consultora serd responsable de sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual la Consultora no estara exento de
ningun impuesto en virtud de este Contrato y sera de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se
graven las sumas recibidas en relacion con el presente Contrato. También seran de su exclusiva responsabilidad y cargo la
contratacion de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitacion parcial o total o muerte accidental) y los
gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que utilice o
subcontrate bajo su responsabilidad, segun lo previsto en la clausula Décima.

OCTAVA.- ENTREGA RECEPCION:

El Contratante dara por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con
las especificaciones, caracteristicas, términos de referencia, y demas estipulaciones convenidas, las mismas que deberén
estar aprobadas por el administrador del contrato.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

La Consultora conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra
forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD DLA CONSULTORA FRENTE A TERCEROS:

Se estipula que la Consultora en ningtin momento se considerara como intermediario del Contratante, ni tampoco tendra
ninguna representacion legal de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP. Asimismo, queda expresamente estipulado que ni la Consultora, ni ninguna otra persona que éste
utilice en la ejecucion de los trabajos encomendados, seran considerados miembros del personal de la Contratante y por

2

de, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal. j
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En caso de incumplimiento, la Consultora sera responsable exclusivo y personal por los reclamos que se puedan suscitar.

DECIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL:

Las partes convienen que el Contratante serd titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos
encomendados, en todos los paises, sin ninguna limitacion y consecuentemente, tendra derecho de editar, reeditar,
imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las
publicaciones que efectuie de los trabajos la Consultora, el Contratante citara el nombre del autor.

DECIMA SEGUNDA.- MULTAS:

Las multas que se impondran por incumplimiento de las obligaciones contractuales y que se deriven directa o
indirectamente del objeto contractual se encuentran detalladas en el Anexo | que forma parte de este contrato.

Ademas se aplicard la muta de UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato de supervision por cada dia de retraso
en la entrega de los informes parciales semanales, quincenales y el informe final de liquidacion y suscripcion del Acta de
Entrega Recepcion Provisional una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoria la fecha para ello.

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones v responsabilidades que no hayan sido
ejecutadas por la Consultora, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccién, evaluacion, validacion o aprobacion, segln
sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la
Consultoria de supervision debera determinar la fecha en que debi6 proceder la tarea v los dias de retraso hasta el
cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basandose de ser el caso en el cronograma de supervision y
control de la Fiscalizacion, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual
debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracion en dias y el valor de las multas.

Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la CONTRATANTE podra
declarar, anticipada y unilateralmente, la terminacion del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 94 de
la LOSNCP,

La Unidad de Negocio Santa Elena, queda autorizada por la Consultora para que haga efectiva la multa impuesta,
descontdndose de los valores de la liquidacion bimensual correspondiente sin requisito o tramite previo alguno.

Las multas causadas no seran revisadas ni devueltas por ningtin concepto al consultor.

El cobro de las multas no excluye el derecho de la Unidad de Negocio Santa Elena para exigir el cumplimiento del contrato o
para demandar su terminacion o declararlo unilateralmente terminado, segun corresponda; vy, en cualquiera de estos casos,
requerir ademds el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad con la Ley.

DECIMA TERCERA.- DECLARACIONES:

Las partes reconocen en forma expresa, que:

(i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con personalidad juridica
\_@) internacional, unanimemente reconocida por la comunidad internacional.ﬁ%
¥ - - - ——————
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(ii)

(iii)
(iv)

(vi)

(vii)
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El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas e inmunidades
reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica del Ecuador.

El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con la Consultora, en forma individual o en conjunto, vinculo
juridico de subordinacion, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas internacionales o nacionales,
administrativas, civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

En razon de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable - MEER, manifestada a través
de la Contratante, y dla Consultora aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente,
defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como asi también por
terceros, con relacion y fundamento en el presente contrato.

Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningun reclamo al BID, ni trasladarse las diferencias
que pudieran existir entre ellas, en relacion de este Contrato.

Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y decision aqui adoptada.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los organismos
ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos y denunciar al Banco’ todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (i)
practica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones
que se transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion, pero no son
exhaustivas. Por esta razon, el Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El
Banco aplicara en todos los casos los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta pagina. A efectos
del cumplimiento de esta Politica:

(a) ElBanco define las expresiones que se indican a continuacion:

)

Una prdctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de otra parte;

Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

I Denuncias de fraude y corrupcion. El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude
y corrupcion dentro del proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato financiado por el Banco, el cual esta disponible en

el sitio virtual del Banco (w

w.adb,org), que se actualiza periodicamente. Para tales propdsitos cualquier denuncia debera ser

presentada a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para la realizacion de la correspondiente investigacion. Las
denuncias podran ser presentadas confidencial o anénimamente{ \j\
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Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las
donaciones), compradores, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco; (ii) Suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un
acto de fraude o corrupcion; (iii) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco
considere razonable y de conformidad con las garantias del debido proceso establecidas en la legislacion del
pais Prestatario; (iv) Emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la
firma, entidad o individuo; (v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o por
determinado periodo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (vi) Remitir el tema a las
autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de otras sanciones.

(c) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

(d) El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y
cualesquier otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposicion
que requiera que los consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado
en el respectivo contrato; y (ii) Solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcién y la disponibilidad de los empleados o agentes dla Consultora que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisién o
auditoria de los documentos. Si la Consultora incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra la Consultora.

oV

») DECIMA CUARTA.- TERMINACION DEL CONTRATO: 4@
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14.1  Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

14.2 Causales de Terminacién por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o economicas,
o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total
o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad
Contratante o del contratista.

14.3 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA, procedera
la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision de la Consultora, por mas de sesenta (60) dias, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de la Ley;
6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza;

14.3.1. Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del
contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Antes de proceder a la terminacion unilateral, la Entidad Contratante notificara al contratista, con la anticipacidn de
diez (10) dias término, sobre su decisién de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacién, se remitiran los
informes técnico y economico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del
contratista. La notificacion senalara especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de
acuerdo al articulo anterior y le advertira que de no remediarlo en el término sefialado, se dara por terminado
unilateralmente el contrato.

DECIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES:

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, sera resuelta por mutuo acuerdo entre las
partes.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al
_@procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sera competente para conocer la\h
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controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la Entidad
Contratante.

La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Consultora declara conocer el

ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al
presente contrato.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de La Libertad.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

Contratante:

Nombre: CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
RUC: 0968599020001

Direccion: Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12 calle 33 y 35 La Libertad - Ecuador
Teléfono: 3712828.

Consultor:

Nombre: ING. CARLA IVETTE URRIOLA ESTRADA

RUC: 0917849358001

Direccion: Urbanizacidn Bellavista Manzana 100 Villa 4
Teléfono: 0986716927

Email: proyectos@cueinstalaciones.ec

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DECIMO SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaracidn.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de las
Condiciones del presente Contrato de prestacion de los servicios. Para constancia de la conformidad con todas y cada
una de las clausulas y estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado, en la ciudad de La Libertad a los 08 dias del mes de agosto del 2016.

ING. EDWIN A . NTENEGRO PARRALES
ADMINISTRADOR DE LAUNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
CNEL EP -STE

ING. CARLA IVETTE URRIOLA ESTRADA
CONSULTOR INDIVIDUAL
R.U.C. 0917849358001

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33 y 35
La Libertad - Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-3712828
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ANEXO 1
TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION REFORZAMIENTO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION SALINAS-CHIPIPE

I ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las diez
Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribucion y comercializacion de energia, y contribuye al
desarrollo del sector eléctrico dentro su drea de servicio mediante la ejecucidon de los planes anuales de
inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico
conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitiran
incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmision y distribucién,
obteniéndose una reduccién y mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio de sus
usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacion, aprobacién
y priorizacion de varios proyectos de mejora en subtransmision y distribucidn, los cuales deben ser
ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la ejecucion de proyectos eléctricos,
siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.

El estado Ecuatoriano ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo para
financiar parcialmente el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica del
Ecuador Il. CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, ejecutara los proyectos de inversion aprobados por el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER) del afio 2015, por lo que de acuerdo a los
procedimientos establecidos se prevé la contratacion de los servicios para la Supervision de los mismos.

Il.  OBIETIVOS

El objetivo de esta consultoria es contar con la asistencia de profesionales para Supervisar las Obras y la
Fiscalizacion de los proyectos que se van a ejecutar en toda la area de concesion de CNEL EP Santa Elena,
a través del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional, con el debido cumplimiento de todas las
actividades y responsabilidades como se establece en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, en el Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y en las resoluciones del Servicio Nacional de Contratacidon Publica.

Il.  ACTIVIDADES
3.1 Para el cumplimiento de los objetivos se han identificado las siguientes actividades:

e Velar y responsabilizarse porque la ejecucion del proyecto se realice de acuerdo al cronograma valorado
de ejecucién. El cronograma debera ser exigido al Contratista directamente o a través del Fiscalizador
previo al inicio de las actividades de construccion y estara sujeto a la aprobacion previo al inicio de las
actividades; el cronograma valorado del disefio definitivo (EDT: estructura de desglose de trabajos)
comprendera todas las actividades establecidas para la construccion de la obra y deberan presentarse en
formato digital elaborado en Project mediante diagrama de Gantt. La aprobacion por parte del
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Administrador del proyecto debera realizarse dentro de los tres (3) dias posteriores a la presentacion del
cronograma.

*  Exigir al fiscalizador y contratista semanalmente la programacion de los trabajos a ejecutarse y coordinar
los mismos con la Direccion Técnica, Area de Construcciones y Centro de Control.

¢ Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razon de sus programas o campos de accion,
tengan interés en participar en la etapa de construccion del proyecto.

e Medir el logro de los objetivos definidos en el contrato, de manera que oportunamente se obtenga
informacion exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales
competentes. La metodologia a usar serd a través de informes quincenales del Estado de Desempefio del
Trabajo.

e Velar porque se efectuen evaluaciones semanales del proyecto. La evaluacion comprendera la verificacion
de la calidad de los trabajos y de los materiales que la Fiscalizacion haya aprobado durante la ejecucion
del proyecto y del personal propuesto por el contratista, segun sea el caso.

* En caso de obras, autorizar el inicio del proyecto o de cualquier trabajo no contemplado en los planos
originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto. El Administrador autorizara el inicio de
las actividades constructivas dentro de los tres (3) dias de la presentacion del informe de replanteo que
debera ser emitido por el Fiscalizador del proyecto y que debera realizarse en conjunto con el Contratista,
esta autorizacion no estara relacionada a la contabilizacion del plazo contractual.

e  Realizar visitas al sitio donde se encuentra ejecutando la obra, al menos dos veces por semana y quedar
establecido mediante acta la asistencia del fiscalizador y compromisos adquiridos. En caso de no
encontrar al fiscalizador en obra, se debera aplicar las sanciones correspondientes.

e En el caso de incrementos de obra o creacion de rubros nuevos el Administrador del Proyecto debera
cumplir con lo establecido en los arts. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP y su Reglamento.

e Coordinar su trabajo con el Fiscalizador del proyecto que se encarga de la administracion cotidiana del
proyecto, canalizando de manera adecuada la generacion de solicitudes de cambio, acciones de
mitigacion de riesgos durante la ejecucion del proyecto y resolviendo cualquier situacidn que se derive de
la ejecucion del proyecto y que sea generada por la Fiscalizacion.

e El Administrador del proyecto debe realizar una supervision responsable sobre todas las labores que
ejecute la Fiscalizacion, previendo que cuente con una estructura organizacional apropiada para la
ejecucion de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella; eléctricos, civiles,
ambientales, protecciones, financieros, legales, de suministros, etc. de acuerdo con las funciones
definidas, responsabilidades y metodologia de trabajo definida.

e Elaborar y suscribir las actas de entrega recepcion provisional y definitiva o unica, dentro de los quince
(15) dias de haber recibido la documentacién completa por parte de la Fiscalizacion, o seglin sea el caso, y
con la aprobacidn del Administrador de la Obra, tramitar a la Direccion Financiera para la liquidacion y
pago respectivo, dentro de los quince (15) dias posteriores a la suscripcion de actas.

e Tramitar a la Direccion Financiera las solicitudes de pago de avance de planillas y liquidacion de contratos,
con la debida aprobacién del Administrador del Contrato de Obra.

e Remitir al Departamento de Compras para |la publicacion en el portal de compras publicas la siguiente
documentacion: contrato suscrito, pago de anticipos, documentos de aprobacion de prérrogas, actas de
entrega recepcion provisional y definitiva, pagos finales, dentro de los cinco (5) dias de haberse generado
los documentos.

¢ (alificar la condicidn del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados
por el Contratista y evaluar quincenalmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

e Sugerir durante el proceso constructivo la adopcion de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas
que se estimen necesarias en la construccion de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos
constructivos.

e Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y certificar que
umple con los estandares y niveles de calidad preestablecidos.
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e Resolver las dudas que surgieran en la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto, en el término de cinco (5) dias.

e Presentar semanalmente al Administrador del contrato y al Coordinador de Proyecto de CNEL EP los
informes de avance de obra, que contendran por lo menos la siguiente informacion: estado del proyecto
en ejecucion, atendiendo a los aspectos contractuales, econdémicos, financieros y avance de obra
(cantidades de obra y volimenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a
personal y equipo del Contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber;
condiciones climaticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al
respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto. Debera sustentar
este informe con un informe fotografico detallado en donde se destaque el avance de los trabajos vy
cualquier novedad que represente cambios o modificaciones autorizadas al disefio original.

* Registrar la matriz correspondiente al avance de obra, de acuerdo con los formatos entregados por la
CNEL-EP.

¢ Disponer al contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecucion de la obra,
incluyendo la demolicién total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos,
correspondiéndole establecer un plazo prudencial para su realizacion; a la expiracion de ese plazo o antes,
si el contratista lo solicitara, efectuara un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el contratista no
ha cumplido con las érdenes emanadas, dispondra que por cuenta del contratista se ejecuten los trabajos
necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al contratista de las responsabilidades o
multas a que hubiere lugar.

* Participar en la suscripcion del acta de entrega recepcion informando sobre la calidad y cantidad de los
trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

e Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial con
relacion a su personal.

* Revisar y aprobar los planos de registro de construccién ("as built") que debe presentar el Contratista
previo a la recepcion de los trabajos.

e Atender las recomendaciones y observaciones de Asesoria/Direccion Juridica y Auditoria Interna de CNEL
Santa Elena una vez se concluyan y liquiden técnica, econdmica y contablemente los proyectos asociados.

¢ Coordinar con el Departamento de Contabilidad para que la liquidacién de los proyectos se efectie de
acuerdo las disposiciones internas de CNEL EP,

e Coordinar con el Socializador del Plan de Inversién las visitas, lanzamientos, inauguraciones y reportes
exigidos por el BID o MEER de los proyectos.

e  Asistir a reuniones o videoconferencias convocadas por los funcionarios de la Oficina Central de CNEL EP,
asi como, a las reuniones, talleres y demas eventos que convoque el BID, MEER o ARCONEL relacionado
con los proyectos de reforzamiento de sistemas eléctricos de distribucion.

e Recibir a los funcionarios del MEER y ARCONEL durante la realizacion de visitas a los sitios de los
proyectos, y facilitar todos los reportes y documentacion de los proyectos a supervisar.

s Mantener informado al Gerente/Administrador y Gerencia/Direccion Técnica, Direccién de Proyectos y
Direccién de Construccion de la Oficina Central de CNEL EP sobre el avance y novedades de los proyectos
a supervisar.

e Aprobacién de informacidn digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP - Unidad de negocio
entregada por el Fiscalizador.

e Documentos de aprobacion y envio de informacién de sistemas de medicién instalados y mejoras para
ingreso al sistema comercial de la Unidad de Negocio.

\@;
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El Consultor estara bajo las disposiciones de la Gerencia/Técnica y Coordinador de Proyecto, con quien se
dirimira los problemas que puedan presentarse en el transcurso de la prestacion de los servicios.

El Consultor debera realizar toda gestion o actividades en las oficinas de CNEL Santa Elena y debera contar
con su propio computador y escritorio.

La permanencia del Consultor a cargo de CNEL Santa Elena es del 100% del tiempo, cumpliendo con los 4
dias laborables en las instalaciones de CNEL EP Santa Elena, y cumpliendo con la totalidad de funciones
indicadas en la Consultoria.

El Consultor debera actuar de acuerdo a las politicas generales y especificas de procesos de contratacion,
Normativa de Control Interna y demads reglamentacién asociadas a los procesos precontractual,
contractual, seguimiento y liquidacion

Colaborar con el Coordinador del Plan de Inversion actividades o tareas relacionadas con la
Administracion del Plan relacionado a pagos, tramites de solicitudes de cambio, elaboracion de términos
de referencia, pliegos, tramites internos de CNEL EP y demas que disponga el Coordinador para el
cumplimiento del Plan.

Mantener reuniones de trabajo semanales con el Coordinador del Programa de Inversion de la Unidad de
Negocio y Fiscalizadores, que realicen las supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL
EP.

Al finalizar los Planes de Inversion, el Consultor contratado deberd presentar un informe sobre el
desarrollo y finalizacion las labores, en el que incluya conclusiones y recomendaciones.

V. INFORMES

a. Plany Cronograma de Trabajo a los 5 dias de firmado el Contrato de Consultoria.

El oferente debera entregar la metodologia de trabajo, de acuerdo al proyecto a supervisar, debera
detallar una planificacion de las actividades para supervision y control. Ademas debera presentar los
formatos que usara el oferente para evaluar el estado de los trabajos.

b.  El consultor debera presentar informes durante la consultoria tanto al Administrador de contrato y
al Coordinador de Proyecto CNEL EP Santa Elena, los cuales son:

- Informes semanales parciales de la Supervision de los Proyectos, que incluya como
minimo la siguiente informacion:

e El estado de avance fisico y econdmico de ejecucion del proyecto conciliado
con el Fiscalizador.

* Aprobacion de cambios, variaciones de cantidad de obra desde el disefio inicial
dentro de los porcentajes legalmente establecidos para el contrato.

s Programa para gestion de riesgos en el avance de los proyectos identificados y
valorados.

e Revision de la informacion de reportes en las matrices y formatos de
seguimiento que CNEL EP Unidad de Negocio facilite para el efecto, las mismas
que seran entregadas por la Fiscalizacion.

e Avance del cronograma de ejecucion.

- Reportes quincenales en la matriz de seguimiento del ARCONEL, al final del mes se
incluirdn los compromisos cumplidos y trabajos programados para el siguiente mes en
los campos se senalen para el efecto.

Iérminos de Referencia Paginad de 9
Revision de estudios



www.cnel.gob.ec

- Actas de reuniones quincenales entre el coordinador del programa de inversion y
supervisor de la obra.

- Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y
SISDAT en los formatos entregados por CNEL EP,

¢.  Como producto de la supervision , se entregara al administrador de contrato y funcionario de CNEL
EP Santa Elena, lo siguiente:

- Memoria técnica de los trabajos realizados.

- Facturas revisadas y aprobadas de los contratos de construccion para el tramite de pago
correspondiente.

- Elaborary aprobar los justificativos para aprobacidn de las ampliaciones de plazo.

- Total de mano de obra (montaje y desmontaje).

- Los planos de registro debidamente aprobados.

- Cronograma de ejecucion final.

- Liquidacion econdmica y planilla final de la obra.

- Aprobacion de informacion digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP -
Unidad de negocio entregada por el Fiscalizador.

- Documentos de aprobacion y envio de informacion de sistemas de medicion instalados y
mejoras para ingreso al sistema comercial de la Unidad de Negocio.

- Elaborar las Actas de Entrega — Recepcion Provisional y Definitiva, en la que se
determine que los trabajos se reciban a entera satisfaccion de CNEL EP — Unidad de
Negocio Santa Elena.

- Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado debera presentar un informe
provisional y uno definitivo de la totalidad de los trabajos de supervision en los términos
del articulo 123 del Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

1. Documentos que deben permanecer en la obra:
- Copia del contrato de construccion
- Los planos constructivos.
- Las especificaciones técnicas, generales y especificas
- El cronograma valora de actividades aprobado por el supervisor de obra.
- Ellibro de obra
- Correspondencia cruzada entre fiscalizacion y contratista

- Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.

VI. CRONOGRAMA DE PAGOS

6.1 El costo de esta consultoria tiene un valor de USDS 9,446.25 + IVA que incluye honorarios, viaticos y
movilizacidn.
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No se contemplardn anticipos, los pagos se realizaran bimensuales. Los pagos se realizaran previo la
aprobacion de los informes de fiscalizacion, por parte del Administrador del contrato y presentacién de la
factura respectiva.

Los pagos se realizaran mediante transferencia a la cuenta (corriente/ahorros) a nombre de la contratista,
cuenta que de acuerdo al Oficio Circular No. Del Ministerio de Finanzas — MINFIN DM-2013-0417 de fecha
03 de julio de 2007, necesariamente debera corresponder a una institucion financiera estatal, o privada
de propiedad del estado en mas del cincuenta por ciento.

Los precios acordados en el contrato constituirdn la unica compensacion al Contratista por todos sus
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.
VIl. COORDINACION

El seguimiento y evaluacion técnica de esta consultoria estara a cargo del Administrador de Contrato que
la Administracion de la Unidad de Negocio Cnel Santa Elena, considere conveniente designar.

VIII.  CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA
Tipo de Consultoria: Consultor individual {Selecciéon basada en calificacién del consultor).
Fecha de inicio y duracién: El plazo de supervision de esta consultoria sera de 180 dias calendarios. Desde
la firma del contrato de obra hasta la liquidacion (acta de entrega recepcion provisional) del mismo. Debe

emitirse informe final para el acta de entrega recepcion final.

Lugar de trabajo: El Consultor tendra como lugar de trabajo toda la zona de servicio de la Unidad de
Negocio Cnel Santa Elena.

IX. REQUISITOS MINIMOS
Calificaciones del Consultor individual:

El consultor individual se elegira a partir de una terna de candidatos, aplicando los siguientes criterios de
calificacion:

Antecedentes Académicos: Formacion Profesionales.

Titulacion antigiiedad y ejercicio profesional

Formacion de Posgrado:

Idoneidad para los Trabajos:
Experiencia general: en el campo profesional

Experiencia especifica: prestacion de servicios en el drea de supervision durante el proceso de
construccion de obras similares de experiencia especifica en el campo profesional.

Requisito minimo de calificacion:
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Titulo Universitario: Profesional con titulo universitario afin con la tematica objeto de la contratacion.
Presentacion del titulo de tercer nivel en la especialidad de Ingenieria Eléctrica o similar, debidamente
registrado y acreditado por el SENESCYT, con una antigtiedad de titulo no inferior a un (1) afo.

Se entendera como titulo de tercer nivel similar a los pertenecientes a la rama eléctrica.

Experiencia General

Experiencia general en funciones de trabajos de Supervision, Fiscalizacidon o Construccion de Obras de

Redes Eléctricas de medio o bajo voltajes. Sera responsabilidad de CNEL EP, verificar la autenticidad de
la informacion presentada.

La experiencia del oferente no podra ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea
esta natural o juridica.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por CNEL EP, siempre vy
cuando tenga directa relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan
individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en relacién de dependencia, ya sea en calidad de
director de proyecto o consultor/sectorialista.

Experiencia Especifica

Experiencia especifica en trabajos de Administracién de Contratos o Construccidn de Obras eléctricas
similares a las que seran objeto de supervision, Por obra similar se entiende: Se entendera por obra
similar a la que tenga caracteristicas y exigencias equivalentes a la del proyecto parte de esta invitacidn,
en el area especifica de trabajo, esto es, supervision, fiscalizacion, estudios y/o mantenimientos de lineas
eléctricas de voltajes iguales a 69 KV. Se tomara en cuenta también aquella obtenida por el oferente en
situacion de dependencia laboral, tanto en el ambito publico como en el privado, para lo cual el oferente
presentara las certificaciones correspondientes.

Matriz de Evaluacion

TABLA DE PONDERACION

a) Concepto Criterios Puntuables Puntuacidon Parcial | Puntuacién Total

Antecedentes Profesionales: Formacion Profesional.
A. General:

1. Titulo Universitario: titulacion de 1 a 2 ados de

antigiiedad y ejercicio profesional. 15 20

2. Titulo Universitario: titulacién de 3 o mas afios de

antigiiedad y ejercicio profesional. 20

B. Especifica:

1. Estudios de Posgrados: Se asignara 5 puntos si posee 5 5
titulo de 4to. nivel o superior, esto es Maestria,
Doctorado u otros equivalentes

&
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TABLA DE PONDERACION

| Idoneidad para los trabajos:
| Experiencia General del Profesional:
; 1. Experiencia en funciones de direccion técnica, de
' trabajos, supervision, estudios, fiscalizacion y/o 20
construccion de obras en Redes Eléctricas en
medio o bajo voltajes, de 1 a 2 obras, en los
ultimos 10 afios.
! a0
2. Experiencia en funciones de direccion técnica, de
| trabgjos, supervision, estudios, fiscalizacién y/o
construccion de obras en Redes Eléctricas en
medio o bajo voltajes, de 3 o mads obras, en los 40
ultimos 10 afos
Experiencia Especifica en fiscalizacion y/o construccion
de obras eléctricas similares:
1. Experiencia Especifica en funciones de direccion 3
I P p‘ f.., RO Se ponderara 5
tecnica, de trabajos, supervision, fiscalizacion,
.. o g o pts por cada
construccion y/o mantenimiento de lineas eléctricas de certificaido 35
voltajes a 69 KV, en los ultimos 8 afios.
TOTAL 100

La puntuacién maxima posible es de 100 puntos. La puntuacion minima aceptable es de 60 puntos.

Insumos que debe Proveer el Consultor

La Fiscalizacion contara con la propiedad o disponibilidad de sus equipos de oficina y movilizacién segtin el
siguiente listado:

B EQUIPO  TECNICO  MINIMO
% CARTIDAR QSIF?ENR?/IIJS?ONADE g:glgcggimzz
ELECTRICAS

B 1 Vehiculo 4x4

_ 1 GPS
[ 1 Computador portatil
[ 1 Escritorio

B 1 Camara fotografica digital

1 Multimetro digital

El Consultor debera presentar documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos
minimos solicitados como: facturas, compromisos de arrendamiento o alquiler, compromisos de compra-
venta o declaraciones juramentadas.

2
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CORPORACION MACIDH

www.cnel.gob.ec

Para el caso de vehiculos, deberd encontrarse en buen estado de funcionamiento y con documentacion
en regla, deberd considerarse lo establecido en la resolucion no. 111-dir-2014-ant de la agencia nacional
de transito referente a la vida util del vehiculo.

Para el contratista que no dispongan de los vehiculos solicitados se aceptara la presentacion de una carta
compromiso de adquisicion o arrendamiento detallando los vehiculos y adjuntando la matricula
respectiva actualizada.

Multas:
Uno por mil {1/1000) del monto total del contrato de supervision por cada dia de retraso en la entrega de
los informes parciales Semanales, Quincenal, informe final de liquidacion y suscripcidn del Acta de
entrega recepcién provisional, una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoria la
fecha para ello.

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que
no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion, evaluacion,
validacion o aprobacion, segln sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser
ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Supervision debera determinar la fecha en
que debid proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio
para el efecto basandose de ser el caso en el cronograma de supervision y control de la Fiscalizacion, vy
verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual al
Consultor, para lo cual debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracién en
dias y el valor de las multas.

—
EL CONSULTOR.
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