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CONTRATO No. 0165-2016
CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° AFD-RSND-CNELESM-LPNO-002-8
CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS {ZONA SUR SEGUNDA ETAPA)

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas, con
R.U.C N° 0968599020001, debidamente representada por el Ing. Jesds Benjamin Lemos Pacheco, en
calidad de Administrador de la Unidad de Negocio Esmeraldas y Apoderado Especial del Ing. Jorge
Jaramillo Mogrovejo, Gerente General de la Corporacién, a quien en adelante se le denominard
CONTRATANTE, y por la otra parte el CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR, para que
realice CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS {ZONA SUR SEGUNDA ETAPA},
representado por el Procurador Coman Ing. Luis Alberto Pefia Guillén, con cédula No. 070111639-4,
con domicilio tributario en: Calle General Manuel Serrano s/n y Vela y Santa Rosa (Ref: Diagonal al
Colegio Ismael Pérez Pazmifio) de la Parroquia Machala del Cantén Machala, Provincia £l Org, mismo
que para efectos del presente contrato se denominard el CONTRATISTA, al tenor de las siguientes
cldusulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 3, 22 de fa Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacian
Pubtlica -LOSNCP-, 25y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de
CNEL EP ~ Unidad de Negocio Esmeraldas, contempla la ejecucién de; CAMBIO DE ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN ESMERALDAS {ZONA SUR SEGUNDA ET, APA},

1.02.- Previo los informes y los estudios respectivos, la mdxima autoridad de CNEL EP - Unidad de
Negocio Esmeraldas resolvio aprobar el pliego de Licitacion Pablica Nacional de Obras Nro. AFD-
RSND-CNELESM-LPNO-002-8 para CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS {ZONA
SUR SEGUNDA ETAPA),

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias
No. 121010200000000-Obras en Construccién — 150806540731 Cambio De Acometidas ¥ Medidores
En Esmeraldas (Zona Sur Segunda Etapa) O7AFD- Agencia Francesas de Besarrollo; No.
121010200000000-Cbras en Construccién — 150806540731 Cambio de Acometidas Y Medidores en
Esmeraidas (Zona Sur Segunda Etapa) 07PGE, de acuerdo con la Certificacién de Disponibilidad
Presupuestaria No. 9615 de fecha 8 de abril de 2016, suscrita por la Directora Financiera de CNEL EP
Unidad de Negocio Esmeraldas;

1.04.- Se realizé la respectiva convocatoria el 19 de septiembre de 2016, a través de los siguientes
medios:

* Medio de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez: Diario E} Telégrafo, el 19 de septiembre
de 2016,
Pégina web del Ministerio de Electricidad y Fnergia Renovable MEER.
Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, el Administrador de CNEL EP — Unidad de Negocio
Esmeraldas, mediante Resolucién No. 202-2016 del 23 de noviembre de 2016, adjudicé el Proceso
de LICITACION PUBLICA NACIONAL aplicando el Método de Seleccién Basado en Calidad y Costo Nro.
AFD-RSND-CNELESM-LPNO-002-B, bajo la modalidad de CONTRATOS FINANCIADOS CON
PRESTAMOS Y COOPERACION INTERNACIONAL — AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD para la
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ejecucién de CAMBIO DE ACOMETIDAS ¥ MEDIDORES EN ESMERALDAS [ZONA SUR SEGUNDA
ETAPA), o} oferente CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DELCONTRATO
2.01.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo especificaciones técnicas, planos y disefios del provecto que corresponden a la obra

contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos ejecucion de obra {CGC) publicados y vigentes 3 la
fecha de |a convocatoria,

¢} La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus dacumentos que la conforman,
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e} Laresolucion de adjudicacidn,

fi Certificacion que acredita la existendia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cliusula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS
3.01.- Los términos del contrato se interpretardn en su sentido fiteral, a fin de revelar claramente la
intencién de fos contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuande los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Dablica o en este contrato, se atenderd sy tenor literal,

b, Si e estén definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencidn de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerdn as normas del contrato.

o El contexto servird para #ustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera gue haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran fas normas contenidas en el Titulo Xilt del tibrolVdela
Codificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de fos Contratos”.

3.0%.~ Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuadion:

a. “Adiudicatario”, es el oferente a quien Ia ENTIDAD CONTRATANTE je adiudica el contrato.

b, “Comisién Técnica®, es la rasponsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a le que e
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, ef pliegoe aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplica bles.

. “Tontratista”, es el oferente adjudicatario.

d. wpontratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
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e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica,

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacidn
Pibica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
"oferta”, en atencién al flamado a licitacién,

b, “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato vy a 1a ejecucién de Ia
obra o proyecto.

i “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Piblica.
I “AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.

Clausula Cuarta.- OBIETO DEL CONTRATO

4.01.- E CONTRATISTA se obliga con CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccién de la misma el CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
ESMERALDAS (ZONA SUR SEGUNDA ETAPA).

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad v demds documentos contractuales, respetando la
normativa legal aplicable.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.01.- Son obligaciones del CONTRATISTA, a mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de
tas condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.02.- El Contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacion
tramitado, sobre fa base de los estudios con los que conté CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas
y que fueron conocidos en la etapa precontractual v, en tal virtud, no podré aducir error, falencia o
cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacidon del plazo,
contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliacidn del plazo, contratacién
de rubros nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la
fiscalizacion y aprobados por la administracién.

5.03.- £l Contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a las personas
designadas por CNEL EP ~ Unidad de Negocio Esmeraldas, toda la informacién y documentacién que
éstas soliciten para disponer de un plenc conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la
obra, la utilizacién de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura
correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse v de las
tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de CNEL EP ~ Unidad de Negocio Esmeraldas, tales como el
administrador v el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento
suficiente para la operacidn y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la
eventual realizacion de ulteriores desarrofios. Para el efecto, el Contratista se compromete durante
la ejecucién de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por CNEL EP — Unidad de Negocio
Esmeraldas toda la informacién y documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al
desarrofio y ejecucion constructivos.
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5.04.- En la ejecucién de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; serd realizada por 3]
Contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacién de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearén diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus
acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.05.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar 1a direccion técnica, proveer la mano de obra, el
equipo y magquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de
acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccién de CHNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas.

5.06.- Queda expresamente establecido gque constituye obligacién del CONTRATISTA ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detaliados en fa Tabla de description de
rubros, unidades, cantidades y precios que consta en ef Formulatio 9.6 de su oferta.

% 07.- £ CONTRATISTA estd chligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo ¢
en norma legal especificamente aplicable.

5.08.- £} CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del
Trabajo y en la Ley det Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que CNEL EP - Unidad de Negocio Esrneraldas tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relacidn con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el
personal de la subcontratista.

5 08.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su
oferta v a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial v salud ccupacional,
seguridad social, laboral, etc.

Cléusula Sexta.- OBLIGACIONES DE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS
6.01.- Son obligaciones de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas las establecidas en el numeral
5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cldusula Séptima.- PRECIO DEL CONTRATO

7.01.- El valor del presente contrato, que CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas pagard al
CONTRATISTA, es CUATROCIENTOS SESENTA ML DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100
DOGLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {USD 460,247,59), mas el IVA, de conformidad con la
oferta presentada por el CONTRATISTA, que es parte integrante y habilitante de este contrato.

7.0%.~ Los precios acordados en el contrato, constituirdn la dnica compensacion al CONTRATISTA por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa gue tuviese que pagar, excepto el
impuesto al Valor Agregado, que seré afiadido al precio dei contrate.

Cidusula Octava.- FORMA DE PAGO
8.01.- CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas cancelara al CONTRATISTA, de la siguiente manera:

- El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de Licitacion Publica
Nacional, es del 40%. CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas no exigird factura para el pago del
anticipo.

- El segundo pago, se realizard cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con fa
presentacion de bz planilla,
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~ El tercer pago, se realizard cuando se reporte un avance fisico de la ohra del 70% con I
presentacion de la planilia.

- Elpago final, se realizaré con Ia firma del acta de entrega recepcién provisional,

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizard el
anticipo en forma proporcional,

No habrd lugar a alegar mora de CNEL EP - Unidad de Megocio Esmeraidas, mientras no se amortice
la totalidad del anticipo otorgado

8.02.- Entregada fa planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de cinco (5) dias la
aprobard o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el
caso continuara en forma inmediata ef trémite y se proceders al pago dentro del plazo de diez (10)
dias contados desde la aprobacién. Si ta fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que 13 planilla estd aprobada v debe ser
pagada por CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas.

8.03.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre fas planillas presentadas por el CONTRATISTA v
las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificars al CONTRATISTA. Si no se
receplare respuesta, dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la fecha de Ia notificacion, se
entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por fa fiscalizacién y se dara paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como se indica en el
numeral 5.2 de esta cldusula.

8.04.- En los cinco dias (5) primeros dias laborables de cada mes, 1a fiscalizacién v el CONTRATISTA, de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra. Se empleardn las unidades de
medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades ¥ Precios para cada rubro sefialada
en el Formulario 9.6 de Oferta,

8.05.- El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
determine.

8.06.- £l anticipo que CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas haya otorgado al CONTRATISTA para
fa ejecucion del contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion,

8.07.- La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacidn de servicios se realizard
conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

8.08.- CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas pagard las planillas previa aprobacion de s
fiscalizacién; se evitard caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP,

8.09.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo
realizado, a satisfaccidn de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, previa la aprobacién de la
fiscalizacion y del administrador del contrato.

8.10.- Para la aprobacion de las planillas previamente Ia fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma
conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales
de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA nj recepcion por parte de CNEL
EP - Unidad de Negocio Esmeraldas; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto,
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8.11.- Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omlsidn, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido a omisién, su pago se caloulara
conforme a fos precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a
elln,

2.12.- Tramite de tas planillas: Para el tramite de las planiilas se ohservaran las siguientes reglas:

a. Las planillas serdn preparadas por capltulos v siguiendo el orden establecido en lz Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del Formularic 9.6 de la oferta, con sujecion 3
los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajos ejecutados.

bh. Dentro de los primeros cinco {5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la
planilla, el CONTRATISTA preparard la correspondiente planilla y la someterd a consideracion de la
fiscalizacion,

¢. Se adjuntardn los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.

d. Con las planiflas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del provecto y un cuadro
informativo resumen en el gue se precise ¢l rubro, descripcidn, unidad, cantidad totai v e} valor
total contratado; las cantidades v ef valor ejecutado hasta el mes anterior v en ¢l periodo en
consideracién; y, la cantidad y el valor acumulado hasta ta fecha, expresado en délares de los
Estados Unidos de Amdrica.

e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segtin et modelo preparado por
CNFEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas y serd requisito indispensable para Ja aprobacidn de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente,

8.13.- Requisito previo al pago de las planillas; Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el
contratista deberd presentar previamente la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sodial, por los
empleados v trabajadores a su cargo. la Entidad Contratante tiene la obligacién de retener el valor
de los descuentos gue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a
obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
shligaciones con el seguro soclal, provenientes de servicios personales para la ejecucién de dicho
conirato,

£.14.- De los pagos aue deba hacer, CMEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas retendrd igualmente
las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

8.15.- Pagos indebidos: CNEL £P - Unidad de Negocio Esmeraldas se reserva el derecho de reclamar a
1 CONTRATISTA, en cualguier tiempo, antes o después de la ejecucién de la obra, sobre cualquier
pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligéndose
ol CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear CNEL EP -
Unidad de Negocio Esmeraldas, reconociéndose ol interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador,

Clausula Novena.- GARANTIAS
8.01.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

&
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9.02.- 1a garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendiré por un valor igual al cinco por ciento
{5%} del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP, Ia que
debers ser presentada previo a la suscripcin def contrato.

9.03.- La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el
presente pliege, que respalde ef 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberd ser
presentada previo a la entrega del mismo.

£l valor que por concepto de anticipo que otorgarsd CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas al
contratista, sera del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor sers depositado en
una cuenta que el CONTRATISTA determine. El CONTRATISTA, en forma previa a la suscripcion del
contrato, deberd presentar, un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su
disposicidn una cuenta en la cual serdn depositados fos valores correspondientes al anticipo, de haber
sito concedido.

9.04.- Las garantias téenicas, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En
€aso contrario, el adjudicatario debera entregar una de las garantias seRaladas en el articulo 73 de la
LOSNCP nor el valor total de los bienes,

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 de Ja LOSNCP y
118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberdn mantenerse vigentes, lo que serd vigilado y exigido por CNEL
EP - Unidad de Negocio Esmeraldas.

9.05.- Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por CNEL EP -
Unidad de Negocio Esmeraldas en los siguientes casos:

9.05.1.- La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas declare anticipada y unilateralmente terminado
el contrato por causas imputables al CONTRATISTA,

b) S el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
9.05.2.- La del anticipo:
a) St el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimienta.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a CNEL EP - Unidad
de Negocio Esmeraldas el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

9,05.3.- La técnica;

a) Cuando se Incumpla con ¢l objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego v
este contrato.

Clausuia Décima.- PLAZO

10.01.- £l Presidente de la Comisidn Técnica del Proceso de Licitacién Plblica No. AFD-RSND-
CNELESM-LPNO-002-B, mediante comunicacion s/n de fecha 22 de noviembre de 2016, habiendo
realizado un analisis minucioso en cada una de las Ofertas presentadas, solicité al representante del
CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR, ejecutar los trabajos en el plazo previsto establecido
en el Pliego, esto es 120 dias contados a partir de Ia entrega del anticipo.
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£L CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR mediante oficio s/n de fecha 23 de noviembre de
2016 exprestd cumplir en 120 dias los trabajos de CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EM
ESMERALDAS (ZONA SUR SEGUNDA ETAPA} por contar con la logistica necesaria y el personal
recnicamente capatitado,

Por lo que, al tenor de o establecido en el art. 72 de la ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, mismo que permite enmendar errores de hecho de transcripeién o de céloulo
gue se hubieren producido de buena fe, CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas establece que el
plazo total para la ejecucidn y terminacidn de Ia totalidad de los servicios contratados es ciento
veinte (120} dfas, contados a partir de la fecha de notificacién de que el anticipo se encuentra
disponible en la cuenta del Contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cléusula Décima Primera.- PRORROGAS DE PLAZO

11.01.- CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas prorrogard el plazo de ejecucion contractual en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asf lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de guince dias siguientes a la fecha de producido af
hecho gue motiva la soficitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptade como tal por la maéxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previe informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacin. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o
caso fortuito, el CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de
que medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b} Cuando CNEL EP - Unidad de Negoclo Esmeraldas ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas v que constan en la Tabla de
Cantidades v Precios del Formulario de fa oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obra u drdenes de trabajo, segin apliquen de acuerdo
con la LOSNCE,

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
rotivadas por CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraidas u ordenadas por ofla, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA,

d) 51 CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas no hublera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstandias incidan en fa ejecucion
de los trabaios.

11.02.- £n casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal
caso se requerisd ia autorizacidn de la maxima autoridad de CNEL EP - Unidad de Negocio
Esmeraldas, previo informe del administrador del contratoy de la fiscalizacion.

Cldusula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Por incumplimiento en la ejecucién de las obligationes contractuales conforme al cronograma
valorado, se aplicard la muita de uno por mil {1/1000) del valor total del contrato, por cada dia de
retraso, contado a partir del primer dia de incumptlimiento y por el nimero de dias que dure &l
mismo, respecto de cada una de las sigulentes No Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del ingenierc o Fiscalizador vio del Administrador del Contrato
en un término de 72 horas, sin que medie justificacion escrita para no hacerlo;
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2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud v ambiente u otras que puedan
corresponder;

3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecucion de la misma o durante el perigde de
responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tai efecto;

4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

5. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado
contractuaimente;

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;
7. No cumplir con el plan de trabajo;
8. Suspension de los trabajos sin causas justificadas;

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentacidn que acredite e}
avance de la obra,

10. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para Ia cual no fue entrenado previamente.

11. Se aclara expresamente que se prohfbe al Contratista v al Personal de sus registros realizar los
siguientes actos: Exigir, insinuar o recibir, en forma indebida, pago alguno de los usuarios de CNEL EP
- Unidad de Negocio Esmeraldas. Por lo expuesto, si el Contratista y/o personal de sus registros
incurrieren en dichos actos, CNEL EP se reservara el derecho por dar por terminado el Contrato o de
solicitar fa exclusién de los grupos o personas que incurrieran en esta accidn y proceder a la sancién

legal correspondiente, ademds de recibir una sancién del cinco por mil (5/1000) del monto total del
contrato. '

El CONTRATISTA debera pagar una multa de uno por mil (1/1000) del valor total del contrato por
cada dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al
contratante. El monto maximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 5% (cinco por
cientol del precio final del Contrato.

CNEL EP UN — Esmeraldas podra declarar Anticipada y Unilateralmente el contrato de conformidad
con lo dispuesto en los articulos: 92, 93 Y 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica (LOSNCP).

PROHIBICIONES AL CONTRATISTA;

» Incumplir con las Disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de
CNELEP,

* Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la accién
de cualquier sustancia psicotrépica,

* Facular al trabajador el desempefio de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de proteccién
personal.
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s Permitir el trahajo en maguinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas
o guardss de proteccibn u otras seguridades que garanticen la integridad fisica de los
trabajadores.

» Transportar a los trabajadores en vehiculos inadecuados para éste efecto.
s Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para Ia cual no fue entrenaro previamente,

o Permitir al trabajador el desempefo de sus labores sin tener una credencial gue acredite su
conocimiento téenico v de seguridad y salud conforme a su especializacion ya la actividad que va
a realizar.

CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, tiene la obligacion de hacer cumplir todos los derechos de
tos trabajadores, consagrados en la Constitucidn Politica de la Republica del Ecuador, Codigo del
trabajo, Ley de Seguridad Sotial y demds normas aplicables.

{as obligaciones y prohibiciones gue se sefialan en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
trabajo de CNEL EP, son también aplicables a los CONTRATISTAS, subcontratistas y en general a todas
fas personas gue se encuentren dentro de las instalaciones.

Cidusula Décima Tercera.- DEL REAIUSTE DE PRECIOS
13.01.- NO APLICA.

Cléusula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA
U GRDENES DE TRABAIO
14.01.- Por causas justificadas, las partes podrén firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecucién de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u drdenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, vy en los articulos
144 v 145 del RGLOSNCE,

Clédusula Décima Quinta.- SUBCONTRATACION
15.01.~ El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en sy oferta
y por el monto en elia establecido.

En caso de que el CONTRATISTA no haya ofertado subcontratacion, podra hacer determinados
trabajos previa autorizacion de CNEL EP — Unidad de Negocio Fsmeraldas, siempre que el monto de la
totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, vy el
subconiratista esté habilitado en el RUP.

15.02.- E| CONTRATISTA sers el Gnico responsable ante CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas por
los actos u omisiones de sus subcontratistas v de las personas directa o indirectamente empleadas por
elios,

Cléusula Décima Sexta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO
16.01.- CNEL EP - Unidad de Negotio Esmeraldas designa al Ing. Edwin Radl Bustos Mendoza, en
calidad de Administrador del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
particulares de fos pliegos que forman parte del presente contrato.

16.02.- CNEL EP — Unidad de Negotio Esmeraldas podrd cambiar de Administrador del contrato, para
fo cual bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.

G
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Cldusula Décima Séptima.- RECEPCIGN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

17,01.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizard, a peticion del CONTRATISTA,
cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a CNEL EP -
Unidad de Negocio Esmeraldas y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCPR, v
observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas podrs presentar reclamos al CONTRATISTA, en el pericdo
que media entre la recepcidn provisional real o presunta y la definitiva, los que deberén ser
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista

respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

Entre la recepcin provisional y definitiva se efectuard una inspeccién periodica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de la obra, En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el
CONTRATISTA esta obligado a solucionarios en el caso de que tales objeciones fueran por causas
imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se proceders a presentar las planillas que correspondan.

17.02.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcién del acta de
recepcion provisional total, o de fa (iltima recepcion provisional parcial {si se hubiere previsto realizar
varias de €stas), o desde la declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara
una nueva verificacion de la ejecucién contractual de fa obra, a efectos de que se realice la recepcion
definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la
solicitud presentada por el CONTRATISTA.

17.03.- 5} en esta inspeccidn se encuentra algin defecto de construccidn no advertido en la recepeion
provisional, se suspenderd el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccién de CNEL EP -
Unidad de Negocio Esmeraldas y a costa del CONTRATISTA. i el defecto fuere de menor importancia
y & juicio de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuard con la misma, pero el acta respectiva sdélo se firmard una vez
solucionado el problema advertido.

17.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacién v pruebas, atn de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA,

17.05.- 5i CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas no hiciere ningiin pronunciamiento respecto de la
solicitud de recepcidn definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerard
que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario
Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificard que dicha recepcion se produjo, de acuerda con el
articuio 81 de la LOSNCP.

CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas declarard la recepcién presunta en el caso de que el
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcidn provisional o
definitiva, segiin correspoenda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde ef
requerimiento formal de CNEL EP - Unidad de Negocio Fsmeraldas.

17.06.- Operada la recepcidn definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por CNEL
EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, producird como dnico efecto la terminacién del contrato,
dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacidn técnico econdmico correspondiente.

Las partes buscardn en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcién definitiva presunta suscribir el
acta de la liquidacién técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de
las que se crean asistidas,

1
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17.07.- ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observard lo establecida en el articulo 124 del RGLONSCP.

17.08.- LIGUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las partes se
realizard en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

17.00.- PLANILLA DE LIQUIDACION: Junte con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las
obras, of CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Cliusula Décima Octava.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

18.00.- Bl CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, responderd por
fos vicios ocultos gue constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del
articulo 1937 de la Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta
por diez {10) afios 2 partir de la fecha de recepcion definitiva.

CHiusula Décima Novena,- MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

18.01.- Bl mantenimiento rutinario v vigilancia de los trabajos, entre la recepcion provisional v la
definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar el personal v las
instalaciones adecuadas.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

30.01.- Terminacion del contrato~ £l contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

20.02.~ Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratdndose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procederd la dedlaracion anticipada y unilateral de CNEL EP - tinidad de Negotio
Esmeraldas, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se considerardn las
siguientes causales:

a) 5i el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaracién de integridad,
Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;

b} Ei caso de que CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucidn del presente contrato, dicha Inconsistencia, simulacidn v/o
inexactitud serdn causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la méxima sutoridad de
Ia entidad contratante o su delegado, 1o declarard contratista incumplido, sin perjuicio ademnas, de
las acciones judiciales a que hubiera lugar,

20.03.- Procedimiento de terminacidn unilateral-El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral de! contrato serd el previsto en el articudo 95 de la LOSNCP.

Clausula Vigésima Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

21.01.- CNEL FP - Unidad de Negocio Esmeraldas efectuard al CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias, actuard como agemte de retencidn del Impuesto a fa Renta
e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederd conforme la legislacion tributaria vigente.

21.02.- CNEL BP - Unidad de Negocio Esmeraldas retendré el valor de los descuentos que el instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare v que corresponda a mora patronal, por obligaciones con
el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la
Ley de Seguridad Social,
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Cldusula Vigésima Segunda.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

22,01.- La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspenderd por la
interposicion de reclamos o recursos administratives, demandas contencioso administrativas o de
cualquier tipo de parte del contratista.

22.02.- Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacién
unilateral del contrato, porgue se tienen mecanismas de defensa adecuado y eficaz para proteger los
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausuta Vigésima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
23.01.- 5i se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucion del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar el método
alternativa de la Mediacidn para la solucion de controversias en el Centro de Mediacién de la
Procuraduria General del Estado de la ciudad de Esmeraldas.

23.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General de Procesos, ¥ serd
competente para conocer fa controversia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

23.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
repuncia a utilizar la via diplomdtica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el
CONTRATISTA incumpliere este compromiso, CNEL EP ~ Unidad de Negocio Esmeraldas podra dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia,

Clausula Vigésima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

24.01.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, serdn
formuladas por escrito v en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el
CONTRATISTA se hardn a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse
en la copia del documento.

Clausula Vigésima Quinta.- DOMICILIO
25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Esmeraldas.

25.02.- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

CONTRATANTE

CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS:
RUC: 0968539020001

Direccion: Calles Eugenio Espejo v Rio Cayapas
Teléfono: 062 722241~ 062 2722233
Esmeraldas - Ecuador

CONTRATISTA

CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR / PROCURADOR COMUN - ING. LUIS ALBERTO
PENA GUILLEN

RUC NUMERO: 0791790778001

Direccion: Calle Santa Rosa No. 2219y calle Arizaga E. / General Manuel Serrano

Teléfonos: 072938581 /072933746 /(081729314

Correo electrénico: coniel _2012@hotmail.com
Machala - Ecuador

13
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Cldusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
26.01.- Libre v voluntariamente, fas partes expresamente declaran su aceptacidn a tode lo convenido

en &l presente contrato v se someten a sus estipulaciones.

Para «:om’tgn cia firman las partes en unidad de acto en la ciudad de Esmeraié'és;'f_a im [ ST e
. 7 a\;‘q} ‘aﬁg "%:::."‘nm\‘ . e
ing. Jesds Beyfiantin Lemgy | G%{&e@) ing. Luis Albg fia Guillén
ADMINISTRADOR DE CNELERS, PROCURADOR COMUN
UNIDAD DE N£@§§€i@ ESMERALDAS CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR
{ m“"*‘% -
Accidn feembiva v Apellido ﬁ_;ﬁr&a Directidn Process Facha
tlabarado sor Abg, Jenny Vinlets Vera Sudrez wg"*" Secretatia 2/422018
Revisada got Abg. Yictor Maorates Reing {g}w Director Juridico 2f12/2018

14
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Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2016-0763-M

Esmeraldas, 9 de diciembre de 2016

PARA: Str. Ing. Edwin Raul Bustos Mendoza
Fiscalizador PlanRep - ESM

ASUNTO: DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
AFD-RSND-CNELESM-LPNO-002-B SUSCRITO CON EL
CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR

La AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD en coordinacién con el Ministerio
de electricidad y Energia Renovable, como ente rector del sector eléctrico y de energia
renovable, durante los dias 28 y 29 de mayo de 2015, con Ia asistencia de los servidores
de las empresas distribuidoras del pais, desarrollaron y definieron las politicas v
modalidades de contratacién del "Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucion Eléetrica” a través del Contrato de Préstamo No. CEC-1005 con
financiamiento de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLQO AFD.

Dentro del Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas,
se contempla contratacién para CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
ESMERALDAS (ZONA SUR SEGUNDA ETAPA). Luego del tramite
correspondiente, el Administrador de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas,
procede a suscribir el CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
AFD-RSND-CNELESM-LPNQO-082-B  con e CONSORCIO ELECTRICO
ESMERALDAS ZONA SUR, para que realice CAMBIO DE ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN ESMERALDAS (ZONA SUR SEGUNDA ETAPA); por lo que
todos los trdmites y eventos que se ejecuten durante el desarrollo de las actividades
estardn dirigidos a precautelar en todo momento el estricto cumplimiento de las cliusulas
del contrato, estableciéndose el monto total de CUATROCIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100 DOLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USD 460.247,59), sin incluir el impuesto al valor agregado,
de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

Del particular, para su conocimiento y cumplimiento en el 4mbito de su competencia, en
la cldusula Décima Sexta de! mencionado instrumento legal, suscrito con el
CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR, me permiti designarlo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, por lo que estimaré de usted, velar por el
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato,
asi como tomar todas las acciones necesarias para su adecuada ejecucién, con estricto
cumplimiento de sus cliusulas, cronograma, plazo y costo, evitando asi retrasos
injustificados, imponiendo multas y sanciones de haber lugar, conforme lo establece ¢l
Articulo 80 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica vy e
Articulo 121 de su Reglamento,
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Memorando Nro. ONEL-ESM-ADM-2016-8763-M

Esmeraldas, 89 de diciembre de 2016

El original de la péliza que garantiza el Buen Uso de Anticipo No. 40612 v de Fiel
Cumpiimiento No. 530479, relacionadas con el Contrato de la referencia, emitidas por
SEGUROS EQUINGCCIAL 8.A., me permiti enviar al Departamento de Tesoreria para
gque las mantenga bajo su costodia v responsabilidad. De la misma manera envié la
garantia técnica.

Adiunto ¢l CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N
AFD-REND-CNELESM-LPNO-002-B, copia de las garantias citadas en lineas
precedentes v una oferta para que continde con el tramite de pago pertinente.

Atentamente,

Documento firmado elecirinicamenie

Ing Jesds Benjamin Lemos Pacheco
ADMINISTRADOR CNEL EP - UN ESM

Copla:
Sra. Abp. Jermy Violeta Vera Suarez
Becretarin 2 - E8M

Srta. Andrea Gabrieln Godoy Salazar
Auxtar Contratacion Publics - ESM

Sra, Kelly Marls Zambrane Moreira
Secrefaria de Gerencin Regional - ESM

Sra. ing. Payra Ximena Mikeita Lonez
Analists Seguimiento de Processs - ERM

s/ VEMR
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Esmeraldas diciembre 7, 2016
Memorando Nro. CNEL-ESM-18G-DJ

PARA ing. Benjamin Lemos
ADMINISTRADOR DE CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCTIO ESMERALDAS

DE DIRECTOR JURIDICO

ASUNTO CALIFICACION DE GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO, FIEL
CUMPLIMIENTO Y TECNICA, PARA CONTRATACION DE: CAMBIO DE
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS {ZONA SUR
SEGUNDA ETAPA}, SIGNADC CON EL CODIGO PROCESO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AFD-RSND-CNELESM-LPNO-
002-B

El Administrador de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, mediante Resolucién No. 202-
2016, del 23 de Noviembre de 2016, adjudico el proceso para LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
AFD-RSND-CNELESM-LPNO-002-B, cuyo objeto es: CAMBIO DE ACOMETIDAS ¥ MEDIDORES EN
ESMIERALDAS (ZONA SUR SEGUNDA ETAPA), bajo la modalidad de contratos financiados con
Préstamo No. CEC-1005 con financiamiento de la AGENCIA FRANCESA DF DESARROLLO AFD, al
CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR, con namero de RUC 0791790778001, por un
monto total de CUATROCIENTOS SESENTA MIL DGSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {USD $ 460.247,59), sin incluir VA, segdn los
términos establecidos en el pliego corresnondiente,

Gue, el mencionado contrato en la Cldusula Novena, establece la entrega de las correspondierntes
garantias por el Buen Uso del Anticipo v Fiel Cumplimiento del Contrato por parte del Contratista,
en un monto del 40% del valor total de este condraio v 5% del mismo; las mismas que
corresponden al No. 40612 y 50479, de SEGUROS EQUINOCCIAL $.A., siendo las sumas aseguradas
de USD 184.099,04 vy USD 23.012,38 y rigen desde ¢! 6 de Diciembre de 2016 hasta el 5 de Abril
de 2017 y 6 de Diciembre de 2016 hasta el 5 de Abril de 2017, respectivamente, mismas que estan
suscritas, por la firma autorizada de SEGUROS EQUINQCCIAL S.A,

Luego de haber procedido a ka revisidn de las garantias presentadas por el Contratista, mismas
que en lineas precedentes han sido detalladas, se puede concluir, que éstas cumplen con los
requisitos solicitados por CNEL £P — Unidad de Negocio Esmeraldas, es decir, son incondicional,
irrevocable, y de cobro inmediato para el sector publico. Adjunto Garantia Técnica notariada.

Del particular, ésta Direccion, solicita que dichas garantias sean aceptadas por CNEL EP — Unidad
de-Negocio Esmeéraldas, para que se continde con el trémite pertinente.

Cordialmenté, ™

e e L
~“~" Ab. Vigtdr Morales Reina
D_iﬁﬁt‘r{m JURIDICO

~CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS

lvvs



SEGUROS
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U DEDICATE A yiazm

Seflores:

Machala, 07 de diciembre de 7018

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNELEP
Prasente.-

De mis consideraciones:

Por medio de lr presente CERTIFICAMOS que la pétiza de Fat Cumplimiento de Contrato
N50479 vy Buen Uso de Anticipo N°40612, fueron emitidas por SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,
por pedido de nuestro cliente: CONSORCIO ELECTRICO FSMERALDAS ZONA SUR a favor de
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP, por ef contrato de “CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS [ZONA

SUR SEGUNDA ETAPA)

Estas polizas estdn vigentes desde of 6 de Diciembre de! 2015 hasta el 5 de Abril del 2017

Sin ser otro el particular, me suscribo

Att

SECUINOCCIAL

Santiago lﬁéguaé Rosas
Suscriptor Comercial Senior ~ Fianzas
Seguros Equinoccial 5.4,
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e SEGUIRCS
Péliza de Seguro de Fianzas Nro.: 40612 Endoso: 0 g@u‘mai%

FL SRR A
Renovacion : Referencia: 0 ﬁﬁ m m&!
SECTOR PUBLICO
4681477

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién No. 5368

.+ 203698 - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACH
ASEGURADO : ELECTRICIDAD CNEL EP .- PRIZA CIONAL DE

Dirgccidn :  CALLES EUGENIO ESPEJO Y RIQ CAYAPAS BARRIO SANTAS VAINAS

AFIANZADO : 361059 - CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS 20NA SUR
GENERAL MANUEL SERRANG S/N ENTRE VELA Y SANTA ROSA

Direccion :

glESNGO ASEGURADO: VALCR ASEGURADO VIGENCGIA

UEN USO DE ANTICIPO USH  184,009.04 Desde: 6-12-2018  Hasta: 5-4-2017 Dias: 120
PRIMA ERREE s uss o2,421:.03 0 . '
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS uss 0 sama
0.5 % SEGURO CAMPESING yss . 12.11
0 % SSC NO RETENIDO 3 uss . 000
DERECHOS DE EMISION e us$ S 7.00 _
4 o%iva o o : uss - 353.48 ' : :
OTROS _ ' o uss 0.00
TOTAL T uss 0 2,878:36

Con sujecion a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Péliza y mediante sl pago de la prima convenida,
SEGUROS EQUINOCCIAL 8. A, ue en adetante se llamard la Compafiia, se obliga a favor de:
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PRIZA

que en adelante se llamara ef Asegurado, al pago del valor de los dafios que, hasta por la suma maxima de:
CIENTQ QCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 'Y NUEVE CON 04/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR

gue en adelante se lamara el Afianzado, por el buen uso del anticlpo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN ESMERALDAS (
ZONA SUR SEGUNDA ETAPA )

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

La presente poliza es Incondicional, lvevocable y de Cobro Inmediato, de acusrdo con fa Ley Organica del Sisterma Nacional

de Contratacion Pablica, su Reglamento; v de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones
generples de esta pdliza.

Esta poliza no fiene relacién con ningdn ofro instruments, contrato o documento que exista o pueda existir entre el
Asegurado, el Afianzade yterceras personas. Por lo tanto, c%ee‘amos expresa constancia que dichos documentos o contratos

no modifican, enmiendan o amplian la presente péliza y que la Compafia, responderd exclusivamente por ta obfigacién
aqui expresada.

Transcurrido e periodo de vigencia sefialado, la presente péliza caducar y cesard simultdneamente las obligaciones asumidas
por Ja Compafia, atn cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta pbliza podré ser renovada a peticion

escrita del Asegurado o del Afianzado.
En testim{‘ nio de o cual, firman la presente poliza repligsenténte de la Compaiiia, corijun
Afianzado, %OJA, 6 de DICIEMBRE de 2016 -
. :\\ \f 4 3 i
y e

) o i
j

ORIGINAL | 77

£l presente formularic fue agrobado por fa Superintendencid de Bancos, segin rescludidn No, 86-027-5, del 29 de enpro 1986,
CARK MATRIZ: S, ELGY ALFARD MY 55400 ¥ AYARTA EDFFIOIN SEGURDS ECAINGUCIA TATILLA 17004 TELF (23500000 - CAINTG-BOUADGR
GUAYADIL: AV LAS LOMAS ROTARISMO 418 LA OUINTA TELF: O4-2588814 «
CUENCA: &Y. DEL ESTADID 219 ¥ FLORENCLA ASTULALLO TELF: 24504356 +
JAANTA; FLAD REYES S PISO { TELE, L5-2820867 -
TEAREA B SAPITAR CRIETOBAL DE TALYA 1178 ¥ CARLDS MERLD THELE DR381185 -
AMBATO: ROTRIZO PAGHARD 1540 INTERSECTION DELICWA TELF: 183420800 «
A PARS IR FREFMHE RESTEMARTE 4590 ¥ HidM Wesi 0irida T ¥ A7e87nann .
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BEQURES. | A
Péliza de Seguro de Flanzas Nro,: 50479 Endoso: © M&M
Renovacion : Referencia: 0 gg

SECTOR PUBLICO ﬁ m

4681476
RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién No. 5368

ASEG . 203698 - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORAGI
URADO £ ECTRICIDAD CNEL EF.- PRIZA PORACION NACIONAL DE

Direccién :  CALLES EUGENIO ESPEJO Y RIO CAYAPAS BARRIO SANTAS VAINAS
AFIANZADO : 361058 - CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR
o GENERAL MANUEL SERRANO S/N ENTRE VELA Y SANTA ROSA
Direccion
%EESGO §SEGURADO: VALOR ASEGURADO VIGENCIA
L CUMPLIMIENTO DE CONTRATO US§  23.012.38 Desde: 6-12.2016  Hasta: 5-4-2017 Dias: 120
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS . - Couss . 10.5%
0.5 % SEGURO CAMPESING USS 151
0 % SSC NO RETENIDO : uss 0.60
DERECHOS DE EMISION R ‘us$ . 1.00
14 %1va. SRRV L R uss L 4g.200
owos Jooowes ..o

Con sujecion a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Pdliza y mediante el pago de la prima convenida,
SEGUROS EQUINOCCIAL S5, A, %ue en adalante se llamaréa la Compabia, se obliga a favor de:
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PRIZA

que en adelante se llamard el Asegurado, al pago del valor de los dafios que, hasta por la suma médma de
VEINTITRES MIL DOCE CON 38M00 Dolares EE.UU

te ocasione CONSORCIO ELECTRICO ESMERALDAS ZONA SUR

que en adelante se lamara el Afianzado,por la faita de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
ESMERALDAS { ZONA SUR SEGUNDA ETAPA )

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

La presente poliza es Incondicional, irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica, su Reglamento; y de conformidad con fo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones
generales de asta poliza.

Esta pdliza no tiene relacién con  ningln ofro instrumento, confrato o documento que exista 0 pueda existir entre el
Asegurado, el Afianzado y terceras persanas. Por lo tanto, de{ames expresa constancia que dichos documentos o contratos

no modifican, enmiendan o amplian la presente péliza v que la Compafia, respondera exclusivamentas por la obligacién
aqui expresada.

Transcurrido ef periodo de vigencia sefialado, la presente péliza caducara y cesara simultaneamente las obligaciones asumidas

por la Compafiia, ain cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta poliza podra ser rencvada a peticién
escrita d?l Asequrado o del Afianzado,

En testit _‘o“?b\de lo cual, firman la presente plliza un frepr
Afianzad, 80 Y OJA, 6 de DICIEMBRE de 2016

i1 H
§ b
5 ¢
itady

ORIGINAL |

B presente formularie fue aprobadeo por ia Superintendancia de Bancos, segln resolutidn No, 86-027-8, del 29 de enero 1895,
CABA MATRIZ: AV, ELOY ALFARD H® 33-500 ¥ AYARA BINACIO SEGURDS EQUINOCTIAL CASILLA: 17034 TELF. DEIBS4I00 - QUITH-ECUADOR
GUAYARUIL: AV. LAS LOMAS ROTARIFME 418 ¥ LA GUINTA TELIS 00-2858518 -
CUENGA: AV, DEL ESTATIO 215 Y FLORENCIA ABTURILLY TELE: 24504058 -
MANTA; FLAAG REVES SN G0 1 TELE. D-2025687 -
IBARRA; A5, DAPTTAN CRISTORA. DE TROYA 1178 Y CARLDS MERLD TELEF 08.-2841980 -
AMBATO: RODRME0 PACHAND 1530 INTERSECGION DELICIA TELF: 013320005 -
13 PARE IS FARIOUE RISTAMANTE 49008 V AN ORE SERA TR 727588 .

emtanfe de la Compafifa, conjuntamente con el Asegurado y el
¥

El Contratista
0791780778001






