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CORPORACION NACIONAL DE ELECTR CIDAD

Carta de Aceptacién
(PARA EL CONTRATO No. 040-2017)

Esmeraldas Mayo 12 de 2017

CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N2 BID I11-FERUM-CNELESM-OB-004

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE CAPULI DEL ONZOLE,

Ing. Carlos Xavier Paredes Loor, con RUC NUMERO N° 1306829415001, con domicilio tributario:
Parroquia Abraham Calazacén, Avenida Puerto ILA e Isabela, del Cantén Santo Domingo, Provincia
de Santo Domingo de los Tsachilas; Teléfonos: 0989640580.

Email: cparedesloor@yahoo.es

La presente tiene por objeto comunicarle que CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas acepta
su Oferta de fecha 3 de enero de 2017, para la ejecucion del Contrato BID I-FERUM-CNELESM-
OB-004 “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION DE CAPULI DEL ONZOLE”, por el precio equivalente a: DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL SESENTA CON 80/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $
219.060,80), sin incluir el IVA.

Aceptamos la designacién del Ing. Carlos Xavier Paredes Loor como Conciliador.
Por este medio les instruimos para que:

(a) Procedan con la construccién de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos
del Contrato,

(b) Firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y

(c) Envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subcldusula 35.1 de las
Instrucciones a los Oferentes, es decir, dentro de los quince dias siguientes después de haber
recibido esta Carta de Aceptacion y de conformidad con la Subcjdusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante Ing. Jests Benjamin Lemos Pacheco
ADMINISTRADOR DE CNEL EP — UNIDAD
DE NEGOCIO ESMERALDAS

Nombre de la Entidad CNEL EP — UNIDAD DE
NEGOCIO ESMERALDAS

Adjunto: Convenio
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Este Convenio se celebra el 17 de mayo de 2017 entre Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacién Nacional de Electricidad, CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas, ubicada en las
calles Eugenio Espejo y Rio Cayapas, de la ciudad de Esmeraldas, en adelante denominado “El
Contratante” por una parte y, el Ing. Carlos Xavier paredes Loor, con NUMERO RUC
1306829415001, y domicilio tributario: Parroquia Habraham Calazacon, Avenida Puerto ILA e
Isabela, del Canton Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas; Teléfonos:
0989640580, en adelante denominado “El Contratista” por la otra parte.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE CAPULI DEL
ONZOLE” BID IlI-FERUM-CNELESM-OB-004. El Contratante ha aceptado la Oferta para la
ejecucién y terminacion de dichas Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las
que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Convenio y se
leeran e interpretardn como parte del mismo.

2. En consideracién a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo
y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial del CONTRATISTA

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

En presencia de:

~Jesus B
ADMINIS
UNIDAD DE

acheco Ing. Carlos Xayi
DECNELEP - CON
GOCIO ESMERALDAS

VEMR/jvvs
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CONTRATO No. 040-2017
Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos: es 2 afios (24 meses), a partir
de la fecha de terminacidn del contrato.

CGC1.1(o) El Contratante es:

Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad
CNEL EP, Unidad de Negocio Esmeraldas.

Representante Legal: Ing. Jesus Benjamin Lemos Pacheco;

Direccion: Calle Espejo y Rio Cayapas Esquina (Sector Santas Vainas)

CGC1.1(r) La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es: ciento (120)
dias calendario, contados a partir de la acreditacién del anticipo en la

] cuenta del oferente adjudicado.
CGC1.1 (u) El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es Ing. Luis Nazareno
Valencia, Direccién. Calle Espejo y Rio Cayapas Esquina (Barrio Santas
Vainas), primer piso alto.
CGC1.1(w) El Sitio de las Obras estd ubicada en: Cantén: Eloy Alfaro y esta definida en los
planos
CGC1.1(2) La Fecha de Inicio es a partir de la acreditacién del anticipo en la cuenta del
oferente adjudicado.
CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en: Construccién de Redes de Distribucién Capuli del
Onzole, se encuentra ubicado en la parroquia Santo Domingo del Onzole
del cantén Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, es un sector Rural, la
construccion de ésta obra permitira dotar del servicio eléctrico
aproximadamente a 64 familias.
Caracteristicas Técnicas: Construccién de 11.54 km de linea monofasica de
medio voltaje, y 6.14 km de red de distribucion de bajo voltaje; suministro
e instalacion de 5 transformadores (1 de 5 kVA y 4 de 25 kVA), y 19
luminarias de 100 W de Na, se instalaran 64 medidores.
CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA.
CGC 2.3(i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su
capacidad para celebrar este tipo de contratos.
La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico
(especificaciones generales Especificas, lista de cantidades, planos) vy
demads secciones del Documento de Seleccion en los cuales se detallan el
objeto y alcance de la contratacién
Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Espaiiol

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Reptiblica del Ecuador

Compromiso expreso de cumplir con el Informe de Gestion Ambiental y
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Social (IGAS) que también integra este Contrato.

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

\ CGC9.1

Personal Clave:

Representante Técnico o administrador de obra: Rober Rosendo Rodriguez
Baque

Jefe Técnico: Rober Manuel Parraga Mendoza

Liniero Electricista: Steveen Javier Pefiafiel Pérez

Liniero Electricista: Miguel Angel Herrera Villacrés

Liniero Electricista: Marco Vinicio Espinoza Moran

Liniero Electricista: Mac Giver Tierra Bravo

Ayudante Electricista: Kevin Patricio Chimbo Dominguez
Ayudante Electricista: Edwin Jorge Loor Mantuano
Ayudante Electricista: Carlos Alfredo Perez Alban
Instalador de medidores: Jorge Luis Ramirez Aray
Instalador de medidores: Fernando Gabriel Acurio Morejon

CGC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles deben ser:

Seguro de las obras y equipos del Contratista: Coberturas minimas
de seguros y los deducibles seran:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente
al 100% del valor del contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.
(b) para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al
10% del valor del contrato; monto méaximo de la franquicia: 10%.

Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): Las
coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos), minimo: equivalente al 10% del valor del
contrato; monto maximo de la franquicia: 5 %.

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura
contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad
temporaria (parcial y total) por dafio a personas no aseguradas
parrafo siguiente minimo: equivalente al 10% del valor del contrato;
monto maximo de la franquicia: 5 %.

Seguro para el Personal del Contratista: Se cubrirdn los infortunios
de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad
temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con un seguro de
accidentes de trabajo segun la estipulacion de la ley aplicable.

El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la
ley aplicable.

El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley
aplicable.

Nota: Los seguros seran emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y
del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.
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CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Las especificaciones
técnicas descritas en estos DDL, los planos entregados por la Contratante y
que forman parte de la Seccién VII.

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras serd(n): a partir de la
acreditacion del anticipo en la cuenta del oferente adjudicado.

CGC25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Los
que determine el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio
de Esmeraldas.

CGC25.3

En caso de contratista local:

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o
ejecucion del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un
acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos para la
solucién de controversias en el Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado en la ciudad de Esmeraldas.

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere
acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en
la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, serd competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Esmeraldas.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solucién
de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia
existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas
recurriran ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad
Contratante”.

La legislacién aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
En caso de contratista extranjero:

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con
este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacién del mismo,
deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediacién de la
Camara de Comercio de Esmeraldas

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacidn.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de 15 dias.

C. Control de la Calidad

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 24 meses (2 afios) desde la
suscripcién del acta de entrega provisional de la obra.
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[ cGC | Se reemplaza la CCG 42 por la siguiente:

42

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecion al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfaccion del Contratante,
previa la aprobacién del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregard a la Contratista, en el término maximo de treinta (30) dias,
contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el
50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentacion de las
garantias por anticipo, conforme lo establecido en las CGC 51.1

La entidad contratante no exigird factura para el pago del anticipo.

b) El valor restante del Contrato, se cancelard mediante pago contra presentacion de
cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el
Fiscalizador y la Administracion del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla)
se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente
establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberaran:

PAGO PORCENTAJEY
%) CONCEPTO ETAPA AVANCE usD
Fisico
(65%) Conductores
o I para medio y bajo
40% | Planilla 1: voltaje: tendidos y
tensados
(90%) Registro
40% | Planila2: cliente en siskoma
comercial y/o
| actualizacion gis -
(100%) Firma acta
0 a2 provisional
20% | Planilla 3: Somraliéta -
Empresa
TOTAL:
40% | Amortizacion del anticipo 1:
40% | Amortizacion del anticipo 2:
20% | Amortizacion del anticipo 3:
TOTAL:

¢) el monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta
forma vy plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los treinta (30)
dias posteriores al momento de la aprobacion a la que se refiere en numeral
precedente; y

d) el monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta formay
plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los dentro de los 6 dias
posteriores al momento de la aprobacion del Certificado de Pago Final (Planilla Final),
por parte del Ingeniero o Fiscalizador y la Administracién del Contrato.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el
Contratante tendra el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un
Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para
'protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el
Contratante debera contar con los informes que sustenten dicha accion.




1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo,
antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de
célculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose la Contratista
a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante
reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. Tramitacion de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, maximo durante los
primeros cinco (5) dias de realizada la medicion de grado del avance el Fiscalizador,
en el plazo de diez (10) dias calendario, la aprobara o formularad observaciones de
cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuara en forma
inmediata el tramite y se procedera al pago conforme lo establecido en el literal c) de
esta subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objecidn, transcurrido el plazo establecido, se entendera que los Certificados de
Pago (o Planilla) esta aprobada por el Fiscalizador y se elevard inmediatamente al
Administrador del Contrato para su aprobacion y posterior pago.

3. Aceptacion ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del
Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los
respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objecion en el plazo de
diez (10) dias calendario, se entenderd que las observaciones fueron aceptadas y se
tramitara el Certificados de Pago (o Planilla) por parte del Fiscalizador, para obtener
la autorizacién del Administrador del Contrato y con dicha autorizacion se procedera
al pago.

4. Mediciones:

La fiscalizacion y la Contratista, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se empleardn las
unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y
Precios para cada rubro sefialado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales
de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepcion por
parte del Contratante de la obra. La obra sera recibida parcial o totalmente, siguiendo
el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision.




CricL -

QO“-I WAL, O WL TR,

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por
la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificara a
la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) dias calendario,
siguientes a la fecha de la notificacién, se entendera que la Contratista ha aceptado la
liquidacion hecha por la fiscalizacién y se continuard con el procedimiento de pago.
Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica
en el numeral 2 de esta clausula.

6. Formalidades de la presentacion:

| Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro
| informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el
valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el periodo en consideracion, y la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos seran requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que
| deben cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o
Fiscalizador deberd verificar esta informaciéon teniendo en cuenta las facturas
entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de
| Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

Esta cldusula complementa las clausulas que regulan lo referente a pago y
certificacion, en caso de contradiccion entre lo acordado por las partes en esta
cldusula y lo previsto en otra cldusula de este contrato, prevalecerd lo dispuesto en
esta clausula.

D. Control de Costos

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Délares de los Estados Unidos de |
Ameérica.
CGC47.1 El Contrato no estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la

Cldusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacién en
relacion con los coeficientes: NO APLICA.

CGC48.1 La proporcién que se retendra de los de pagos es: El contratante retendrd
de cada pago la proporcion del 5% de cada planilla hasta que las obras
estén terminadas totalmente.,

NOTA: Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacién de las Obras, se le pagara
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de
Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista”.
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CGC49.1

El contratista debera pagar una multa por demora en la entrega de la obra del
1 x 1000 por cada dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios
que tal demora ha ocasionado al contratante. El Contratista conviene en
pagar por concepto de multa diaria, la cantidad equivalente al uno por mil
(1x1000) del valor total del contrato a CNEL EP Unidad de Negocio
Esmeraldas, por cada incumplimiento de las actividades y atribuciones del
contratante que no hayan sido ejecutadas por el contratista, por cada dia de
retraso en la tarea de ejecucion, evaluacion, validacion o aprobacion, segun
sea el caso, desde la fecha en que la obligacidn haya tenido que ser ejecutada.

De igual forma en el caso de que este no entregue la informacion
correspondiente a la instalacion de los medidores al termino de cinco (5) dias
de instalados los nuevos medidores, cambio o reubicacion de medidores y
acometidas.

Por cada incumplimiento de las obligaciones que se contrate en virtud del
mismo, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
dispuesto en el 30 del cadigo civil, debidamente comprobado por la CNEL EP
Unidad de Negocio El Esmeraldas, para lo cual se notificara dentro del
término de 2 dias siguientes de ocurridos los hechos. Las multas
legitimamente impuestas no seran devueltas bajo ningtin concepto.

En este caso el administrador debera determinar la fecha en que debio
proceder |a tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el
mejor criterio para el efecto basdndose de ser el caso en la programacion de
actividades, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas
imputables a CNEL EP o al Contratista. El monto méximo de la multa por
demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato.

CGC50.1

La bonificacién para la totalidad de las Obras es 0% por dia. El monto maximo
de la bonificacién por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje] del
precio final del Contrato. NO APLICA
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CGC 51.1

La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago (Los pagos) por anticipo
sera(n) de: 50% v se pagara al Contratista a mas tardar dentro de los 10 dias
computados a partir de la suscripcion del contrato

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del
anticipo.

La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberd ser
emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional
irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO
3571

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
Contratista abrira en una institucion financiera establecida en el Ecuador.

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de
la cuenta en la que serd depositado el anticipo. El administrador del
contrato designado por la Contratante verificara que los movimientos de la
cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato no podra ser destinado a fines
ajenos a esta contratacidn y no podra remitirse al extranjero, salvo que se
trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo
cual deberd ser autorizado por el Administrador del Contrato.

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a
fines ajenos a esta contratacian.

El Administrador del Contrato verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

De requerirlo el Contratante el Contratista debera demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo
no devengara intereses.

CGC52.1

La Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante serd emitida en
délares de los Estados Unidos de América y debera emitirse de conformidad
con lo establecido en las IAO 35.1.

Garantia Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen
funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las
obras adjuntara al momento de la suscripcion del contrato y como parte
integrante del mismo, una garantia del fabricante, representante, distribuidor
o vendedor autorizado, en los términos del articulo 76 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica. Esta garantia se mantendra vigente
desde la recepcion definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el contrato.

E. Finalizacién del Contrato

CGC58.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar en: la firma del acta de entrega recepcion provisional.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en: la firma
del acta de entrega recepcidn provisional.
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CGC58.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o levantamiento de informacién de las salicitudes de
servicio de los abonados en los formularios de tramite de servicio eléctrico es
del 1 por mil del valor total del contrato por cada dia de retraso.

CGC59.2 (g) El ndmero méximo es de cien (100) dias; consistente con la Subclausula 41.1
sobre liquidacidn por dafios y perjuicios.
CGCh1.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es Diez por

ciento del valor del contrato.

SE—
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CONTRATO No. 040-2017
Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 11  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)  El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con Ia cldusula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte
de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula
55.1 de estas CGC.

(e)  El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)  ElPrecio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptacit
y subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con |
disposiciones del Contrato.

()  Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.

(i)  Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista,
en adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta
conexos.

(k)  Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(1 El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de
la fecha de terminacion.

(n)  Los Planos incluyen los célculos y otra informacién proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(o)  El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
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ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

(p) Equipos es 1a maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

(a) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Carta de Aceptacion del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especificaen
las CEC. Esta fecha podra ser modificada Gnicamente por el Gerente de
Obras mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

(u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona
cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar
en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(w) £l Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o
aprobada por el Gerente de Obras.

(2) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las
CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(aa)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o
instalacion de las Obras.

(cc)  Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.
(ee) Certificado de pago equivale a Planilla
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Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su
cargo la fiscalizacidn de la obra

2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,

el singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente, El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacidn
y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacién y de la
Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad: (a) Convenio,

(b)  Carta de Aceptacion,
(c) Oferta
(d)  Condiciones Especiales del Contrato
(e} Condiciones Generales del Contrato
(f) Especificaciones
(8) Especificaciones
(h)  Planos
(i) Lista de Cantidades vy,
(i)  Cualquier otro documento que en las CEC
se
especifique que forma parte integral del
Contrato.

Idiomayley 3.1Elidioma delContratoy laley que lo regira se estipulan en las CEC. Aplicables

Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
en representacion del Contratante, decidird sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

Delegacidn de funciones

Comunicaciones

5.1El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar
al Contratista.
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9.

10.

Subcontratos

Otros Contratistas

Personal

Riesgos del
Contratante y del

Contratista

8.1

9.1

9.2

10.1
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6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7.1 El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin
la aprobacién por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberd proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta I3 fecha de emisién del

Contratante Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmMo consecuencia de:

(i) elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el

objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras,
o

(i) negligencia, violacin de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o

cualquiera persona empleada por él o contratada por é|, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba 3 fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una Buerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del Certifica-

do de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o
dafo de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios
como consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacién;

(b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion,
Y que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las

Obras después de la Fecha de Terminacion.

12, Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratista Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 ElContratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones
personales o muerte.

)



14. Informes de
investigacion del
sSitio de las Obras

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

15. Consultas acercade las15.1

Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccién de las16.1

Obras por el
Contratista

17, Terminacion
de las Obras en la
fecha prevista

18. Aprobacién por el
Gerente de Obras

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida
o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas ¥ certificados
deberia haber suministrado el Contratista'y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que s€ adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones Y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de

18.1

18.2

18.3

18.4

Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras

hubiera aprobado, Yy terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones Y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deber4 aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberé obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesién
del Sitio de las
Obras

22, Acceso al Sitio de las
Obras

23.Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

185

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

24.1
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Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacién.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la totalidad
del Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesién de alguna parte
en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante
ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello
constituye un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucién del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregars al Banco todo
documento necesario para la investigacidon pertinente sobre
denuncias de practicas prohibidas y ordenard a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisién que estd fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, la decision se someterd a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificaciéon de la
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27. Programa

28.

Prérroga de la:
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decision del Gerente de Obras.

25.1 El Conciliador debera comunicar su decision por escrito
dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion deuna
controversia.

25.2 £l Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera
que sea su decision, por hora segun los honorarios especificados en

los DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decisién del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de las
partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28
dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

253 El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedimiento de

arbitraje publicado por la institucion denominada en las CECy en el
lugar establecido en las CEC.

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
est4 cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comun
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratantey
el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera
de las partes, el Conciliador serd designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a
la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos
27.1 Dentro del plazo establecido en las CECy después de la fecha de la

Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras, para
su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
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Fecha Prevista de
Terminacion

29. Aceleracién de las

30.

Obras

Demoras

ordenadas por el

Gerente de Obras

establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CEC del préximo certificado de pago y continuar
reteniendo dicho monto hasta el Pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. EI
Contratista podrd modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado debers
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.1 El Gerente de Obras debers prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se

ordene una Variacién que haga imposible la terminacién de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinari si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora
0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no seré considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacién.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacidn, el Gerente de Obras
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleracién de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacién serd modificada como corresponda vy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.
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33. Identificacion de
Defectos

34, Pruebas

31.1

312

321

32.2

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones seré la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y |a resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos 0O circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para  ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

34.1

cualquier defecto que encuentre. Dicho controlno modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto
y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere
que pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun
defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

10
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35. Correccién de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

37. Lista de Cantidades

35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

38. Modificaciones en las 38.1

Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

38.2

383

39.1

40.1

El Gerente de Obras notificars al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacidn y se define en las
CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogari mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacién del Gerente de Obras.

Siel Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Gerente de Obras, este dltimo estimara el precio de
la correccién del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos
La Lista de cantidades debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.
La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.
Si la cantidad final del trabajo ejecutado difiere en mas de 25% de la
especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y
siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio.
El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
10%, a menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debers proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacién para la ejecucion de una Variacién. El

Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias

11
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Certificados de Pago

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberd
analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un

rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacién no coincidieran con los rubros de la
Lista de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una cotizacion
con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista

razonable, el Gerente de Obras podré ordenar la Variacion y modificar
el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no

40.5

41.1

42.1

42.2

423

42.4

permite obtenery analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no
se solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipulen
en el Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con
la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

12
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&u 42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacién de las

Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracién de informacidn
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculars a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o
como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculars a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en
el Contrato.

44.Eventos  44.1  Se consideraran eventos compensables los siguientes: Compensables
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio
de las Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para
la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
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44.2

44.3

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y la
inspeccién visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacién, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el
Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Gerente de
Obras preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrad que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

14
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Retenciones

44.4

45.1

46.1

47.1

Pc

Ac y

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravimenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,
o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.
Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de cambio que se
utilizarén para calcular las sumas pagaderas seran los estipulados en
la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal
caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de
las deducciones por concepto de anticipo, se deberdn ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se
aplicara por separado una férmula similar a la siguiente: en la cual:

P. = Ac + B (Imc/loc)

es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio

del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e lo. es el indice

47.2

48.1

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
célculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcidn estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente: NO APLICA
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48.2

48.3

49. Liquidacién por dafios49.1

y perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subcldusula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectosy el Gerente
de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos: NO APLICA

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencién con una garantia bancaria “a la vista”: NO
APLICA

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios ¥y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podré deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren
al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara

la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente de Obras debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha
de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

50.1 Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa

51.1

diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subcldusula 55.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el
Contratante en los mismos montos Y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.
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&U 51.2 El Contratista debera usar el anticipo dnicamente para pagar

equipos, planta, materiales Y 8astos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. FEI
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios.

52. Garantias 52.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaiiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emisién del
Certificado de Terminacién de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una Fianza
de Cumplimiento.

53. Trabajos por dia 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2  ElContratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras deber4 verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios mencionados enla
Subcldusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de reparaciones 54.1 El Contratista ser responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
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55. Terminacién de las
Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacién final

58. Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento

59. Terminaci6n del
Contrato

55.1

56.1

57.1

58.1

58.2

59.1

E. Finalizacién del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un Certificado
de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira cuando
decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

E| Contratista deberé proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta
detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente
de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de 56 dias una
lista que establezca la naturaleza de las correcciones 0 adiciones que
sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final ain no fuera satisfactorio a juicio
del Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera pagarse al
Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras, éste retendrd la suma estipulada en las CECde los pagos que
se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podrén terminar el Contrato sila otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

18




CTNEL -

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIOAD
&U 59.2  Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no

estardn limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras:

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en
quiebra o entran en liquidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por el Gerente
de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el
no corregir

un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupcidn al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas del Banco
sobre Practicas Prohibidas, que se indican en la Clausula 60 de
estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subcldusula 59.2 de las CGC, el Gerente
de Obras debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualguier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
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seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

60. Précticas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
prohibidas donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
[cléusula que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar
exclusiva para o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo,

contratos de
préstamo
firmados bajo
politica GN-23499]

entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas),

observar los més altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Précticas Prohibidas
comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v)
practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional
(0N1) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también
ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de casos y
ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IF1) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que
figuran a continuacion:

(i) Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engaiar,
a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)lUna practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
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inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacion o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigacion o que prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspeccién del Banco y los derechos de auditoria previstos en
el parrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes
0 servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos  contratantes  (incluyendo sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i)  suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii)  declarar una contratacién no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de
una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia

de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacidn, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas
(lo que incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada al
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Banco tras tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv)  emitiruna amonestacion a lafirma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v)  declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vij remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicién de
multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o
en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo 60.1 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco,
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco
con otra Institucién Financiera Internacional (IFl) concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término
“sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de
condiciones para la participacion en futuros contratos o adopcion
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publica de medidas en respuesta a una contravencion del marco
vigente de una Institucin Financiera Internacional (IF1) aplicable
a la resolucion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco
revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (i) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades
financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con |la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes Y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 60 relativas a sanciones
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y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos  sus respectivos funcionarios, empleados Y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria en conexién con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar
al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o
la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista
de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con
una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiard los gastos
conexos y se acogera a otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a)que han leido vy entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision de
las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en
este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de un contrato;

(d) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de un contrato;

(e)que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IF1) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comisién de
Précticas Prohibidas;
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(f) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido declarada
inelegible  por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Practicas Prohibidas;

(8)que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacién o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el
Banco;

(h)que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicién por Banco
de una o més de las medidas que se describen en la Clausula 60.1
(b);

61. Pagos posteriores a

la terminacién del Contrato
Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deber emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado.

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él, hasta la fecha
de emision de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran
terminado. No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

25

v



CrNEeL.--

CORPORACHKIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

gC)ﬁz. Derechos de propiedad 62.1

63. Liberacién de Cumplimiento 63.1

64. Suspension de Desembolsos 64.1
del Préstamo del Banco

65. Elegibilidad

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion
del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En
caso de frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de
la notificacién de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que s€ le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista podra
emitir inmediatamente una notificacion para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 ElContratistaysus Subcontratistas deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Se considera que un Contratista ©
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con
los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco

si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; 0
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ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y esta legalmente autorizado para
trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene Ia nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

i esta  legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

65.2Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los
subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de
conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben
tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se originan
en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un
articulo comercialmente reconocido Cuyas caracteristicas basicas, su
funcién o propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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Seguros mediante resolucién No. SB -
las ditimas sobre las primeras.

SEGURO DE FIANZA

SECTOR PUBLICO

TOPSEG S.A. denominada en adelante "la Compariia" ici

3 ] . pafiia”, de acuerdo a la solicitud de se uro pre-
sentada por el interesado, el mismo que forma parte de este contrato, se compromete a indemnizar al il
razones descritas en este contrato, en base a las condiciones generales

"Asegurado" por
aprobadas por la Superintendencia de Bancos y

INSP - 2006-072 del 10 marzo 2006, particulares y especiales, teniendo prelacion

DOCUMENTO RAMO N° POLIZA
POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO 307670
VIGENCIA DEL DOCUMENTO PLAZO (DIAS) REFERENCIA
DESDE LAS 00H00 DE 01/06/2017 SUMA ASEGURADA (US $)
HASTA LAS 24H00 DE 29/09/2017 120 109.530,40
CONTRATISTA/AFIANZADO ASEGURADO

302919 PAREDES LOOR CARLOS XAVIER ING
Direccion: KM 3 VIA LA RAIZ

Telefonos: 53018491

302433 EMP.ELEC.PUBI.ESTR.CORPO.NACIO.DE ELEC.CN|
Direccion: CALLE RIO GAYAPAS Y SANTA VAINAS

0 EL CARMEN

Telefonos: 26722241

262722245 ESMERALDAS

DESCRIPCION DEL SEGURO:

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE [AS REDES DE DISTRIBUCION
DE CAPULI DEL ONZOLE. "BID III-FERUM-CNELESM-OB-004. "

TOPSEG S.A. a través de esta pdliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, se compromete a favor del Asegurado a indemnizar hasta por la suma asegurada,
en caso de incumplimiento de la obligacién afianzada por parte del Contratista o

Afianzado.

Esta pdliza podra ser renovada mediante peticién escrita del Afianzado o Asegurado.
Transcurrido el plazo la presente péliza quedard autométicamente caduca, cesando

de hecho toda responsabilidad de TOPSEG S.A. aun en el caso de que no fuere devuelto

el original de la misma.

PRIMA CONTRIBUCION SCVS DERECHOS EMISION [S.SOCIAL CAMPESIN® [.V.A.
1.440,40 50,41 5,00 7,20 180,36
FORMA DE PAGO AL CONTADO TOTAL A PAGAR
1.683,37
CIUDAD Y FECHA DE EMISION QUITO a 1 DE Junio DE 2017
AR EL AFIA LA COMPANIA
X, ,r’?‘ n:' e
) / X
ELAB. ROSA. AGENTE: Y07 SUBAG: 0702 367274 ORIGINAL

Antonio de Ulloa N34-126 y Rumipamba, Telf: (02) 2923-754.

MATRIZ QUITO:
Av. Orillas del Zamora 11-32 entre Azoguez y Chone, Edif. Mirador del Valle, Telf: (07) 2560-659.

AGENCIA LOJA

AGENCIA PORTOVIEJO: Prolongacion de la Av. Manabi y Tiburcio Macias, 2do piso, Telf: (05) 2564-047.
AGENCIA AMBATO: Rodrigo Pachano y Montalvo, Edif. Plaza Ficoa, Of. 201, Telf: (03) 2421-460.
AGENCIA PUYO: Ceslac Marin S/N y Av. 20 de Julio, Edif. Barroso, Telf: (03) 2883-237.
AGENCIA SANTO DOMINGO: Av. Quito, Km 2 y calle sat{elite esq. 3er piso oficina 1 - 2 frente a Autolandia .
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MATRIZ QUITO: Antonio de Ulloa N34-126 y Rumipamba, telfs.: 2923 754, 2923 752, 2923 955, 3317 932

S E G AGENCIA PORTOVIE]O: Morales ¥ Sucre esq, edif. Dinamo, of. 205, telfs.: (05) 2639 502, (05) 2638 679, 0993 449 043I
) = AGENCIA AMBATO: Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, edif, Plaza Ficoa, of. 311, telfs.: (03) 2421 460, (03) 2420 114, (03) 2422 718,
r seguro que aseguros AGENCIA PUYO: Av. 20 de Julio y Ceslao Marin, edif. Fonseca Lugo, 2do. piso, frente al Banco Guayaquil, telf : (03) 2890 154,

AGENCIA LOJA: Av. Orillas del Zamora 11-32, entre Azogues y Chone, edif. Mirador del Valle, telfs.: (07) 2560 659, 2562 986, fax: 2578 877.

POLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO
SECTOR PUBLICO
CONDICIONES GENERALES

El pr_esente seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, se regira por las estipulaciones que a
continuacion se indican, las cuales fijan y limitan la garantia que se otorga. Los endosos que se emitan

para aclarar, ampliar o modificar las estipulaciones de esta Pdliza, no tendran valor si no llevan las firmas
de la Compaiiia, de la Entidad Asegurada y del Contratista.

COBERTURA:

Art. 1.- La presente Pdliza cubre el riesgo de mal uso del anticipo materia del Contrato. Si el Contratista
usare el anticipo para otros fines que no sean los del contrato, la compaiiia respondera por los dafios
causados. Consecuentemente, el Contratista se obliga a invertir el anticipo exclusivamente en la reali-
zacion de obras o suministros materia del contrato celebrado entre la Entidad Asegurada y el Contratista,
asi como en la adquisicién de bienes o maquinarias para estos mismos fines. Si el Contratista usare el
anticipo para otros fines que no sean los del contrato, el Contratista respondera ante la Compaiiia por los
dafos civiles causados y las indemnizaciones que le deba pagar segun las leyes penales.

REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA:
Art. 2.- La suma asegurada por esta Pdliza se reducira en la proporcion que se vaya amortizando el
anticipo o se reciban provisional o definitivamente los bienes, segln sea el caso.

VIGENCIA:

Art. 3.- La vigencia de la presente Péliza terminara antes de la fecha senalada en la misma, tan pronto
como se pague el valor asegurado, o.por cumplimiento de las disposiciones contempladas en el contrato
relativas al Anticipo, o a la firma del acta entrega recepcién provisional o definitiva de los bienes u obras
objeto del contrato, segtin sea el caso.

La retencién de la presente Péliza, o de los endosos a la misma, que no estuvieren vigentes, no confiere
ningun derecho a la Entidad Asegurada, por lo que debera ser devuelta sin demora a simple solicitud del
Contratista o la Compaiiia.

LIBERACION DE PAGO:

Art. 4.- Cualquier modificacién del contrato convenida entre la Entidad Asegurada y el Contratista, que no
haya sido aceptada por la Compaiiia, no obligara a esta a responder por la agravacién del riesgo, pero si
quedara obligada en los términos de las estipulaciones del contrato original.

RENOVACION: _

Art. 5.- Este seguro se mantendra vigente por el tiempo de duracién del contrato y de sus prérrogas o
ampliaciones legalmente convenidas hasta la completa amortizacién del anticipo, en cuyo caso el Con-
tratista se obliga a renovar el presente seguro, con por lo menos cinco dias de anticipacién a su
vencimiento, a simple solicitud de la Entidad Asegurada y a pagar la prima respectiva por el periodo
correspondiente, conviniendo que la emisién del respectiva recibo dara derecho a la Compaiiia a exigir el
pago inmediato de la prima.

LIQUIDACION DE PRIMA:

Art. 6.- Durante la vigencia del presente contrato, la Entidad Asegurada podra solicitar la terminacién
anticipada del seguro, en cuyo caso la Compafiia atendera el pedido y liquidara la prima aplicando Ia
tarifa de corto plazo. Ni la Compaifiia ni el Contratista podran resolver este contrato de seguro, sin el
consentimiento expreso de la Entidad Asegurada.
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que por su ma] uso le hubiere causado al Asegurado el Contratista, a no ser que esta Pdliza sea sustituida
por el Contratista con otra garantia a satisfaccién de la Entidad Asegurada.

Queda entendido que_los saldos deudores son el resultante de la diferencia entre el valor del anticipo y lo
recuperado por la Entidad Asegurada en las planillas de trabajo ejecutado presentadas por el Contratista.

INFORMACION:

demas documentos del Contratista. E| Contratista se compromete a enviara la Compaiiia copias certifica-
das de los informes de la Entidad Asegurada respecto de las fiscalizaciones periddicas que este realizare.

EXTINCION DE RESPONSABILIDAD:
Art. 10.- La responsabilidad de Ia Compaiiia termina:

a) Por la suscripcion del acta que dec}are extinguidas las obligaciones del Contratista o por el vencimiento
del plazo previsto en el contrato principal.

b) Por la devolucién del original de-esta-Péliza y sus anexos.
c) Por el pago de esta Péliza. X '
d) Por la extincion de la obligacién afianzada.

e) Por no haberse solicitado la renovacién de esta Pdliza o la ejecucién de la misma dentro de su vigen-
cia; y, : -
f) Por las causas sefialadas por la Ley.

EJECUCION DE LA GARANTIA:

Art. 11.- Para reclamar el pago de esta garantia, se requerira presentar a la Compafiia la resolucién
administrativa suscrita por la maxima autoridad de la Entidad Asegurada que declare el mal uso del
anticipo, adjuntando las liquidaciones e informes exigidos por la Ley, que acrediten el mal uso del anticipo
afianzado y la cuantia del perjuicio ocasionado. Recibida dicha resolucion, la Compaifiia procedera inme-
diatamente y sin mas tramites al pago del saldo deudor del anticipo no devengado. La indemnizacion a
que da derecho este seguro podra ser cobrada Gnicamente por la maxima autoridad de la Entidad Asegu-
rada o el delegado que expresamente designe dicha autoridad.

RECLAMO INFUNDADO:

Art. 12.- La Compaiiia al pagar la indemnizacion por concepto de este seguro quedara relevada de toda
responsabilidad para con la Entidad Asegurada. Si judicialmente se llegare a comprobar que la recla-
macion fue infundada, esta respondera ante la Compaiiia por todas las consecuencias del juicio. Si por
decision Judicial se determinare que el Contratista no ha incurrido en incumplimiento o si con motivo de la
misma resolucién resultare que la indemnizacién pagada por la Compariia fue superior a la que realmente
era a cargo del Contratista, la Entidad Asegurada deber restituir las sumas correspondientes incluidos los
intereses y gastos ocasionados a la Compafiia o al propio contratista, sujeta la restitucién en este Gltimo
caso, a la condicién de que el Contratista ya hubiere hecho el reembolso respectivo a la Compaiia.



POLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO SECTOR PUBLICO

SUBROGACION:

COMPENSACION:

Art. 14.- Si la Entidad Asegurada fuere deudor del Contratista por cualquier concepto al reclamar el pago
de la indemnizacién por el anticipo materia del contrato, deducira el monto de dicha deuda.

DOMICILIO:

Art. 15.- Para efectos de cualquier reclamacién judicial las partes sefialan como domicilio el de la Entidad
Asegurada.

JURISDICCION: _
Art. 16.- Toda cuestion que suscitare por razon de esta Péliza una vez realizado el pago de una indemni-
zacion queda sometida a la jurisdiccion ecuatoriana.

LEGISLACION:

Art. 17.- Lo no previsto en esta Péliza se estara a lo dispuesto en la Ley General de Seguros y su
Reglamento General.

Lugar y fecha

El Contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacién
de este texto.

NOTA: Este documento ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con Resolucion
No. SBS-INSP-2006-072, de 10 de marzo de 2006.



SEGURO DE FIANZA
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Segprps mediante resolucién No. SB - INSP
las ultimas sobre las primeras.

DOCUMENTO RAMO N° POLIZA
POLIZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 309409
VIGENCIA DEL DOCUMENTO PLAZO (DIAS) REFERENCIA
DESDE LAS 00H00 DE 01/06/2017 SUMA ASEGURADA (US )
HASTA LAS 24H00 DE 27/05/2018 360 21.906,08

CONTRATISTA/AFIANZADO ASEGURADO

302919 PAREDES LOOR CARLOS XAVIER ING
Direccion: KM 3vIA LA RAIZ

302433 EMP.ELEC.PUBI.ESTR.CORPO.NACIO.DE ELEC.CNI

Direccion: CALLE RIO GAYAPAS Y SANTA VAINAS
Telefonos: 53018491 0 EL CARMEN Telefonos: 26722241 262722245 ESMERALDAS

DESCRIPCION DEL SEGURO:

"SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCT ON DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
DE CAPULI DEL ONZOLE, "81D III-FERUM-CNELESM-0B-004, "

TOPSEG S.A. a través de esta péliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, se compromete a favor del Asegurado a indemnizar hasta por la suma asegurada,
en caso de incumplimiento de |a obligacién afianzada por parte del Contratista o

Afianzado.

Esta pdliza podra ser renovada mediante peticién escrita del Afianzado o Asegurado.
Transcurrido el plazo la presente poliza quedard autométicamente caduca, cesando

de hecho toda responsabilidad de TOPSEG S.A. aun en el caso de que no fuere devuelto

el original de la misma.

PRIMA CONTRIBUCION SCVS PERECHOS EMISION [5.SOCIAL CAMPESING 1. V. A.
864,24 30,25 3,00 4,32 108,22
FORMA DE PAGO AL CONTADO TOTAL A PAGAR
1.010,03
CIUDAD Y FECHA DE EMISION a 1 DE Junio DE 2017

LA COMPANIA

AGEN ’ 7 SUBAG: 0702 367275 ORIGINAL

ELAB. ROSAS

MATRIZ QUITO: tonio de Ulloa N34-126 y R amba, Telf: (02) 2923-754.

AGENCIA LOJA: Av. Qrillas del Zamora 11-32 entre Azoguez y Chone, Edif. Mirador del Valle, Telf: (07) 2560-659.
AGENCIA PORTOVIEJO: Prolongacién de la Av. Manabi y Tiburcio Macias, 2do piso, Telf (05) 2564-047.

AGENCIA AMBATO: Rodrigo Pachano y Montalvo, Edif. Plaza Ficoa, Of. 201, Telf: (03) 2421-460.

AGENCIA PUYO: Ceslao Marin S/N 'y Av. 20 de Julio, Edif. Barroso, Telf: (03) 2883-237.

AGENCIA SANTO DOMINGO: Av. Quito, Km 2 y calle sat{elite esq. 3er piso oficina 1 - 2 frente a Autolandia .




1 PP

MATRIZ QuITO; L7 N34 i :
AGENCIA LOJA: Calle 24 de Mayo, entre Mercadi il e i el 27375 22371, 35 3 3%

0y Lourdes, edif Panorama, of. 5, Planta baja, telfs.: (07) 2560 659, (07) 2578 877
S - E G AGENCIA PORTOVIELC:::EJN?ST g;;c;r edif. Dinamo, of. 205, telfs (05) 2638 679, (05) 2639 502,r (1157} 2&;2 122’ {fg;}] 32265 2226
S O: Av. Rodrigo Panchano (Los Capuls alvo, edi T O ey
E L&egwoqwﬂéegw'af AGENCIA PUYO: Ay, 29 de Julio y Ceslao Marin, edif Fonseca Lugo, Ziliu pei'sst}i,JJ e fs sl Y,

frente al Banco de Guayaquil, telf : 03289154

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SECTOR PUBLICO

El pifeseny.a Séguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, se regira por las estipulaciones que a
continuacion se indican, las cuales fijan y limitan |a garantia que se otorga. Los.endosos que se emitan
Para aclarar, ampliar o modificar las estipulaciones de esta Pdliza, no tendran va!or si no llevan las firmas
de la Compaiiia, de Ia Entigag Asegurada y del Contratista. Sj existiere incompatibilidad entre |o dispuesto
en el contrato garantizado y las cl4usulas de esta Poliza, prevaleceran Iaéiﬁ'é!é}ipulaciones generales de
esta Pdliza y las particulares que se hayan adicionado, P

COBERTURA:

LIBERACION DEL PAGO:

Art. 2.- Cualquier modificacién del contrato convenida entre la Entidad Asegurada y el Contratista, que no
haya sido aceptada por la Compafiia, no obligara a ésta a responder por la agravacion del riesgo, pero si
quedara obligada en los términos de las estipulaciones del contrato original.

RENOVACION:

OBLIGACION DEL ASEGURADO:
Art. 4.- La Entidad Asegurada se obliga a cancelar las primas que por motivo de Ia presente Pdliza o sus

vacion de esta Pdliza, las primas correspondientes deberan ser pagadas a la Compaiiia con cargo a los
valores que tengan retenidos Ia Entidad Asegurada al Contratista.

LIQUIDACION DE PRIMA: o
Art. 5.- Durante Ia vigencia del presente contrato, la Entidad Asegurada podra solicitar la terminacion
anticipada del seguro, en Cuyo caso la Compaiiia atenders el pedido y liquidara la prima aplicando la

no se devuelva el original de esta Pdliza a la Compaifiia.

VIGENCIA:
Art. 6.- La vigencia de la presente Pdliza terminara antes de la fecha sefialada en Ia misma, tan pronto
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derecho a la Entidad Asegurada, por o que debera ser devuelta sin d i ici
‘ . €mora a simple s -
tratista o de I3 Compafriia. Fesoliddetican

LIBROS DEL CONTRATISTA:

Art. 9.- _Una vez realizado el pago de Ia presente garantia, la Compaipiia se reserva el derecho de exami-
nar los libros del Contratista y de la Entidad Asegurada, en Ia parte que se refiere o tenga relacion con Ia
procedencia del reclamo, siempre que no haya Ley que Io prohiba.

FISCALIZACION:

Art. 10.- El Contratista se Compromete a enviar a la Compaiiia copias certificadas de los informes de Ia
Entidad Asegurada respecto de las fiscalizaciones periddicas que esta realizare.

INFORMACION:

SUBROGACION: _

Art. 12.- En caso de Pago del seguro por la Compafiia, Ia Entidad Asegurada cedera4 a favor de ella todos
los derechos contra el Contratista, por razén de la presente Pdliza hasta cubrir la suma que la Compaiiia
hubiere pagado a la Entidad Asegurada. La Compaiiia tendra derecho a ejercer las acciones de reem-
bolso de lo que haya Pagado por cuenta del Contratista con los intereses y gastos que se generen, aun
cuando dicho pago haya sido ignorado o rechazado por éste. Para este efecto esta Pdliza o el recibo de

indemnizacién constituiran titulo ejecutivo.
EXTINCION DE RESPONSABILIDAD:
Art. 13.- La responsabilidad de la Compaiiia termina:

a) Por la suscripcion del acta que declare extinguidas las obligaciones del Contratista o por el vencimiento
del plazo previsto en el contrato principal.

b) Por la devolucion del original de esta Péliza y sus anexos.

c) Por el pago de esta Péliza.

d) Por la extincion de la obligacién afianzada.

e) Por no haberse solicitado Ia renovacion de la Pdliza o la ejecucion de la misma dentro de su vigencia: Y,

f) Por las causas sefialadas por la Ley.

EJECUCION DE LA GARANTIA:

Art. 14.- Para reclamar el pago de esta garantia, se requerira presentar a la Compaiiia la resolucion
administrativa suscrita por la maxima autoridad de Ia Entidad Asegurada que declare el incumplimiento
del contrato, o la mora del Contratista en sus obligaciones frente a terceros. Recibida dicha resolucion, Ia
Compaiiia procedera inmediatamente y sin mas tramites al pago del valor Asegurado en caso de incum-
plimiento de contrato o al pago del valor requerido para satisfacer obligaciones del Contratista frente a
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terceros. La indemnizacién a que da derech

. _ 0 este seguro podra ser cobrada Unicamente por la maxima
autoridad de la Entidad Asegurada o el delegado que expresamente designe dicha autoridad. En todo

caso, se z—:fdjuntaré gi'rec!amo los documentos que acrediten el incumplimiento de la obligacién afianzada
y la cuantia de| perjuicio ocasionado.

RECLAMO INFUNDADO:
Art. 15.- La Compania al pagar la indemnizacién por concepto de este Seguro, quedara relevada de toda

COMPENSACION: 5
Art. 16.- Si la Entidad Asegurada fuere deudora del Contratista, por cualquier concepto, al reclamar el
pago de la indemnizacién por incumplimiento del contrato deducira el monto de dicha deuda.

JURISDICCION:
Art. 17.- Toda Cuestion que suscitare por razén de esta Pdliza una vez realizado el pago de la indemni-
zacion queda sometida a la jurisdiccién ecuatoriana.

DOMICILIO: s
Art. 18.- Para efectos de cualq@iﬁ@;%rééiama}giénfjudicial las partes sefialan como domicilio el de la Entidad
Asegurada. A e

Lo no previsto en esta Péliie{_
General.

Ip dispuesto en la Ley General de Seguros y su Reglamento

Lugar y fecha
n _:'.; “'..\-

wen

T . )

S, P - l
~E_L.#s% EL AFIANZADO LA COMPARIA
il e

El Contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion
de este texto.

9,

NOTA: Este documento ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con Resolucion
No. SBS-INSP-2006-072, de 10 de marzo de 2006,
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GARANTIA TECNICA PARA POSTES,
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. CARLOS XAVIER PAREDES LOOR

Quien suscribe, ING. CARLOS XAVIER PAREDES LOOR con cedula de identidad No. 13068294
5, en calidad de CONTRATISTA

BIDHI-FERUM-CNELESM-OB-004 convocado por |3 Empresa Eléctrica Publica Estratégica

del Acta de Entrega Recepcidn Provisional de la obra.

a. El Contratista garantiza incondicionalmente que los postes que suministrara a
EMPRESA  ELECTRICA puBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTR!CIDAD; CNEL FP, en virtud de la suscripcion de este contrato, son nuevos y de
buena calidad, conforme a Jas normas y especificaciones técnicas; y que por tanto,
garantiza su funcionamiento adecuado por un plazo minimo de 10 afios a partir de la
fecha de recepcion provisional de la obra,

bien sea por mala calidad del material empleado o por defectos de fabricacién, sin
ninglin costo para UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS,

C. El Contratista no podra retirar los postes defectuosos mientras no los haya sustituido
con otro que cumplan las especificaciones técnicas requeridas en los Pliegos.

d. Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se
requieran hacer a los postes, por defecto de materiales 0 elementos del mismo,
estaran a cargo del Contratista, que sera igualmente responsable de los dafios que se
oOcasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas
reparaciones.

Esmeraldas, 31 de marzo de 2017
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C.l. 130682941-5




GARANTIA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS

NOMBRE DEL OFERENTE: ING CARLOS XAVIER PAREDES LOOR

Quien suscribe, ING. CARLOS XAVIER PAREDES LOOR con cédula de identidad No. 130682941-
5, en calidad de CONTRATISTA de adjudicatario del proceso de contratacion de BIDIII-FERUM-
CNELESM-OB-004 convocado por la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP Unidad de negocios Esmeraldas, para SUMINISTRO DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCiéN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
DE CAPULI DEL ONZOLE, me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las
especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las demas normas aplicables.

Esta garantia tendra una vigencia de DOCE (12) MESES a partir de la suscripcion del. Acta de
entrega-recepcion provisional de |a obra, de conformidad con las siguientes condiciones y
cobertura:

a. Si LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD, CNEL EP solicitare el cambio de piezas 0 partes de los bienes,

consideradas defectuosas, éstas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma 0
mejor calidad y condicion sin costo adicional alguno para CNEL EP.

b. En caso de que el dano o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes
funcionen normalmente, estos seran reemplazados por otros nuevos, sin que ello
signifique costo adicional para LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, excepto si los dafios hubieren
sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la
Corporacién o por fuerza mayor 0 caso- fortuito,_en_los términos sefialados en el
Articulo 30 de la Codificacion del Codigo Civil.

c.  Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos 0 sustituciones que se
requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo,
estardn a cargo del Contratista, que sera igualmente responsable de los dafios que se
ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas
reparaciones; y,

d. El contratista se obliga a cumplir con esta garantia técnica, en las condiciones Y
coberturas aqui detalladas, en un plazo maximo de 15 dias contados a partir de la

fecha de notificacion de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente
garantia.

La garantia técnica cubrira el 100% de los equipos suministrados, para lo cual, previo a la
suscripcion del contrato me comprometo a entregar la garantia notariada y el compromiso de
soporte técnico emitido por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos a favor de
Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, suscrito
por su representante legal o por un funcionario delegado por éste, en mi calidad de Contratista
soy responsable solidario con el fabricante con relacion al suministro de los equipos.

Esmeraldas, 31 de marzo de 2017
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2016 - 23 - 01 - 02 - Po2252

Plblica Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad, CNEL EP - ESMERALDAS, a favor
del sefior PAREDES LOOR CARLOS XAVIER, que en una foja dtil antecede, consta
en los Registros de Escrituras Piblicas a mi cargo en el cantén Santo Domingo, provincia
Santo Domingo de Ios Tséchilas, con fecha treinta y uno de mayo del afio dos mil
diecisiete. Doy Fe.

NOTARIA SEGUNDA

PROTOCOLIZO ACTA DE

GARANTIA TECNICA PARA POSTES
OTORGADO POR
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A FAVOR
PAREDES LOOR CARLOS XAVIER
CUANTIA: INDETERMINADA
DI: DOS COPIAS

ARZLO m e de
ello con lo.
signo y firmo.






