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CONTRATO N2 UNCNEL EP-STE -AJ-CP-056-2016
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-003-A
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Comparecen a la celebraciéon del presente contrato, por una parte el ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO
PARRALES, en su calidad de ADMINISTRADOR DE CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, y como Apoderado
Especial del Ingeniero JORGE JARAMILLO MOGROVEJO, Gerente General y Representante Legal de la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; a quien en adelante se le
denominara LA CONTRANTANTE; vy, por otra parte el ING. JULIO CESAR CARDENAS LANDIN, por sus propios y
personales derechos y por los que representa de la Compafifa Industriales y Eléctricos Asociados S.A.
INDUELECTRIC a quien en adelante se le denominard CONTRATISTA.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:
Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 Deconformidad con los articulos 3y 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP),
en concordancia con los articulos 25 y 26 de su Reglamento General (RGLOSNCP), dentro del Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, se encuentra prevista la contratacion de la obra para la
“REPOTENCIACION DE LA L/T MORRO - PLAYAS”.

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE resolvio mediante
resolucién No. CNEL EP-STE-AFD-005-2016, de fecha 28 de Julio de 2016, aprobar el pliego de la Licitacién
Publica Nacional de Obras AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-003-A para la contratacion de la obra de la
“REPOTENCIACION DE LA L/T MORRO - PLAYAS”.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
121010200000000, conforme consta en la certificacion No. 17526 de fecha 04 de julio de 2016, conferida por
la Gerencia Administrativa Financiera de la CONTRATANTE.

1.4 Se realizo la respectiva convocatoria el 28 de Julio de 2016, a través de los siguientes medios:

e Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (El Telegrafo y el Metro, el 28 de Julio de
2016).

e Pdgina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER.

e Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, la méxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucion No.
CNEL EP-STE-AFD-016-2016 de fecha 06 de Octubre de 2016 se adjudico la contratacion de la obra de la
“REPOTENCIACION DE LA L/T MORRO - PLAYAS” a la Compaiiia Industriales y Eléctricos Asociados S.A.
INDUELECTRIC, con RUC. 0992626712001.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33y

La Libertad — Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-371282¢




EnELEp www.cnel.gob.ec

Mirigterio

de Electricidad

y Energia Renovable

b) Las Condiciones Generales de los Contratos ejecucién de obra (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la

convocatoria.

) Laoferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) Laresolucion de adjudicacion.

f)  La certificacion de suficiencia y disponibilidad de fondos No. 17526 que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 EI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de

la misma la obra para la “REPOTENCIACION DE LA L/T MORRO - PLAYAS”.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeciéon a su oferta, planos, especificaciones técnicas
generales y particulares de la obra, términos de referencia, especificaciones técnicas, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos

contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 Elvalor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 152.560,93)
sin incluir el IVA, de conformidad con |a oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como

se indica a continuacion:

ITEM oEGMPGION - . T
Aislador tipo suspension para linea de 69 Kv de polimero, tipo de
1 soporte que sujeta al poste y-Clevis, tipo de soporte que sujeta la c/u 111 S 421,04 S 46.735,44
s grapa terminal EYE
Al ill 3
5 daptador u grillete con pasador de 5/8", 4 tuercas, 2 arandelas &l 11 3 19,80 S 2.197,80
planas y 2 contratuercas
3 Grapa de suspensién para conductor 300 - 500 MCM c/u 87 S 38,50 S 3.349,50
4 Varilla preformado para conductor 300 - 500 MCM juego 87 S 49,60 S 4.315,20
— 1 p A = X m M
c erno de ojo galvanizado en caliente 3/4" X 12", 1 tuerca, 1 o 33 s 14,30 s 471,90
IR contratuerca y 2 arandelas
8 Conductor CU desnudo # 2/0 AWG m 79,2 S 13,33 S 1.055,74
9 Varilla de cooperweld de puesta a tierra 5/8 X 2,40 M c/u 33 S 30,97 S 1.022,01
10 | Soldadura exotermica 110 gramos c/u 33 S 15,40 $ 508,20
11 | Molde soldadura exotermica tipo "X" c/u 1 S 165,00 S 165,00
12 | Molde soldadura exotermica tipo "T" c/u 1 S 165,00 S 165,00
13 Grapa de retencion tipo terminal para conductor 300 - 500 MCM c/u 24 S 88,00 S 2.112,00
14 | Hilo de guarda (cable OPWG+24 hilos) m 5370 S 4,00 S 21.480,00
15 Poste rectangular de H.A. DE 21 M X 2400KG c/u 9 S 1.750,00 S 15.750,00
16 Loseta inferior de 80 x 80 x 20 cm c/u 9 S 132,00 S 1.188,00
! 17 FKrt de suspension para fibra OPGW c/u 29 S 180,00 S 5.220,00
/ \{8 J Kit de retencion simple para fibora OPGW c/u 2 S 180,00 S 360,00
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Kit de retencion doble pasante para fibra OPGW c/u 2 S ZSE(EW b ? s MEJ,EO_
Kit de retencién doble bajante para fibra OPGW c/u 1 S 260,00 S 260,00
Grapa de bajada para fibra OPGW c/u 4 S 20,00 SM o 80,00
Cruceta de reserva c/u ;A S % 7717070,00 7 S 10(3.7067
Caja de empalme OPGW/OPGW c/u 1 S 500,00 S 500,00
TOTAL S 107.535,79

5

MANO DE OBRA
T

VALOR TOTAL =

1 Ilcz)zgtaaoir:feet:irgrde poste de H.A. de 21 M X 2400 KG, Incluida cfa 18 s 597,34 $ 10.752,06
2 Reemplazo de aisladores c/u 111 ] 139,93 S 15.532,16
3 Numeracion de postes de H.A. c/u 33 S 3,47 S 114,43
4| Fusion de cable OPGW c/u 1 4 35872 & 35872
5 Tendido, regulado, amarre de conductor OPGW km 5,37 S 1.721,03 S 9.241,95
6 | Instalacion de puesta a tierra c/u 33 3 5603 1.848,90
7 Cumplimiento de plan de manejo ambiental Glob. 1 S 1.938,93 S 1.938,93
TOTAL S 39.787,14
FACTOR DISTANCIA (D/600) | KM l 5,37 0,00895 |
TRANSPORTE
1 Transporte de postes c/u 18 S 218,00 S 3.924,00
Transporte de materiales Glob. 1 S 960,00 S 960,00
3 Transporte de mano de obra Glob. 1 S 354,00 B 354,00
TOTAL S 5.238,00
TOTAL DE MATERIALES S 107.535,79
TOTAL DE MANO DE OBRA S 39.787,14
TOTAL DE TRANSPORTE 3 5.238,00
TOTAL DE REPOTENCIACION S 152.560,93

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la tnica compensacion al CONTRATISTA por todos sus
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado, que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo
relacionados con la partida presupuestaria No. 121010200000000. La partida presupuestaria ha sido emitida por

la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA*.

5.2. Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

Se entregara un anticipo del 40% del precio del contrato previa presentacion de la garantia correspondiente. No se
exigira factura para el pago del anticipo.

El saldo, esto es el 60% del precio total del contrato se lo realizara de la siguiente manera:

T El IVA se cancelara con recursos fiscales.

k8
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e Elsegundo pago sera del 35% del saldo se lo realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35%
con la presentacion de la planilla y se cuente con la aprobacién de la misma por la Fiscalizacion y la
Administracion del contrato.

e Eltercer pago serd del 35% del saldo se lo realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con
la presentacion de la planillay se cuente con la aprobacion de la misma por la Fiscalizacién y la Administracion
del contrato.

e Elpagofinal sera del 30% del saldo y se lo realizara con la firma del acta de entrega recepcion provisional y la
aprobacion del Fiscalizador y Administrador del contrato.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizara el anticipo en forma
proporcional.

No habra lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice |a totalidad del anticipo otorgado

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de cinco (5) dias la aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata
el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de cinco (5) contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la
planilla esta aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de
obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los
cinco (5) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado
la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.

5.5. Enlos tres primeros dias laborables de cada mes, |a fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran
las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de

medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el
Formulario 9.5 de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS
En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- Para seguridad del cumplimiento de este contrato y para responder de las
obligaciones que contrajera frente a terceros en la ejecucion del contrato, LA CONTRATISTA rinde a favor de la
CNEL—-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA una garantia de las sefialadas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo
73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato.

Para el presente Contrato se cuenta con la Garantia de Fiel Cumplimiento, con la Péliza N2 CC-166602 otorgada por la
compania SEGUROS CONFIANZA S.A.

6.2 GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO.- Al haberse previsto para este contrato la entrega de un anticipo en la
forma prevista en la Clausula Quinta, Sub Clausula 5.1. EL CONTRATISTA entregara a la orden de CNEL — EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA una garantia de las sefialadas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de la

LOSNCP, por un monto igual al valor recibido por concepto de anticipo, esto es el cuarenta por ciento (40%) del
valor del contrato.

CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33y 35
La Libertad — Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-3712828




Miristerio
ie Electricidad
y Energia Renovable

nELgp www.cnel.gob.ec

CORBORACION NACONAL DE LECTRCNND

Para el presente Contrato se cuenta con la Garantia de Buen Uso de Anticipo, con |a Péliza N2 BU-166604 otorgada
por la compafiia SEGUROS CONFIANZA S.A.

El valor sera depositado en una cuenta que el contratista apertura en un banco estatal o privado, en el que el Estado
tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la
suscripcion del contrato, debera presentar, un certificado de la institucidon bancaria o financiera en la que tenga a su
disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista autoriza expresamente en el presente contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la
que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la Entidad
Contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucion contractual.

6.3 Las garantias técnicas, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el
adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de
los bienes.

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del
RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Adicionalmente, el Contratista proporciona en forma notariada en el presente acto, una garantia técnica del
fabricante, representante, vendedor o distribuidor autorizado. Esta entrard en vigencia a partir de la entrega —
recepcion definitiva y durara de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura sin perjuicio de |as establecidas
en cada una de las garantias que se entregan:

e Lagarantia de los materiales sera de veinticuatro (24) meses.

e Lagarantia técnica de los postes es de diez (10) afios.

e Lagarantia por mano de obra serd de doce (12) meses.

e SiCNELEP Unidad de Negocio Santa Elena, solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas
defectuosas, estas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condicion sin costo
adicional alguno para la Empresa.

e En caso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente,
estos seran reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para CNEL EP Unidad de
Negocio Santa Elena, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte
del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito.

e El contratista se obliga a cumplir con las garantias técnicas, en las condiciones y coberturas aqui detalladas,
en un plazo maximo de 15 dias contados a partir de la fecha de notificacion de los defectos encontrados en
los bienes sujetos a la presente garantia.

e De no presentarse la garantia técnica, el contratista debera presentar, de manera sustitutiva, una garantia
econdmica equivalente al valor total de los bienes contratados, que debera mantenerser vigente de acuerdo
a los pliegos, y que podra ser rendida en cualquiera de las formas determinadas en los numerales, 1, 2, 5 del
Art. 73 de la LOSNCP.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento cincuenta (150)
dias calendarios, contados a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en la
cuenta del contratista.

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
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Clausula Octava.- MULTAS

8.1. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa de 1 por 1000 del valor total del contrato.

8.2. Sin perjuicio de lo establecido en la Sub clausula anterior la Contratista sera sujeto de multa en los siguientes
€asos:

¢ Cuando se realice obras que necesitan desconexiones, el contratista no pueda realizar estas actividades, sin
previa autorizacion del departamento de operaciones y mantenimiento, caso contrario la Contratante,
impondra una multa del 10% del valor total del contrato.

¢ Siladesconexion no se realiza por causas imputables al contratista, adicional al valor determinado en el 8.1
de esta clausula el Contratista pagara el costo de la publicacién en los medios de comunicacién realizada por
la contratante, asi como la suspensién de la desconexion de ese dia.

¢ Encasode que el Contratista emplee mas del tiempo establecido para la desconexién sera facturado segun
la cantidad de energia no vendida y al costo actualizado en kwh.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1. No existira variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato. En
consideracion del inciso segundo del articulo 131 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de
Contratacion Publica las partes de manera libre y voluntaria renuncian al reajuste de precios.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1. EL CONTRATISTA podré subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad contratante
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal,
y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. EI CONTRATISTA sera el tinico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas
y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al Ingeniero funcionario de la CONTRATANTE Ingeniero LUCERO MOLINA ANGEL
STALIN con C.l. 0909735185, en calidad de administrador del contrato quien debera atenerse a las condiciones
generales y especificas del pliego que forma parte del presente contrato de conformidad al Art. 121 de RLOSNCP,
asi como también a la Norma de Control Interno No. 408-17 emitida por la Contraloria General del Estado.

11.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la
respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificaciéon del texto contractual.

11.3 La fiscalizacion se realizara de manera externa, a través del consultor contratado, quien debera atenerse a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato y la Norma de Control
Interno No. 408-19 emitida por la Contraloria General del Estado.

Previo al inicio de la obra la CONTRATANTE notificara por escrito a la CONTRATISTA sobre la designacién del
FISCALIZADOR de la obra.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
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12.1 Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratdandose de incumplimiento del CONTRATISTA, procedera
la declaracion anticipaday unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademds, se consideraran las siguientes causales:

a)

b)

c)

e)

f)

Si el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaracion de Integridad, Elegibilidad y
Compromiso Medioambiental y Social;

El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o inexactitud en la
informacion presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente
contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de terminacion unilateral del
contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista
incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

En el caso de que el Contratista ejecute actividades que requieran previo a la ejecucion de las mismas
desconexiones y estas necesiten autorizacion del Departamento de Operacién y Mantenimiento. Sin
perjuicio de la multa que se imponga para ello y las acciones que se inicien por los dafios y perjuicios que
genere tal incumplimiento.

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesion, enajenacion de sus
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la
transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco
por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA

El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacién y/o inexactitud en la
informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente
contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral del
contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista
incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3.-Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato

sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas

se someteran al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; siendo

competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce

jurisdiccion en el domicilio de la Entidad Contratante.

13.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el

ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea

aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
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14.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por escrito y
en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacién y el CONTRATISTA se haran a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el
libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de Libertad en
la Provincia de Santa Elena.

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las siguientes:

La CONTRATANTE: Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12 calle 33 y 35, del Cantdn La Libertad, Provincia de Santa Elena.
Teléfono: 3712828.

EI CONTRATISTA: Industriales y Eléctricos Asociados S.A. INDUELECTRIC, sefiala como domicilio |as siguientes
direcciones:

Ciudad: Guayaquil

Calle: Cdla. Cooperativa Adesdac Solar 14 Mz A frente a la Estacion de Cuerpo de Bomberos
Celular: 093771162

R.U.C. N2 0992626712001

Correo: gerencia@induelectric.com.ec

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de las
Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pagina institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa
de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estén suscribiendo.

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de la Libertad, a los 31 dias del mes de Octubre del afio 2016

1

RDENAS (ANDIN

EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES

ADMINSITRADOR DE CNEL-EP UNIDAD DE Industriales y Eléctricos Asociados
NEGOCIO SANTA ELENA S.A. INDUELECTRIC
LA CONTRATANTE LA CONTRATISTA
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CONTRATO N2 UNCNEL EP-STE -AJ-CP-056-2016
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-003-A
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencion de los
contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica o en este
contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad
con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y

los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas
la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIlI del Libro IV de la Codificacion
del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el
pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una "oferta", en atencion
al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.
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j. “AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 Elvalor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista apertura en un banco estatal
o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento

2.2 El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, no podra ser
destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.3 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestaciéon de servicios se realizara conforme lo
establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.4 La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacién de la fiscalizacion; se evitara caer en el retardo
injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

2.5 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecion a los
precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la
CONTRATANTE, previa la aprobacion de la fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.6 Paralaaprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuaran
las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican
entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

2.7 Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, seran incluidas cuando se
haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se calculara conforme a los precios unitarios
correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.8 Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

4. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripcién de
rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujecion a los precios unitarios
en dolares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos
ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el
CONTRATISTA preparara la correspondiente planillay la someterd a consideracién de la fiscalizacion.

. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; y, la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos de América.

- P
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e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el modelo preparado por la
CONTRATANTE y sera requisito indispensable para la aprobacion de la planilla por parte del administrador
del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista
debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva
y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La
Entidad Contratante tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios
de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la
ejecucion de dicho contrato.

2.10 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de acuerdo con
el contrato.

2.11 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar ala CONTRATISTA, en cualquier tiempo,
antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier
otra razon, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa méaxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1. Lo contemplado en la cldusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podrdn ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los
siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuandola CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al
CONTRATISTA.

b)  Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b)  En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo
adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacion del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO
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4.1. La CONTRATANTE prorrogara el plazo de ejecucién contractual en los siguientes casos, y siempre que el
CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de
la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA estd
obligado a continuar con la ejecucidon de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos
de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la
oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, seglin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la
CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

d) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituira al
original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la
autorizacion de la méaxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de
la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacién tramitado, sobre
la base de los estudios con los que conté la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios,
como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo
si fueren solicitados por la fiscalizacién y aprobados por la administracién.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ellay
la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador
o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion y
mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacién de ulteriores
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
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personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y documentacion que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada por el contratista utilizando
las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra
altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar conforme a las
especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.

5.6. El CONTRATISTA estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente
aplicable.

5.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del Trabajo y en la Ley
del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo

establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral,
etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE
TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucién de
trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u ¢rdenes de trabajo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcidn provisional se realizara, a peticion del CONTRATISTA, cuando a juicio
de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la CONTRATANTE vy solicite tal
recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP.
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La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcién
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se
originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios
del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periodica con la finalidad de comprobar
el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta
obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso
contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

8.2.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de recepcion provisional
total, o de la Gltima recepcion provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la
declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitard una nueva verificacion de la
ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose
iniciar ésta en el plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construccién no advertido en la recepcion provisional, se
suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la CONTRATANTE y a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado
dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva sélo se firmara
una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, adin de laboratorio, son de
cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningiin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcién definitiva, ni la
iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno
derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que
dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcion presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente
a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, o si no las suscribiere en
el termino de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE,
producira como unico efecto la terminacién del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la
liquidacion técnico econdmico correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcién definitiva presunta suscribir el acta de la
liquidacion técnico-economica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean
asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y definitiva, se
observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacidn final del contrato suscrita entre las partes se realizara en los
términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, el CONTRATISTA
resentara una planilla del estado de cuenta final.

CNEL £F = UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 5/n interseccion 33 y 35
< La Libertad — Ecuador. Telfs: 04-2785857 / 04-2785858 / 04-3712828




Miristerio
de Electricidad

EnELgp www.cnel.gob.ec

Cgm»cmsi SECTRCDAO

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera por los vicios ocultos
que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion
del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de
recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara a cargo
del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara como
agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la
legislacion tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare
y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales
para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la interposicion de

reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del
contratista.

resoluciones, previstos en la Ley.

AA CONTRATANTE
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