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CONTRATO N2 UNCNEL EP-STE -Al-CP-060-2016
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-008-A
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO
PARRALES, en su calidad de ADMINISTRADOR DE CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, v como Apoderado
Especial del Ingeniero JORGE JARAMILLO MOGROVEIO, Gerente General y Representante Legal de |a EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; a quien en adelante e lo
denominara LA CONTRANTANTE; y, por otra parte el sefior GREGORIO ENRIQUE PAZMINO VERA, por sus propios vy
personales derechos y por los que representa de la Compaiiia SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC, en su calidad de
Gerente a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

11

1.2

1.3

14

1.5

De conformidad con los articulos 3y 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP),
en concordancia con los articulos 25 y 26 de su Reglamento General (RGLOSNCP), dentro del Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, se encuentra prevista la contratacion de la obra para o
“REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO”.

Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE resolvio mediante
resolucion No. CNEL EP-STE-AFD-006-2016, de fecha 28 de julio de 2016, aprobar el pliego de la Licitacion
Publica Nacional de Obras AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-008-A para la contratacion de la ohbra de la
“REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO”,

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No
121010200000000, conforme consta en la certificacion No. 17529 de fecha 04 de julio de 2016, conferida por
la Gerencia Administrativa Financiera de la CONTRATANTE.

Se realizo la respectiva convocatoria el 28 de julio de 2016, a través de los siguientes medios

e Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (El Telegrafo y el Metro, el 28 de julio de
2016).

e Pagina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER.

s Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

Luego del procedimiento correspondiente, la maxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucion No.,
CNEL EP-STE-AFD-014-2016 de fecha 03 de Octubre de 2016 se adjudico la contratacion de la obra de la
“REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO” a la Compaiia SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC. (on
RUC. 0991273123001.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGI’?;U[ luyendo
f \\
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada %/
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D) Las Condiciones Generales de los Contratos ejecucian de obra (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la

convocatorng.
¢ Laotferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
€} Laresolucion de adjudicacion.

f)  Lacertificacion de suficiencia y disponibilidad de fondos No. 17529 que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

contrato.
Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 EI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de
la misma la obra para la “REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO”. Se compromete al efecto, a
realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la
obra, terminos de referencia, especificaciones técnicas, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, respetando |a normativa

lepal aplicable.
Cldusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 tl valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CUARENTA CON 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 185.040,86) sin
incluir el IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se

indica a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO USD PRECIO TOTAL USD

EQUIPOS

| TRANSFORMADOR DE

TE DE 10/12

c/u 1 | 5 165.600,00 $ 165.600,00 |

LA S/E LEONCITO
STRADO POR EL |

___MANO DE OBRA

MONTAJE, T

| FUNCIONAMIENTO Db |
THANSFORMAUOR DI |
POTENCIADE 10/12 P |
MVA-69/13.8 KV c/u | 1 5 12.908,16 $12.908,16
(ADEMAS INCLUYL

| DESMONTAIE DE

| THANSFORMADOR
EXISTENTE)

e 134 3C
coron 33y 35

[ 04-3712828
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GRUAY TRANSPORTE DE
TRNASFORMADOR DE |
POTENCIA DE 10/12 MVA |
-69/13,8 KV (ADEMAS

| 3 5532 70 6,537 71
3 | incLuve TRANSPORTE O cu 1 5 5 6532.70
REUBICACION DE _
TRANSFORMADOR !
EXISTENTE, |
I._ ~ PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (SIN LV.A) | § 185 04081 |

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la tinica compensacion al CONTRATISTA por todos sus
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado, que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1,

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente de |a Agencia Francesa de Desarrollo
relacionados con la partida presupuestaria No. 121010200000000. La partida presupuestaria ha sido emitida por
|a totalidad de la contratacion incluyendose el IVA',

5.2. Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

Se entregard un anticipo del 40% del precio del contrato previa presentacion de la garantia correspondiente, No se
exigira factura para el pago del anticipo.

El saldo, esto es el 60% del precio total del contrato se lo realizara de la siguiente manera:

e El 35% del saldo se lo realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con la presentacion de
la planilla y se cuente con la aprobacion de la misma por la Fiscalizacion y la Administracion del contrato.

¢  El35% del saldo se lo realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con la presentacion de
la planilla y se cuente con la aprobacion de la misma por la Fiscalizacion y la Administracion del contrato.

* El pagofinal sera del 30% del saldo y se lo realizara con la firma del acta de entrega recepcion provisional,

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizara el anticipo en forma
proporcional.

No habra lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de cinco (5) dias la aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediat a
el tramite y se procederd al pago dentro del plazo de cinco (5) contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entenderd que 1o
planilla esta aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de
obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los
cinco (5) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado
la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.

VEl IéA se cancelara con recursos fiscales.
< CNELED !
DIRECCION: Barrio General Enri
La Libertad - Ecuador. Telfs: 04
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5.5. Enlos tres primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran
las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de
medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el
Formulario 9.5 de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS

este contralo se rendiran las siguientes garantias:

6.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- Para seguridad del cumplimiento de este contrato y para responder de las
obligaciones que contrajera frente a terceros en la ejecucion del contrato, LA CONTRATISTA rinde a favor de la
CMEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA una garantia de las senaladas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo
/3 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato.

Para el presente Contrato se cuenta con la Garantia de Fiel Cumplimiento, con la Poliza N2 CC-166708 otorgada por la
compania SEGUROS CONFIANZA S.A,

6.2 GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO.- Al haberse previsto para este contrato la entrega de un anticipo en la
torma prevista en la Clausula Quinta, Sub Clausula 5.1. EL CONTRATISTA entregara a la orden de CNEL — EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA una garantia de las sefaladas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de la
LOSNCP, por un monto igual al valor recibido por concepto de anticipo, esto es el cuarenta por ciento (40%) del

valor del contrato.

Para el presente Contrato se cuenta con la Garantia de Buen Uso de Anticipo, con la Péliza N2 BU-166710 otorgada
por Lo compania SEGUROS CONFIANZA S.A.

tivalor sera depositado en una cuenta que el contratista apertura en un banco estatal o privado, en el que el Estado
tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la
suscripoion del contrato, debera presentar, un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su
disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista autoriza expresamente en el presente contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la
que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la Entidad
Contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucion contractual.

6.3 Las garantias técnicas, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el
adjudicatario debera entregar una de las garantias senaladas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de

los ienes

Las parantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del
RGLOSNCP, Entre tanto, deberdan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Adicionaimente, el Contratista proporciona en forma notariada en el presente acto, una garantia técnica del
tabricante, representante, vendedor o distribuidor autorizado. Esta entrara en vigencia a partir de la entrega -
poion detinitiva y durara de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura sin perjuicio de las establecidas

en cada una de las parantias que se entregan:

e Laparantia de los materiales sera de veinticuatro (24) meses. K\ N\
\
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e Lagarantia por mano de obra sera de doce (12) meses.

e  SiCNELEP Unidad de Negocio Santa Elena, solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideracas
defectuosas, estas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condicion sin tosto
adicional alguno para la Empresa.

s En caso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente,
estos seran reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para CNEL LP Unidad de
Negocio Santa Elena, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los misimos por parte
del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito,

* Elcontratista se obliga a cumplir con las garantias técnicas, en las condiciones y coberturas aqui detalladas,
en un plazo maximo de 15 dias contados a partir de la fecha de notificacion de los defectos encontrados en
los bienes sujetos a la presente garantia.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento ochenta {180)
dias calendarios, contados a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en (a
cuenta del contratista.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa de 1 por 1000 del valor total del contrato.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1. No existira variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato. Fr
consideracion del inciso segundo del articulo 131 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de
Contratacion Publica las partes de manera libre y voluntaria renuncian al reajuste de precios.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1. EL CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad contratante
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal,
y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. El CONTRATISTA sera el Ginico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas
y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al Ingeniero funcionario de la CONTRATANTE ingeniero HOLGUIN GOVEA ERIK
MITCHELL con C.1. 0925081036, en calidad de administrador del contrato quien debera atenerse a las condiciones
generales y especificas del pliego que forma parte del presente contrato de conformidad al Art, 121 de RLOSNCE
asi como también a la Norma de Control Interno No. 408-17 emitida por la Contraloria General del Estado.

11.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la
ctiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual. J
CNEL UNIDAD [ ANED { NTA S \’-Lz
DIRECCION: Barrio General Enniguer Galle A, 12 coion
La Libertad - Ecuador, Telfs: 034- 2785857
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11.3 La fiscalizacion se realizara de manera externa, a través del consultor contratado, quien debera atenerse a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato y la Norma de Control
interno No, 408-19 emitida por la Contraloria General del Estado.

Previo al inicio de la obra la CONTRATANTE notificara por escrito a la CONTRATISTA sobre la designacion del
FISCALIZADOR de la obra.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA, procedera
ladeclaracion anticipaday unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Siel CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaracion de Integridad, Elegibilidad y
Compromiso Medioambiental y Social;

b) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o inexactitud en la
mnformacion presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente
contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral del
contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista
incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

t) bn el caso de que el Contratista ejecute actividades que requieran previo a la ejecucion de las mismas
desconexiones y estas necesiten autorizacion del Departamento de Operacion y Mantenimiento. Sin
perjuicio de la multa que se imponga para ello y las acciones que se inicien por los dafios y perjuicios que

genere tal incumplimiento.

d) Siel CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesion, enajenacion de sus
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

¢} Sila CONTRATANTE, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la
transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco
por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA

f) Ll caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o inexactitud en la
informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente
contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacién unilateral del
contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista
mcumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3.-Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del contrato
sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

=
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13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, 65tas
se someterdan al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa: siendo

competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en el domicilio de la Entidad Contratante.

13.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer ol
ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por escrito y

¥

en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran o lraves de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y repistrada en el
libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en seiialar su domicilio en la ciudad de Libertad en
la Provincia de Santa Elena.

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes senalan como su direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12 calle 33 y 35, del Cantdn La Libertad, Provincia de Santa Flena,
Teléfono: 3712828.

El CONTRATISTA: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

Ciudad: Guayaquil

Calle: Av. Juan Tanca Marengo, edificio IMPROEL
Teléfono: 043728730

R.U.C. 0991273123001

Correo: bbru (

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de las
Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pagina institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa
de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de la Libertad, a los 01 dias del mes de noviembre del afio 2016

EDWIN AD;:L/E!ERTO MONTENEGRO PARRALES GREGORIO ¥NRIQUE PAZMINO VERA
ADMINSITRADOR DE CNEL-EP UNIDAD DE SISTEMAS/ELEGTRICOS S.A. SISELEC
NEGOCIO SANTA ELENA LA CONTRATISTA
LA CONTRATANTE
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| CONTRATO N2 UNCNEL EP-STE -AJ-CP-060-2016

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-008-A

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1. Los terminos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencion de los
contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica o en este
contrato, se atendera su tenor literal.

b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad
con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato v

los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. Elcontexto servira parailustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas
la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XllI del Libro IV de la Codificacion
del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el
pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

e. "LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pubica.

g. "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una "oferta”, en atencion
al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceiiida al pliego, presentada por el oferente a traves de la cual se
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto

/1

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica. |J
| " /
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. “AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 Elvalor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista apertura en un banco estatal
o privado, en el que el Fstado tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento

2.2 Elanticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, no podra ser

destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.3 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se realizara conforme lo
establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.4 La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se evitara caer en el retardo
injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

2.5 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecion a los
precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la
CONTRATANTE, previa la aprobacion de la fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.6 Paralaaprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuaran
las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican
entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

2.7 Llas cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omisidn, seran incluidas cuando se
haya dirimido la discrepancia o establecido la omisidn, su pago se calculard conforme a los precios unitarios
correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.8 Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

4. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripcion de
rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujecion a los precios unitarios
en dolares de los Estados Unidos de Ameérica en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos
ejecutados,

. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el
CONTRATISTA preparard la correspondiente planilla y la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

¢ Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resurmen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; vy, la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados Unidos de América.
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e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborardn segun el modelo preparado por la
CONTRATANTE vy sera requisito indispensable para la aprobacion de la planilla por parte del administrador
del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista
debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva
y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores s su cargo. ta
Entidad Contratante tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos que el Instituto Fcuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios
de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la

ejecucion de dicho contrato.

2.10 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de acuerdo con
el contrato.

2.11 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo,
antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de caiculo o por cualauies
otra razon, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interes
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1. Lo contemplado en la cldusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los
siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuandola CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al
CONTRATISTA.

b)  Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b)  En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo
adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacion del contrato.

3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego v este contrato.

Cliausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO
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4.1. La CONTRATANTE prorrogara el plazo de ejecucion contractual en los siguientes casos, y siempre que el
CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de
la tiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
oblipado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.

v} Cuando la CONTRATANTE ordenare |la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos
de las cantidades de obra estimadas y que constan en |a Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la
oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

¢} Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la
CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

df Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2. Ln casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituira al
original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerird la
autorizacion de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de
la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones senaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

5.1. bl contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacion tramitado, sobre
la base de los estudios con los que conto la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios,
como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo
st fueren solicitados por la fiscalizacion y aprobados por la administracion.

5.2. tl contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas por la
Cntidad Contratante, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento tecnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y
la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, metodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador
o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion vy
mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
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personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y documentacion que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3. Enla ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada por el contratista utilizando
las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra
altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
magquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar conforme a las
especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.

5.6. EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente
aplicable.

5.7. EICONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del Trabajo v en la Ley
del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta v a lo
establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral,
etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE
TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucion de
trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u drdenes de trabajo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticion del CONTRATISTA, cuando 4 juicio
de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la CONTRATANTE v solicite tal
recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP. 4
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La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se
originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios
del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periddica con la finalidad de comprobar
el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta
obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso
contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de recepcion provisional
total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la
declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitard una nueva verificacion de la
ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose
iniciar esta en el plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. 51 en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construccion no advertido en la recepcion provisional, se
suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la CONTRATANTE y a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado
dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva solo se firmara
una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, ain de laboratorio, son de
cuenta del CONTRATISTA,

8.5. 5i la CONTRATANTE no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcién definitiva, ni la
miciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno
derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que
dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcion presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente
asuscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segiin corresponda, o si no las suscribiere en
el termino de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE,
producira como unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la
liquidacion tecnico economico correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el acta de la
liquidacion técnico-economica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean

asistidas

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y definitiva, se
observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las partes se realizara en los
terminos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, el CONTRATISTA
presentara una planilla del estado de cuenta final.
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Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera por los vicios ocultos
que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion
del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afos a partir de la fecha de
recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara a cargo
del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara como
agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme |a
legislacion tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare
y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales
para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO
12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la interposicion de

reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del
contratista.

12.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del contrato,
porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales
resoluciones, previstos en la Ley.

LA CONTRATIST.
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