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CONSULTORIA INDIVIDUAL
BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-006
“FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LiINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA”
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COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente instrumento, por una parte el sefior Ingeniero EDWIN ADALBERTO
MONTENEGRO PARRALES, Administrador de la Unidad de Negocios, este a su vez Apoderado Especial del Ingeniero
Jorge Jaramillo Mogrovejo, Gerente General de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; en adelante el Contratante, con domicilio en La Libertad Barrio General
Enriquez Gallo, Av. 12 entre calle 33 y 35; y por otra parte el ING. JUAN RAMON BERMUDEZ ANDRADE, en adelante
denominado el Consultor, Ecuatoriano, domiciliado en la Provincia del Guayas, con documento de identidad N©
091932810-4, en el marco del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion, suscrito entre el

Ministerio de Electricidad y Energia Renovable- MEER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y
conviene lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1. Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable - MEER determinaron las politicas bajo las cuales se ejecutaran los proyectos
que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion.

1.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones y politicas
establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1.; y en lo no previsto en este instrumento se sujetard a lo
prescrito en la normativa legal aplicable.

1.3. Que mediante Contrato de Préstamo se suscribieron los contratos Préstamo Nos. 3494/0C-EC y 3494/CH-EC
para el financiamiento del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica del
Ecuador, entre la Republica del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se autorizo a la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP a realizar los procesos de
contratacion para la ejecucion del Programa antes mencionado

1.4. Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, se contempla la contratacion de la consultoria
de “FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA”.

1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.-
121010200000000, conforme consta en la certificacion conferida por la Gerencia Administrativa Financiera,
mediante la certificacion No. 17554 de fecha 05 de julio de 2016.

1.6. Que mediante Resolucién No. CNEL EP-STE-BID-003-2016 de fecha 15 de julio de 2016 la maxima autoridad de
la entidad Contratante, adjudico el contrato para la prestacién del servicio de Consultoria Individual para la
“FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA” al Ing.
JUAN RAMON BERMUDEZ ANDRADE con RUC: 0919328104001.

% ?PCUMENTOS DEL CONTRATO: M ‘
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Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de
contratos.

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratacion (ANEXO 1)
2.3 La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria

2.4 La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO:

El Consultor, en ejercicio de su profesion se obliga a suministrar al Contratante la prestacion de servicios técnicos de
consultoria individual para la “FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL
MATE-CERECITA” que se detalla en el Anexo | del presente Contrato y que forma parte integral del mismo.

SEGUNDA.- PLAZO:

El plazo del presente contrato sera llevado a cabo en 210 dias calendarios contados desde contados desde el siguiente dia
de la suscripcion del mismo, hasta la liquidacion del contrato a ser fiscalizado. Para todos los fines juridicos y administrativos
el Consultor desempefiara sus funciones en la zona de servicio de la CONTRATANTE.

Este plazo podra ser prorrogado unicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando el hecho que lo motiva
sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de dos (2) dias de ocurrido el evento, el mismo que
debera estar debidamente probado o justificado por el Consultor y aceptadas por el CONTRATANTE y solamente por los
dias que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la prérroga implique una modificacién al plazo total se
necesitard la aprobacion de la maxima autoridad de la Contratante.

La Contratante podra suspender el plazo de ejecucion contractual siempre que los hechos que lo motivan no sean
imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continte con |a prestacion del servicio contratado después del vencimiento del
plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prorroga automatica de plazo por parte del
CONTRATANTE vy tal terminacion se ejecutara no obstante la aplicacidn de las multas estipuladas en el presente
contrato.

TERCERA.- PRECIO:

El Contratante pagara al Consultor por dicha prestacion por concepto de honorarios, la suma total de TREINTA MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 30,412.81) mds IVA
pagaderos de la siguiente forma:

No se contemplardn anticipos, los pagos se realizaran de manera bimensual, previa aprobacion de los informes de
fiscalizacion, por parte del Administrador del contrato y presentacion de la factura respectiva. \)
." C_
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El costo de esta consultoria incluye honorarios, viaticos y movilizacion. Por lo tanto, el Consultor no recibira ninguna otra
clase de compensacion fuera de la que se detalla en el presente Contrato.

Pago Indebido, la contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier tiempo, antes o después de la
prestacién del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose el consultor a satisfacer las obligaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CUARTA.- GARANTIAS:

En consideracion a que no se entregara al consultor anticipo alguno, no esta obligado a rendir una Garantia de Buen uso del
anticipo entregado.

En consideracion al inciso quinto del articulo 74 de la LOSNCP, el consultor no estd obligado a rendir garantia de fiel
cumplimiento del presente contrato.

QUINTA.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La Contratante designa como del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, al Ingeniero funcionario de la contratante MANUEL
ALEJANDO BONILLA HIDALGO con C1.0905750949; quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los
que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segin Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N2 87 del
14-dic-2009 “normas de control interno para las entidades, organismos del sector puiblico y personas juridicas de derecho
privado que dispongan de recursos publicos”.

La Contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al Consultor la respectiva
comunicacion; sin que sea necesaria la modificacion del texto contractual.

SEXTA.- DECLARACIONES:
El Consultor declara:

A, Que la informacidn proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus calificaciones y
trayectoria profesional son ciertas.

B. Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoria que en virtud de este Contrato se le
encomienda y que se considera apto para realizarlo.

€. Que proporcionara asesoria imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para aceptar este contrato.
D. Que no esta afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el Contrato de Préstamo.
E. Que mantendra al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del BID y solo facturard

a un proyecto por tareas desempefiadas en un solo dia.

F. El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion, asi como de las declaréciones
incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad
Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacién adicional sobre las

_ga condiciones técnicas, economicas y legales del consultor. Acepta que, en caso de que se comprobare/@}
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administrativamente por parte de las entidades contratantes que el consultor hubiere alterado o faltado a la
verdad sobre la documentacion o informacion que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad ideoldgica sera
causal para descalificarlo del procedimiento de contratacion, declararlo consultor incumplido, segun corresponda,
previo el tramite respectivo y se notificara sobre el particular al SERCOP y al MEER,; y, sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.

G. Lo establecido en este Contrato no debera ser interpretado como una obligacion de ofrecer un nuevo contrato, y
cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este
Contrato no pudiese continuar, se podra dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta
suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibira
unicamente la suma que corresponda a los resultados u fiscalizacion realizados hasta entonces.

SEPTIMA.- GASTO Y TRIBUTOS:

El Consultor serd responsable de sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estara exento de
ningun impuesto en virtud de este Contrato y sera de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se
graven las sumas recibidas en relacion con el presente Contrato. También seran de su exclusiva responsabilidad y cargo la
contratacion de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitacion parcial o total o muerte accidental) y los
gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que utilice o
subcontrate bajo su responsabilidad, seguin lo previsto en la clausula Décima.

OCTAVA.- ENTREGA RECEPCION:

El Contratante dara por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con
las especificaciones, caracteristicas, términos de referencia, y demas estipulaciones convenidas, las mismas que deberan
estar aprobadas por el administrador del contrato.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

El Consultor conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra
forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS:

Se estipula que el Consultor en ningiin momento se considerara como intermediario del Contratante, ni tampoco tendra
ninguna representacion legal de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP. Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste
utilice en la ejecucion de los trabajos encomendados, seran considerados miembros del personal de la Contratante y por
ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, el consultor sera responsable exclusivo y personal por los reclamos que se puedan suscitar.

ECIMA PRIMERA.- PROPIEDAD II\.ITEI.E(.'.TUML:Q{.BL \
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Las partes convienen que el Contratante serd titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos
encomendados, en todos los paises, sin ninguna limitacién y consecuentemente, tendrd derecho de editar, reeditar,
imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las
publicaciones que efectie de los trabajos del Consultor, el Contratante citara el nombre del autor.

DECIMA SEGUNDA.- MULTAS:

Las multas que se impondran por incumplimiento de las obligaciones contractuales y que se deriven directa o
indirectamente del objeto contractual se encuentran detalladas en el Anexo | que forma parte de este contrato.

Ademas se aplicara la muta de UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacion por cada dia de retraso
en la entrega de los informes parciales semanales, quincenales y el informe final de liquidacion una vez que se determine
por parte del Administrador de la Consultoria la fecha para ello.

Se realizara visitas periddicas por parte del Administrador del contrato (minimo 2 veces por semana), en la cual se dejara
constancia a través de un acta de reunion. Se aplicard una multa del uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de
fiscalizacion, por cada dia que el fiscalizador no se encuentre en la obra.

De igual forma se aplicardn las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido
ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion, evaluacion, validacion o aprobacion, segun
sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la
Consultoria de fiscalizacion debera determinar la fecha en que debid proceder la tarea vy los dias de retraso hasta el
cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basdndose de ser el caso en el cronograma de supervision y
control de la Fiscalizacion, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podrdn ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual
deberd especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracién en dias y el valor de las multas.

Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la CONTRATANTE podra
declarar, anticipada y unilateralmente, la terminacion del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 94 de
la LOSNCP.

La Unidad de Negocio Santa Elena, queda autorizada por el consultor para que haga efectiva la multa impuesta,
descontandose de los valores de la liquidacion bimensual correspondiente sin requisito o tramite previo alguno.

Las multas causadas no seran revisadas ni devueltas por ningtin concepto al consultor.

El cobro de las multas no excluye el derecho de la Unidad de Negocio Santa Elena para exigir el cumplimiento del contrato o
para demandar su terminacion o declararlo unilateralmente terminado, seglin corresponda; y, en cualquiera de estos casos,
requerir ademas el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad con la Ley.

DECIMA TERCERA.- DECLARACIONES:
Las partes reconocen en forma expresa, que:

(i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con personalidad juridica
internacional, unanimemente reconocida por la comunidad internacional.

A@({ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas e inmunidades
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reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica del Ecuador,
(iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

(iv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma individual o en conjunto, vinculo
juridico de subordinacion, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas internacionales o nacionales,
administrativas, civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

(v) En razon de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable - MEER, manifestada a través
de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente,
defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como asi también por
terceros, con relacion y fundamento en el presente contrato.

(vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningtin reclamo al BID, ni trasladarse las diferencias
que pudieran existir entre ellas, en relacion de este Contrato.

(vii) Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y decision aqui adoptada.

(viii) El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los organismos
ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos y denunciar al Banco' todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucidn de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (i)
practica corruptiva; (i) practica fraudulenta; (iii) practica coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones
que se transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion, pero no son
exhaustivas. Por esta razon, el Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El
Banco aplicard en todos los casos los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta pagina. A efectos
del cumplimiento de esta Politica:

(a) ElBanco define las expresiones que se indican a continuacion:

Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

@
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' Denuncias de fraude y corrupcion. El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupcion
dentro del proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato financiado por el Banco, el cual esta disponible en el sitio virtual del Banco
(wwwadh o), que se actualiza periodicamente, Para tales propositos cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de Integridad
Institucional (O} del Banco para la realizacion de la correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser presentadas confidencial o
anonimamente.
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Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las
donaciones), compradores, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco; (ii) Suspender los desembolsos de la operacidn, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un
acto de fraude o corrupcion; (i) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco
considere razonable y de conformidad con las garantias del debido proceso establecidas en la legislacion del
pais Prestatario; (iv) Emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la
firma, entidad o individuo; (v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o por
determinado periodo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (vi) Remitir el tema a las
autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucidn de otras sanciones.

(c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

(d)  ElBanco tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicién que exija que los consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y
cualesquier otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposicién
que requiera que los consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado
en el respectivo contrato; y (ii) Solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion y la disponibilidad de los empleados o agentes del consultor que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza |a revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el consultor.

/
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14.1 Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

14.2 Causales de Terminacién por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdmicas,
o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total
o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad
Contratante o del contratista.

14.3 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA, procedera
la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision del consultor, por mas de sesenta (60) dias, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de la Ley;

6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza;

14.3.1. Procedimiento de terminacion unilateral.-

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.
Antes de proceder a la terminacion unilateral, la Entidad Contratante notificara al contratista, con la anticipacion de
diez (10) dias término, sobre su decision de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacion, se remitiran los
informes técnico y economico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del
contratista. La notificacion sefnalara especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de

acuerdo al articulo anterior y le advertirda que de no remediarlo en el término sefialado, se dara por terminado
unilateralmente el contrato.

DECIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES:

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, sera resuelta por mutuo acuerdo entre las

partes. \\\\
CNEL EP ~ UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccidn 33y 35
La Libertad — Ecuador. Telfs: 04-2785857 f 04-2785858 f 04-3712828



Ministeno

y Energia Renovable

CNEL..

Ny

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al
procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sera competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la Entidad

Contratante.

La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el consultor declara conocer el ordenamiento
juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de La Libertad.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

Contratante:

Nombre:
RUC:
Direccion:
Teléfono:
Consultor:

Nombre:
RUC:
Direccion:
Teléfono:
Email:

CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
0968599020001
Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12 calle 33 y 35 La Libertad - Ecuador

ING. JUAN RAMON BERMUDEZ ANDRADE
0919328104001

Cdla Kennedy Norte, Mz 103 solar 7
0985642355

juanbermudezandrade@hotmail.com

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

DECIMO SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de las
Condiciones del presente Contrato de prestacion de los servicios. Para constancia de la conformidad con todas y cada
una de las clausulas y estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado, en la ciudad de La Libertad a los 08 dias del mes de agosto del 2016.

Ve

ING. EDWIN ADALBERTO NTONTENEGRO PARRALES
ADMINISTRADOR DE LAUNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
CNEL EP -STE

Prvasty

i

ING. JUAN RAMON BERMUDEZ ANDRADE
CONSULTOR INDIVIDUAL
R.U.C. 0919328104001

CNEL EP — UNIDAD DE
DIRECCION: Barrio General Enriguez Gallo Av

La Libertad - Ecuador. Telfs: 04-2785857 /
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ANEXO 1
TERMINOS DE REFERENCIA

FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA

B ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Piblica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las diez Unidades
de Negocio tiene a su cargo la distribucion y comercializacién de energia, y contribuye al desarrollo del sector
eléctrico dentro su drea de servicio mediante la ejecucion de los planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su
vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitiran incrementar la calidad Y
confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmision y distribucion, obteniéndose una reduccion y
mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacion, aprobacion y
priorizacion de varios proyectos de mejora en subtransmision y distribucion, los cuales dehen ser ejecutados bajo las
politicas, normas y reglamentos asociados a la ejecucion de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en
trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.

El estado Ecuatoriano ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo para financiar
parcialmente el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica del Ecuador Il. Como
entidades ejecutoras del Ecuador se han designado a la Unidad de Negocio Cnel Santa Elena.

El objetivo del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica del Ecuador Il esta dirigido a
la “FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA”.

1. OBIETIVOS

Debido a que los proyectos contemplan en su etapa de ejecucion la construccion de obras y, por lo tanto, es
necesario realizar la supervision y control de las actividades asociadas con la ejecucion de cada proyecto, CNEL EP
requiere contar con la asistencia de profesionales para la Fiscalizacion de obras eléctricas, lo que permitira garantizar
que los proyectos se ejecuten dentro de los requisitos especificos de cada proyecto en cuanto al alcance, cronograma,
costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el MEER
y CNEL EP, y se construyan las obras a satisfaccion de CNEL EP.

Il ACTIVIDADES
3.1 Para el cumplimiento de los objetivos se han identificado las siguientes actividades:

¢  Calificar la condicion del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el
Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

e  Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen
necesarias en la construccion de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

¢  Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y certificar que cumple con
los esténdares y niveles de calidad preestablecidos.

s  Examinar los materiales y equipo a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo a través de
ensayos de laboratorio, prueba en sitio o certificados de calidad y quedar establecido mediante acta la aceptacion de
los materiales a utilizarse en la obra.

g
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e En el caso de los materiales suministrados por la CNEL EP debera controlar la integridad de los mismos durante el
transporte, acopio e instalacion en la obra.

«  Resolver las dudas que surgieran en la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre
cualquier asunto técnico relativo al proyecto, en el término de cinco (5) dias.

e  Presentar semanalmente al Administrador del contrato y al Coordinador de Proyecto de CNEL EP los informes de
Fiscalizacion, que contendran por lo menos la siguiente informacidn: estado del proyecto en ejecucién, atendiendo a
los aspectos contractuales, econémicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volimenes acumulados);
cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del Contratista y monto de las multas
que por este concepto pudieran haber; condiciones climéticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y
recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto. Debera
sustentar este informe con un informe fotografico detallado en donde se destaque el avance de los trabajos y
cualquier novedad que represente cambios o modificaciones autorizadas al disefio original.

e Calificar al personal asignado a la obra y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no satisfaga los
requerimientos necesarios, quedando establecido mediante acta la aceptacion del personal calificado.

e (Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas criticas; y, eventos de orden técnico o
proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos.

e  Comprobar, conforme el cronograma de utilizacion, la disposicion de los equipos y herramientas comprometidas y
requeridas contractualmente para la ejecucion de la obra y que se encuentren en buenas condiciones de operacion.
Revisar y aprobar el programa semanal presentado por el contratista.

e Registrar la matriz correspondiente al avance de obra, de acuerdo con los formatos entregados por la CNEL-EP.

e Medir las cantidades de obra ejecutada y con ellas verificar y certificar la exactitud de las facturas y aprobar las
mismas para el pago, incluyendo la aplicacion de férmulas de reajuste de precios.

* Disponer al contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecucion de la obra, incluyendo la
demolicion total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos, correspondiéndole establecer un plazo
prudencial para su realizacion; a la expiracion de ese plazo o antes, si el contratista lo solicitara, efectuara un nuevo
reconocimiento; si de éste resultare que el contratista no ha cumplido con las drdenes emanadas, dispondra que por
cuenta del contratista se ejecuten los trabajos necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al
contratista de las responsabilidades o multas a que hubiere lugar.

e Registrar oportunamente en el libro de obra (que permanecerd bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones,
instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de
la obra. Consignar por oficio regular, las observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios
que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.

e  Participar en la suscripcion del acta de entrega recepcion informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados, |a legalidad y exactitud de los pagos realizados.

e  Exigir al contratista que presente el cronograma de trabajos semanalmente, en especial cuando tenga programado
desconexiones al sistema, para que la fiscalizacion pueda coordinar con el Area de Centro de Control, caso contrario
no se le permitiran dichas desconexiones.

*  Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial con relacion a su
personal.

e  Exigir al Contratista el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

e Revisar y aprobar los planos de registro de construccion ("as built") que debe presentar el Contratista previo a la
recepcion de los trabajos.

» La fiscalizacion solicitard al Administrador del contrato, disponga la suspension de una parte o de la totalidad de los
trabajos, en cualquier momento y por el periodo que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Silas medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la
vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas;

b)  Por negligencia en la conduccion de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;
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¢) Cuando el Contratista no acate las drdenes impartidas por la fiscalizacion, por no emplear personal idéneo ¥
equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por
negarse a separar de la ejecucion de la obra al personal no calificado.

*  Elaborar diariamente el libro de obra, verificando el personal que ingresa a laborar, verificar el material a utilizar y los
lugares de trabajos programados.

IV. INFORMES

a.  Plany Cronograma de Trabajo a los 5 dias de firmado el Contrato de Consultoria.

El oferente debera entregar la metodologia de trabajo, de acuerdo al proyecto a fiscalizar, debera detallar una
planificacion de las actividades para supervision y control. Ademas debera indicar la metodologia y pruebas que
se usaran para verificacion de la calidad de los materiales y mano de obra del contratista de la obra y los
formatos que usara el oferente para evaluar el estado de los trabajos (Project).

b.  El consultor debera presentar informes durante la consultoria tanto al Administrador de contrato y al
Coordinador de Proyecto CNEL EP Santa Elena, los cuales son:

- Informes semanales parciales de la Fiscalizacion de la obra, que incluya como minimo la siguiente
informacion:

*  Un anilisis del estado del proyecto desde el punto de vista economico y del avance
fisico, respaldado por las matrices y formatos de seguimiento

*  Losresultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto,

*  Andlisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con
recomendaciones al respecto, si es necesario.

¢  Estadisticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el proyecto y su
incidencia en el desarrollo de los trabajos.

¢ Analisis del personal técnico del contratista.

¢  Cambios aprobados por el Supervisor de la obra.
* Avance del cronograma de ejecucion.

*  Riesgos en el avance del proyecto, de ser el caso.
e Analisis del personal técnico del contratita.

- Reportes quincenales en la matriz de seguimiento del ARCONEL, al final del mes se incluiran los
compromisos cumplidos y trabajos programados para el siguiente mes en los campos se sefalen
para el efecto.

- Actas de reuniones quincenales entre el coordinador del programa de inversion y supervisor de la
obra.

- Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SISDAT en los
formatos entregados por CNEL EP.

- Copia semanal del libro de obra, con las novedades registradas.

c. Como producto de la fiscalizacion , se entregara al administrador de contrato y funcionario de CNEL EP Santa
Elena, lo siguiente:

- Memoria técnica de los trabajos realizados.

- Facturas revisadas y aprobadas de los contratos de construccidn para el tramite de pago
correspondiente, que deberdn ser emitidas al Administrador del contrato de obra.

- Elaborar los justificativos para aprobacion de las ampliaciones de plazo

- Registro fotografico de los trabajos, antes y después de ser ejecutados.

+__
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Informacion del material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP Santa Elena (de ser el
caso).

Material nuevo instalado en obra.

Total de mano de obra (montaje y desmontaje).

Los planos de registro debidamente aprobados.

Cronograma de ejecucion final.

Informacion correspondiente a manuales de los equipos.

Georreferenciacion de equipos y material instalado.

Liquidacion econdmica y planilla final de la obra.

Informacion digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP Santa Elena.

Que se encuentre suscrita el Acta de Entrega — Recepcion Unica por parte del administrador de
contrato en la que se determine que los trabajos se reciban a entera satisfaccion de CNEL EP —
Unidad de Negocio Santa Elena.

Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado debera presentar un informe provisional
y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas en los términos del articulo 123 del
Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1. Documentos que deben permanecer en la obra:

Copia del contrato de construccion

Los planos constructivos.

Las especificaciones técnicas, generales y especificas

El cronograma valora de actividades aprobado por el supervisor de obra.

El libro de obra

Correspondencia cruzada entre fiscalizacion y contratista

Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.
2. llibro de obra debera contener basicamente la siguiente informacion:

Al inicio de la obra el fiscalizador escribiré la fecha de inicio, el nombre, el cargo vy la firma de los
profesionales que participaran en la obra.

- Si durante el proceso hay algun cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello
deberd constar en el libro de obra.

- Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotacion en el libro de obra, debera
iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.

- De presentarse algun problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos
realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos constructivos, o
con cualquier otro aspecto, deberd constar también en el libro de obra, las acciones tomadas
para corregirlo y los resultados de dichas acciones.

V. CRONOGRAMA DE PAGOS
5.1 El costo de esta consultoria tiene un valor de USDS 30,412.81 + IVA que incluye honorarios, vidticos y movilizacion.

No se contemplaran anticipos, los pagos se realizardn bimensuales. Los pagos se realizardn previo la aprobacién de los
informes de fiscalizacion, por parte del Administrador del contrato y presentacién de la factura respectiva.

Los pagos se realizaran mediante transferencia a la cuenta (corriente/ahorros) a nombre de la contratista, cuenta que
de acuerdo al Oficio Circular No. Del Ministerio de Finanzas — MINFIN DM-2013-0417 de fecha 03 de julio de 2007,
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necesariamente debera corresponder a una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del estado en mas
del cincuenta por ciento.

Los precios acordados en el contrato constituirdn la unica compensacion al Contratista por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

VI.  COORDINACION

El seguimiento y evaluacion técnica de esta consultoria estara a cargo del Administrador de Contrato que la
Administracion de la Unidad de Negacio Cnel Santa Elena, considere conveniente designar.

VIl CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA
Tipo de Consultoria: Consultor individual (Seleccion basada en calificacion del consultor).
Fecha de inicio y duracién: El plazo de fiscalizacion de esta consultoria serd de 210 dias calendarios. Desde la firma
del contrato de obra hasta la liquidacion (acta de entrega recepcién provisional) del mismo. Debe emitirse informe
final para el acta de entrega recepcion final.
Lugar de trabajo: El Consultor tendrd como lugar de trabajo toda la zona de servicio de la Unidad de Negocio Cnel
Santa Elena.

Vill. REQUISITOS MINIMOS

Calificaciones del Consultor individual:
El consultor individual se elegira a partir de una terna de candidatos, aplicando los siguientes criterios de calificacion:

Antecedentes Académicos: Formacién Profesionales.
Titulacion antigliedad y ejercicio profesional

Formacion de Posgrado:

Idoneidad para los Trabajos:
Experiencia general: en el campo profesional

Experiencia especifica: prestacion de servicios en el drea de fiscalizacion durante el proceso de construccion de obras
similares de experiencia especifica en el campo profesional.

Requisito minimo de calificacion:

Titulo Universitario: Profesional con titulo universitario afin con la tematica objeto de la contratacion. Presentacion
del titulo de tercer nivel en la especialidad de Ingenieria Eléctrica o Electronica o similar, debidamente registrado y
acreditado por el SENESCYT, con una antigliedad de titulo no inferior a un (1) afio.

Se entenderd como titulo de tercer nivel similar, los pertenecientes a la rama eléctrica.

Experiencia General

M e
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Experiencia general en funciones de trabajos de Supervisién, Fiscalizacion o Construccion de Obras de Redes
Eléctricas de medio o bajo voltajes. Sera responsabilidad de CNEL EP, verificar la autenticidad de la informacion
presentada.

La experiencia del oferente no podra ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o

juridica.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por CNEL EP, siempre y cuando tenga
directa relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera
acreditable la experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de director de proyecto o consultor /

sectorialist

Experienci

4.

a Especifica

Experiencia especifica en trabajos de Supervision, Administracion de Contratos o Construccion de Obras eléctricas
similares a las que seran objeto de supervision, Por obra similar se entiende: Se entendera por obra similar a la que
tenga caracteristicas y exigencias equivalentes a la del proyecto parte de esta invitacion, en el drea especifica de
trabajo, esto es, supervision, fiscalizacion, Estudios, mantenimientos o equipos de subestaciones, trabajos de lineas
eléctricas de voltajes iguales a 69 KV. Se tomara en cuenta también aquella obtenida por el oferente en situacion de
dependencia laboral, tanto en el ambito publico como en el privado, para lo cual el oferente presentara las
certificaciones correspondientes.

Matriz de Evaluacion

TABLA DE PONDERACION

a) Concepto

Criterios Puntuables

Puntuacion Parcial

Puntuacion Total

Antecedentes Profesionales: Formacion Profesional.
A. General:

1. Titulo Universitario: titulacion de 1 a 2 afos de
antigliedad y ejercicio profesional.

15 20
2. Titulo Universitario: titulacion de 3 o mas anos de
antigiiedad y ejercicio profesional. 20
B. Especifica:
1. Estudios de Posgrados: Se asignara 5 puntos si posee titulo 5 5
de 4to. nivel o superior, esto es Maestria, Doctorado u otros
equivalentes
Idoneidad para los trabajos:
Experiencia General del Profesional:
1. Experiencia en funciones de direccion técnica, de
trabajos, supervision, estudios, fiscalizacion y/o 20
construccion de obras en Redes Eléctricas en medio o
bajo voltajes, de 1 a 2 abras, en los ultimos 10 afios.
2. Experiencia en funciones de direccion técnica, de 40
trabajos, supervision, estudios, fiscalizacion y/o
construccion de obras en Redes Eléctricas en medio o
| bajo voltajes, de 3 0 mds obras, en los ultimos 10 afios
|
40
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TABLA DE PONDERACION

Experiencia Especifica en fiscalizacion y/o construccion de
obras eléctricas similares:

1.  Experiencia Especifica en funciones de direccion técnica
de trabajos, supervision, fiscalizacion, construccion y/o
mantenimiento de lineas eléctricas de voltajes a 69 KV, en los
uftimos 8 arios.

Se ponderara 5 pts
por cada certificado

35

TOTAL 100

La puntuacién maxima posible es de 100 puntos. La puntuacion minima aceptable es de 60 puntos.

Insumos que debe Proveer el Consultor

Multas:

La Fiscalizacién contara con la propiedad o disponibilidad de sus equipos de oficina y movilizacion segun el siguiente
listado:

EQUIPO TECNICO MINIMO ASIGNADO |
CANTIDAD AL PROYECTOS DE FISCALIZACION OBRAS
DE DISTRIBUCION

Oficina i
Vehiculo 4x4 N
GPS

Computador portatil

=l | =

Camara fotografica digital

1 Multimetro digital

Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo minimo que se requiere para ejecutar la consultoria, su oferta
serd rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Contratante tomara en cuenta los siguientes
aspectos:

a) Severificard la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.

b) Se presentard las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su
propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en
general de cualquier forma de disponibilidad.

Para el caso de vehiculos, estos deberan estar en buen estado de funcionamiento y con documentacion en regla
correspondiente, se deberd considerar lo establecido en la Resolucion No. 111-DIR-2014-ANT de la Agencia Nacional
de Transito referente a la vida til del vehiculo. De igual manera debera presentarse la copia integra de la matricula y
SOAT.

Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacion por cada dia de retraso en la entrega de los
informes parciales Semanales, Quincenal y el informe final de liquidacién una vez que se determine por parte del
Administrador de la Consultoria la fecha para ello.

Se realizara visitas periodicas por parte del administrador de contrato (minimo dos veces por semana), en la cual se
dejara constancia a través de un acta de reunidn. Se aplicara una multa del uno por mil {1/1000) del monto total del
contrato de fiscalizacion, por cada dia que el fiscalizador no se encuentre en obra.

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan
sido ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccidn, evaluacion, validacion o
aprobacion, segtn sea el caso, desde la fecha en que la obligacidn haya tenido que ser ejecutada. En este caso el
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Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion deberd determinar la fecha en que debio proceder la tarea y los dias
de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basandose de ser el caso en el
cronograma de supervision y control de la Fiscalizacion, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas
imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual al Consultor, para
lo cual debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracion en dias y el valor de las multas.

EL CONSULTOR.
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