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ESTUDIOS Y DISENO SUBESTACION PRADERA

LINEAMIENTOS A CONSIDERARSE

Los siguientes términos de referencia deberan ser aplicados obligatoriamente para el estudio y disefio de
subestaciones nuevas a 69kV de cualquier capacidad, posiciones de salida y subestaciones de
seccionamiento (en lo que corresponda) bajo la modalidad de consultoria o realizada por personal de
CNEL EP, previo al proceso de contratacién para la ejecucion del proyecto y siempre que se cuente con el
terreno legalizado para el fin propuesto.

De igual manera se aplicard para los proyectos de repotenciacion o mejora de subestaciones existentes,
sin considerar aspectos del alcance que se encuentren construidos o implementados.

En el caso de proyectos integrales que implique los estudios y disefios de posicidn de salida-linea de
subtransmisién-subestacion nueva, los términos de referencia aqui definidos deberan forma parte del
alcance del proyecto integral.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Estudios y Disefios definitivos para la Subestacion de Proteccién, Seccionamiento y Reduccion Pradera;
asi como también los Estudios y Disefios Integrales de 4 Alimentadores Primarios, los mismos que seran
Alimentador Hospital del Sur, Alimentador de San Rafael, Alimentador Casa Bonita y Alimentador Los
Samanes

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBJETIVOS GENERALES

e Subestacion Pradera a 69/13,8kV de capacidad 16/20/24MVA, coordenadas X= 646224,19 Y=
10102505.67

e Alimentadores Primarios a 13,8kV de 5Km de Linea; que incluye levantamiento planimétrico de
redes de baja tension, acometidas, medidores y alumbrado publico.

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor debera cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucién de las actividades civiles, electromecanicas,
eléctricas, de iluminacién, seguridad, de protecciones y comunicaciones para la subestacion.

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de las Lineas de MT y BT,
acometidas, medidores, iluminacién, protecciones para los 4 Alimentadores Primarios.
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El analisis de precios unitarios de todos los rubros asociados a las actividades descritas.

El valor del presupuesto total detallado por rubros de equipos, materiales, mano de obra,
transporte, pruebas y fiscalizacidn.

El cronograma de ejecucién valorado de forma detallada, definiendo actividades semanales que
se deberdn ejecutar de forma secuencial.

Las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida.

El estudio de la desagregacién tecnoldgica para la Subestacion

Memorias de los proyectos en formatos SENPLADES

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Subestacion de Proteccidn, Seccionamiento y Reduccion

1.
2.
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Determinar el drea minima requerida para la subestacion.

Elaborar los disefios para cerramientos, cimentaciones, 2 bases de transformadores (1 para
reserva) para cualquier capacidad, canales, cuartos de control y de guardiania y todo lo
relacionado a la obra civil.

Realizar el disefio arquitect6nico de edificaciones, accesos y dreas verdes.

Realizar el estudio de mecénica de suelos para minimo 4 vértices y un punto central del terreno.
Disefar las instalaciones eléctricas, de iluminacién y de seguridad.

Realizar el calculo de malla de puesta a tierra considerando el mayor calibre que se pueda instalar
para el peor tipo de terreno, previendo la mayor capacidad de una subestacion.

Realizar los disefios de los cuadros de 69kV y 13,8kV para toda la capacidad de potencia de Ia
subestacién; doble pértico cerrado H de 69kV de cuatro lados y reserva de dos posiciones de
salida; el nimero de alimentadores a 13,8kV se dimensionard de acuerdo a la capacidad maxima
de la subestacion. (alternativa 1)

Realizar los disefios de los cuadros de 69kV y 13,8kV seran exteriores disefiados para toda la
capacidad de potencia, pértico 69kV cerrado H de cuatro lados y reserva de dos posiciones de
salida, a nivel de 13,8kV se usaran celdas metal clad interiores dentro de la casa comando; el
ndmero de alimentadores a 13,8kV se dimensionara de acuerdo a la capacidad maxima de la
subestacion. (alternativa 2)

Elaborar el disefio de las salidas de los alimentadores a 13,8kV subterraneas, con una distancia
adecuada al punto de alimentacién que se debera considerar alejado de la subestacion.

Elaborar los planos de implantacién general, diagrama unifilar, obras civiles, disefio
arquitecténico, disposicion de equipos, tableros de control y proteccion, instalaciones eléctricas y
malla de puesta a tierra.

Realizar el disefio del sistema de automatizacién y comunicacién bajo IEC 61850; incluyendo un
concentrador de fibra 6ptica, un switch de minimo 24 puertos de comunicaciones de fibra Optica
y una RTU para conexién de los equipos de protecciéon y medidores de energia dentro de Ia
subestacién que cumplan con el estandar IEC 61850.

Contemplar obligatoriamente la instalacién de interruptores con sus respectivos equipos de
proteccion para todas las lineas de entrada y salida a 69kV con sus respectivos transformadores
de potencial y transformadores de corriente de multiple relacién.

De igual forma contemplar obligatoriamente la instalacién de interruptores con sus respectivos
equipos de proteccion para el transformador, con sus respectivos transformadores de potencial y
transformadores de corriente de multiple relacidn.

. Realizar el estudio de coordinacién de aislamiento.
. Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacidén.
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Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas.
Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por componentes de equipos, materiales,
mano de obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacion requerida. El
analisis de precios unitarios, se presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacion
del disefio.

Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar
el proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

Elaborar el cronograma de ejecucion valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

Elaborar el estudio de desagregacién tecnolégica de acuerdo a reglamentacion vigente del
SERCOP*

Alimentadores Primarios

-

9.

10.

Determinar el trayecto de los Alimentadores Primarios, puntos de transferencias, ubicacion de
equipos de proteccién y seccionamiento en los recorridos de los Alimentadores

Disefiar los Alimentadores Primarios de forma integral, que abarque el mejoramiento del trayecto
del alimentador aguas abajo (BT), definir redes nuevas preensambladas o cambio de redes
abiertas a preensambladas, con sus respectivas instalaciones de acometidas y medidores o
cambio de las mismas y ampliacién o mejoramiento del alumbrado publico.

Georeferenciar los clientes que se identifiquen como nuevos servicios o cambios de medidor si es
el caso

Elaborar el detalle de materiales, equipos, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacion.
Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas.
Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por etapas funcionales, materiales, mano
de obra, transporte, pruebas y fiscalizacion requerida. El analisis de precios unitarios, se
presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacién del disefio.

Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para ejecutar el
proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

Elaborar el cronograma de ejecucién valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

Elaborar el estudio de desagregacion tecnolégica de acuerdo a reglamentacién vigente del
SERCOP*

A mas de los indicados, sera considerado como alcance cualquier trabajo implicito considerado por el
Consultor y Contratante, necesario para obtener estudios y disefios de la subestacion a conformidad de
CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS (Director Técnico, Administrador y Fiscalizador de Contrato
o personal que se encuentre inmerso en esta consultoria)

PRODUCTOS ESPERADOS

De los estudios y disefios deberé resultar los siguientes entregables: informes, memorias técnicas, planos,
anexos, datos de pruebas, especificaciones técnicas, presupuestos, analisis de precios unitarios,
presentaciones y demés documentos resultantes del alcance de la consultoria, a CNEL EP en medio fisico
(dos copias) y en archivo digital (una copia), para lo cual usard los programas utilitarios Office (Word,
Excel, Project, etc.) y Autocad 2010.
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Para los productos esperados, el Consultor estd obligado a referir para todos los aspectos técnicos la
normativa y reglamentacién técnica utilizada la realizacién de los estudios y disefios, asi como también se
regird a las normativas, reglamentacién, lineamientos, procesos, procedimientos y formatos técnicos
internos de CNEL EP facilitadas por el Administrador del Contrato.

INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRA A DISPOSICION DEL CONSULTOR

El consultor tendrd acceso a toda la informacién que sobre este tema disponga CNEL EP para la correcta
ejecucion de los estudios y disefios, siendo la responsabilidad de la entrega oportuna del Administrador
del Contrato.

LA LINEA DE SUBTRANSMISION PROPICIA - PRADERA

Los siguientes términos de referencia deberdn ser aplicados obligatoriamente para el estudio y disefio de
lineas de subtransmisién, bajo la modalidad de consultoria o realizada por personal de CNEL EP, previo al
proceso de contratacién para la ejecucion del proyecto.

De igual manera se aplicara para los proyectos de repotenciacién o mejora de lineas existentes, sin
considerar aspectos del alcance que se encuentren construidos o implementados.

En el caso de proyectos integrales que implique los estudios y disefios de posicién de salida-linea de
subtransmisién-subestacién nueva, los términos de referencia aqui definidos deberan forma parte del
alcance del proyecto integral.

En cualquier caso, el estudio y disefio de la linea debera considerar obligatoriamente el equipamiento
que permita garantizar el concepto de selectividad de operacion respecto al puntos de salida y llegada de
la linea de subtransmisién, que implica obligatoriamente contar con interruptores con sus respectivos

equipos de proteccion y sus respectivos transformadores de potencial y transformadores de corriente de
multiple relacién.

OBJETO DE LA CONSULTORIA
Estudios y disefios definitivos para la “CONSTRUCCION LINEA DE SUBTRANSMISION PROPICIA - PRADERA” .
ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBIJETIVOS GENERALES:

e Linea de subtransmision a 69 kV. (Subestacion Propicia — Subestacion Pradera, longitud 5
km.
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Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor deberd cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de obras civiles y
electromecénicas.

e Elandlisis de precios unitarios de todos los rubros asociados a las actividades descritas.

e El valor del presupuesto total detallado por rubros de equipos, materiales, mano de obra,
transporte, pruebas y fiscalizacion.

e El cronograma de ejecucion valorado de forma detallada, definiendo actividades semanales que
se deberan ejecutar de forma secuencial.

e Las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida.

e Elestudio de la desagregacién tecnolégica

e Memoria del proyecto en formato SENPLADES

ALCANCE DE LA CONSULTORIA
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11.

El estudio y disefio tiene como finalidad determinar la alternativa mds Optima técnica y
econémicamente para la construccion de una linea de subtransmisién a 69 kV que transporte energia
eléctrica desde la Subestacion Propicia, hacia la Subestacion Pradera, longitud aproximada 5 km.

El alcance del trabajo a realizar es el siguiente:

Definir las caracteristicas generales del proyecto.

Definir tres rutas o alternativas del disefio.

Evaluar y valorar mediante puntajes las diferentes alternativas en base a parametros técnicos-
econdmicos.

Presentar una matriz de analisis de las rutas.

Definir de entre las alternativas, la ruta dptima de la linea. Esta actividad lo realizaran en forma
conjunta el Consultor, el Administrador del contrato (o de ser el caso, una comisién nombrada poi
CNEL EP)

Realizar el trazado de la ruta

Realizar el levantamiento topografico del perfil longitudinal y planta de la linea.

Evaluar el levantamiento topografico

Determinar las vias de acceso para la construccién

. Elaborar el listado de propietarios identificando y cuantificando los terrenos y/o edificaciones

afectadas

Realizar el disefio electromecanico para conductor 500 MCM ACAR y cable de guarda tipo OPGW fibra
Optica de 24 hilos, que comprende lo siguiente:

a. Coordinacion de aislamiento para la altura que se instalara.
b.Calculo del conductor econémico.

c. Calculo y analisis mecanico de conductores e hilo de guardia.
d.Seleccién y ubicacion de estructuras tipo

e.Calculo y analisis mecanico de las estructuras tipo.

f. Célculo de esfuerzos

BID-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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g-Tabla de estacamiento y coordenadas (ubicacion geografica de las estructuras y tabla de
resumen de estructuras), la planimetria georeferenciada sera en el sistema WGS84

h.Estudio de resistividad del suelo para ubicacién de puestas a tierra del cable de guarda,
estructuras y subestacion.

i. Disefio e instalacion de la puesta a tierra.

j. Tabla de tendido de los conductores.

k. Plano de ubicacidn de estructuras

I. Distancias de seguridad

m. Verificar y definir los equipos necesarios (interruptores con sus respectivos equipos de
proteccion y sus respectivos transformadores de potencial y transformadores de corriente
de mdltiple relacion) en los puntos de salida y llegada de la linea de subtransmisién para
garantizar el concepto de selectividad de operacién de la linea. Incluyendo un
concentrador de fibra dptica, un switch de minimo 24 puertos de comunicaciones de fibra
Optica y una RTU para conexién de los equipos de proteccidn y medidores de energia que
cumplan con el estdndar IEC 61850.

12. Disefio Civil que comprende:
a.Estudio de resistencia mecdnica del suelo.
b.Disefio de fundaciones.
c. Tipo de fundaciones y obras complementarias
d.Excavaciones
e.Cimientos
f. Hormigones a ser utilizados
g.Ubicacion de fundaciones
h.Linderos de las propiedades afectadas.
i. Imposicion de servidumbres, que se requieran tramitar posteriormente.

13. Elaborar los planos:
a.Planimetria (ruta)
b.Topografia
c.Ubicacioén de las estructuras realizado sobre el perfil de la topografia
d.Tipos de estructuras

14. Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacidn.

15. Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas. Las
especificaciones técnicas para los equipos de proteccién serdn dadas por CNEL EP.

16. Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por componentes de equipos, materiales,
mano de obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacidn requerida. El analisis de
precios unitarios, se presentard de tal forma que preste facilidad para la actualizacién del disefio.

17. Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar el
proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacién.

18. Elaborar el cronograma de ejecucién valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

BID-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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19. Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.
20. Elaborar el estudio de desagregacion tecnolégica de acuerdo a reglamentacion vigente del SERCOB

A mas de los indicados, seré considerado como alcance cualquier trabajo implicito considerado por el
Consultor, necesario para obtener estudios y disefios de la subestacion a conformidad de CNEL EP
(Director Técnico, Administrador de Contrato, Fiscalizador personal inmerso en el tema de esta
consultoria)

PRODUCTOS ESPERADOS

De los estudios y disefios deberd resultar los siguientes entregables: informes, memorias técnicas, planos,
anexos, datos de pruebas, especificaciones técnicas, presupuestos, analisis de precios unitarios,
presentaciones y demas documentos resultantes del alcance de la consultoria, a CNEL EP en medio fisico
(dos copias) y en archivo digital (una copia), para lo cual usara los programas utilitarios Office (Word,
Excel, Project, etc.) y Autocad 2007.

Para los productos esperados, el Consultor esta obligado a referir para todos los aspectos técnicos la
normativa y reglamentacion técnica utilizada la realizacién de los estudios y disefios, asi como también se

regira a las normativas, reglamentacion, lineamientos, procesos, procedimientos y formatos técnicos
internos de CNEL EP facilitadas por el Administrador del Contrato.

El consultor tendra acceso a toda la informacion que sobre este tema disponga CNEL EP para la correcta

ejecucion de los estudios y disefios, siendo la responsabilidad de la entrega oportuna del Administrador
del Contrato.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Los siguientes términos de referencia deberan ser aplicados obligatoriamente para el estudio de impacto
ambiental de proyectos de subtransmisién nuevos bajo la modalidad de consultoria, previo a la ejecucion
del proyecto.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Estudios de Impacto Ambiental Definitivos Expost para Sistema de Subtransmision Pradera (Linea de
Subtransmisién a 69 kV Propicia — Pradera y Subestacién Pradera)

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBJETIVOS GENERALES:

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar y evaluar los posibles impactos
ambientales que ocasionara las actividades de construccion, operacion y mantenimiento de la Sistema de

3|D-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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Subtransmision Pradera (Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera y Subestacion Pradera), y
proponer medidas ambientales adecuadas para prevenir, mitigar, controlar, reducir o potenciar los
impactos ambientales significativos identificados, de manera consensuada con la poblacion a ser afectada
por tales actividades.

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor deber cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e Determinar ambientalmente las areas de influencia del proyecto como consecuencia de las actividades
de construccidn y operacion de la linea de subtransmisién.

e Caracterizar los componentes ambientales tanto fisicos, biéticos y socioeconémicos y culturales
referidos al area de influencia del proyecto que podrian ser afectados por las actividades a ejecutarse.

* Describir detalladamente las principales actividades a ejecutarse dentro del proyecto y que podrian
tener efectos ambientales significativos sobre los componentes ambientales caracterizados.

e lIdentificar y evaluar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto y de acuerdo a su
significancia proponer las medidas mas apropiadas para su mitigacién, reduccion o potenciacion.

e Elaborar un Plan de Manejo Ambiental especifico para cada una de las fases del proyecto, con sus
respectivos programas, cronogramas, presupuestos y responsabilidades para su ejecucion.

4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance y contenidos que deben considerarse es el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para el
proyecto Sistema de Subtransmision Pradera (Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera v
Subestacion Pradera) y obtener la aprobacién del estudio EIAD otorgado por el CONELEC, son los
siguientes:

El EIAD deberd analizar la informacion necesaria para evaluar las condiciones Socio-Ambientales
existentes en el sector denominado Pradera de loa parroquia Vuelta Larga del Cantdn Esmeraldas, en la
cual CNEL EP — UN ESMERALDAS construird la Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera y
Subestacion Pradera, destacando los ecosistemas fréagiles que pudieren verse afectados en las dreas de
influencia directa o indirecta del proyecto, la identificacion y evaluacién de los impactos socio-
ambientales significativos que ocasionara la construccién, operacién, mantenimiento y retiro vy, las
medidas de mitigacién plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que incorporaré un cronograma
valorado de ejecucion del mismo del considerando lo siguiente:

1. Cumplir con la Legislacion Ambiental Nacional, Sectorial y Seccional vigentes;

2. Analizar el Marco Legal e Institucional aplicable;

3. Caracterizar los componentes socio- ambientales mds importantes y sensibles en las dreas de
influencia directa e indirecta del proyecto.

4. ldentificar, evaluar y analizar prioritariamente los impactos socio- ambientales significativos que
se han generado en las zonas de estudio, debido a las actividades involucradas en la construccién,
operacion, mantenimiento del proyecto.

5. Definir y caracterizar las medidas mds apropiadas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar
los impactos ambientales significativos, asi como potenciar los impactos positivos;

6. Establecer un Plan de Manejo Ambiental (PMA); v,

rmom
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7. Formular el procedimiento a implementarse en el marco del Reglamento de Aplicacion de los
Mecanismos de Participacién Social establecidos en la Ley de Gestion Ambiental, Decreto
Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 8 de Mayo del 2008; asi como en
su Instructivo, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de Julio del 2008.

8. Obtener la aprobacion del EIAD otorgada por el CONELEC.

9. El consultor realizard una exposicion de todo el trabajo realizado indicando el alcance y
profundidad de la consultoria, en un tiempo no menor de dos dias en la sala de reuniones de la
CNEL EP

4.1 FICHA REFERENCIAL

En el Primer Capitulo del EIAD se incluira la “Ficha Referencial para la Descripcién de Proyectos de
Transmision y Sub-transmisién de Energia Eléctrica” especificada en el Manual de Procedimientos para la
Evaluacién Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas, en cuanto su contenido fuere aplicable.

4.2 UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
La construccion del proyecto, estara ubicado en la Provincia de Esmeraldas

La CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, construira la Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia —
Pradera y Subestacion Pradera.

4.3 PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO

La realizacion del EIAD Expost implica la participacion de profesionales con experiencia en el tema
ambiental.

4.4 CONTENIDO DEL EIAD

Los elementos que contendra como minimo el EIAD, para cumplir con la normativa ambiental vigente
seran:

4.4.1 RESUMEN EJECUTIVO

Su propésito es permitir la comprensién amplia y rdpida de los resultados obtenidos del EIAD. Se
redactard en lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de
decisiones como para el publico en general.

Incluira los siguientes aspectos:

a) Descripcion y ubicacion del proyecto;

b)  Descripcion de la normativa legal ambiental vigente en la que se enmarca el estudio de referencia;
para el efecto, se diferenciara entre el marco legal ambiental general conteniendo los requisitos
legales “macros” del proyecto y el marco legal ambiental especifico referido a la normativa legal
ambiental sectorial y seccional;

c) Areade influencia directa e indirecta del proyecto;

d) Linea base que incorpore los componentes: fisico, bidtico y socio-econémico;
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e) Lainformacién mas relevante sobre los problemas socio-ambientales criticos que se generarian por
el desarrollo del proyecto;

f) Descripcion de los impactos positivos y negativos generados por el proyecto, destacando los
impactos significativos;

g) Una breve descripcién de las medidas de mitigacion y prevencion, vigilancia y control que se ha
previsto aplicar para cada tipo de impacto ambiental significativo;

h)  Descripcién de aspectos politico — institucionales - sectoriales del drea geogréfica en la cual se
encuentra inmerso el proyecto; e,

i) Las principales fuentes de informacidn utilizadas.

4.4.2 ANALISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El propdsito es presentar, en forma resumida, el andlisis del marco legal aplicable a la evaluacion del
impacto ambiental del proyecto, en todas sus fases.

Contendra entre otros, los siguientes aspectos:

a) Andlisis del Marco Normativo aplicable que incluira: disposiciones constitucionales, legislacién
nacional, sectorial y seccional, instrumentos internacionales, asi como normativa secundaria;
b)  Andlisis del ordenamiento juridico en materia de Participacién Social; y,

c)  Andlisis institucional de Competencias Administrativas aplicables a los sistemas de evaluacién de
impactos ambientales y participacién social en el que se incluirdn politicas, planes, programas y
lineamientos adoptados por las diversas entidades del sector publico.

4.4.3 ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS

Tomando como punto de partida la linea base de la region, se deberd realizar el andlisis, seleccién %
descripcion de alternativas entre las que se tomara en cuenta la propuesta por CNEL EP. El andlisis
incorporard elementos de juicio ambiental, social, técnico, econdmico y legal, que permitan seleccionar
una alternativa que ocasione el menor impacto negativo a la sociedad y al medio ambiente.

4.4.4 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO

En este capitulo se incluird una descripcion detallada de las caracteristicas relevantes del proyecto, en
especial las relacionadas con su desempefio ambiental. Se describirdn los principales componentes del
proyecto (obras o procesos), asi como las principales actividades previstas en las etapas de planificacién,
construccién, operacion, mantenimiento y retiro, destacando aquellas que pudieran generar impactos
ambientales significativos.

Se consideraran los siguientes elementos:

a)  Ubicacion Geografica;

b)  Accesibilidad;

Cc)  Superficie;

d)  Tipo de Subestacién y objetivo de operacion;

e)  Descripcion de estructuras y facilidades eléctricas, flujos de procesos;
f) Servicios;
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g) Insumos; v,
h) Residuos que se generaran y se almacenaran.

4.4.5 DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

Tiene por objeto definir y delimitar el territorio donde se hacen presentes los impactos ambientales
directos e indirectos. En lo que fuere aplicable, la determinacién de areas de influencia considerara los
siguientes criterios:

a) El area directamente afectada, que abarca y circunda a la subestacion y linea de alimentacion, vias
de acceso, zonas de campamentos, oficinas y otras obras de caracter permanente y temporal;

b)  El drea indirectamente afectada, en la que se manifiestan los impactos indirectos o inducidos,
generalmente relacionada con la afectacién sobre el componente social. Para el efecto se
consideraran las circunscripciones territoriales mas cercanas a las dreas de influencia directa;

c) Densidad poblacional;

d) Mapeo de Actores Sociales;

e) Sensibilidad Social;

f) Identificacion de potenciales conflictos socio-ambientales;

g) Sensibilidad Geoldgica y Geomorfolégica.

La metodologia a ser aplicada para la definicién de las dreas de influencia podrd contemplar: mapeos,
encuestas, entrevistas, y todas aquellas técnicas que permitan una adecuada evaluaciéon ambiental en
términos de superficie vs. afectaciéon potencial.

4.4.6 DESCRIPCION GENERAL DE LA LINEA BASE AMBIENTAL

En la Linea Base Ambiental se describird de una manera detallada y actualizada el estado de calidad,
extension y caracteristicas locales y especificas de los medios: fisico y perceptual, bi6tico, socioeconémico
y cultural.

Los componentes ambientales, objeto de andlisis, tomardn en cuenta no solo las actividades que se llevan
a cabo en las obras e instalaciones eléctricas, sino ademas, el nivel de caracterizacion socio-ambiental, er
razén de la ubicacién de las mismas (dentro del perimetro urbano, rural o intervenciéon mediana, etc.), a
fin de determinar cudles son los impactos causados por la actividad antropica, fuera del @mbito de accion
de la Subestacién, Posicion de Salida y la Linea de Subtransmision a 69 kV.

El analisis del medio fisico describird los procesos morfo dindmicos existentes, aspectos climaticos, la
calidad y tipo del suelo, la calidad del medio perceptual; y, la calidad del agua (en caso de que la S/E,
Posicion de salida y la Linea de alimentacion puedan afectar cuerpos hidricos), monitoreo de ruido
ambiental, si fuere del caso.

Para el efecto, se utilizaran como fuentes de informacion referencial, la existente en la Secretaria
Nacional de Riesgos, el Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI), cartas topogréficas del
Instituto Geografico Militar (IGM), cartas geoldgicas del ex - Ministerio de Energia y Minas, y otra
informacion secundaria relevante, provista por el Ministerio del Ambiente y demads organismos del sector
publico.
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Complementariamente, se realizara un muestreo de campo que incluya: medicién de pardmetros in situ
registro fotogréfico y georeferenciacion.

’

En cuanto al componente bidtico, serd necesaria la participaciéon de un profesional en Biologia, a fin de
caracterizar la composicién de la flora y fauna presentes en las areas de influencia de Ia S/E, Posicion de
Salida y la Linea de Subtransmisidn a 69 kV.

Para el efecto, se realizaré un levantamiento de informacién en campo, a través de observacién directa,
recorridos de campo, entrevistas, registros fotograficos y georeferenciacién de los sitios de muestreo. El
nivel de investigacion y las técnicas utilizadas, dependerén del grado de intervencién humana en el drea
de estudio.

En el componente socioeconémico se incluira, al menos, el anlisis de aspectos demograficos, mapa de
actores, condiciones de educacién, salud publica, vivienda, poblacién econémicamente activa (PEA),
suministro de servicios bdsicos, actividades productivas y uso del suelo, se utilizard las técnicas de
investigacion social generalmente aceptadas, tales como, encuestas, entrevistas, historias de vida,
etnografias, entre otras.

Los resultados obtenidos en el andlisis de la linea base socioeconémica seran utilizados inicialmente para
orientar el proceso de participacién social, en base a lo dispuesto por la legislacién aplicable.

La Consultora contratada por CNEL EP, para la elaboracién de dicho estudio, contardn con personal
especializado en el levantamiento y analisis de informacién para los componentes ambientales sefialados.
La sistematizacién de datos deberdan realizarla siguiendo los lineamientos del Manual de Procedimientos
para la Evaluacion Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas del CONELEC, asi como los demés
parametros utilizados por ésta y otras autoridades de control (Ministerio del Ambiente, Municipalidades).

Adicionalmente, se incluird en este capitulo un andlisis de las amenazas y riesgos de origen natural y social
que pudieran comprometer el normal desarrollo de las operaciones eléctricas.

4.4.7 IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El proposito es identificar, caracterizar, predecir y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos,
de caracter significativo, que pudiera ocasionar la construccidon, operacién-mantenimiento y de la
subestacion, posicion de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV.

La identificacion, prediccién y evaluacién de los impactos ambientales se realizara tomando en cuenta las
variables y elementos del ambiente afectados en los diferentes componentes caracterizados en la linea
base.

ETAPAS Y METODOS

El analisis de los impactos ambientales cubrira las siguientes etapas:

Identificacién y caracterizacion basica de los impactos ambientales:
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La identificacién de los impactos ambientales se realizara a partir del andlisis de los efectos que sobre el
ambiente, sus componentes, elementos y variables, podria ocasionar el proyecto previsto en las etapas de
construccion (obra civil y montaje electromecanico), operacion-mantenimiento.

La caracterizacién basica debera permitir calificar a los impactos en directos e indirectos.

La evaluacion de impactos utilizard sistemas geograficos de informacién orientados a determinar la
sensibilidad del ambiente, matrices causa-efecto, listas de chequeo u otros métodos, que faciliten la
identificacion y caracterizacion bésica de los impactos ambientales potenciales en cada una de las etapas
y actividades claves del ciclo del proyecto.

Prediccion o cuantificacion de los impactos ambientales:

Se realizara con el fin de pronosticar la magnitud, intensidad, extension, temporalidad u otras
caracteristicas en consideracion a la naturaleza de los impactos ambientales.

Se pronosticaran y cuantificardn los factores de impactos (causales de los impactos provocados por el
proyecto) y los impactos ambientales (alteraciones del ambiente por efecto de los factores de impacto).

Evaluacion de impactos y determinacion de su significacion:

Se realizard con el fin de evaluar los impactos ambientales, comparando la valoracion de sus
caracteristicas con los criterios que determinan la significacion de los impactos ambientales.
Los criterios de significacion de los impactos seran, entre otros, los siguientes:

a) Cumplimiento de la politica, legislacion y normativa ambiental vigentes;

b)  Cumplimiento de los limites de calidad ambiental establecidos;

c) Alteraciones en los componentes y variables ambientales, de caracter, irreversible, permanente o
de larga duracion; vy,

Los impactos significativos seran objeto de medidas de mitigacion a fin de llevarlos a niveles permisibles.
Resumen de los impactos significativos del proyecto

Los impactos significativos del proyecto de la subestacion, posicion de salida y Linea de subtramsmision a
69 kV seran presentados en una matriz causa - efecto en la que se visualice la ocurrencia y caracteristicas
basicas del impacto (magnitud e intensidad), en funcion de la actividad que lo podria generar y la
alteracion del componente y variable ambiental.

4.4.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Una vez identificados los impactos socio-ambientales positivos y negativos derivados de la construccion
de la de la subestacion, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV, se debe elaborar el PMA con
sus respectivos programas para las etapas de construccion (obra civil y montaje electromecanico),
operacion, mantenimiento y retiro, contemplando lo que sefiala en la normativa ambiental vigente y en el
Manual de Procedimientos del CONELEC para el Proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental en el Sector
Eléctrico.
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El Plan de Manejo Ambiental (PMA) estara conformado por un conjunto de programas y acciones que
permitan: identificar, seleccionar y disefiar las medidas de mitigacion y compensacién; aplicar
adecuadamente las medidas; evaluar el cumplimiento y efectividad de dichas medidas; y, adoptar
oportunamente las acciones correctivas, cuando se observen desviaciones perjudiciales en el
comportamiento de los impactos o en los factores de impacto (causales).

El Plan se dividira en:

a) Programa de mitigacin y compensacion;

b)  Programa de contingencias y riesgos;

C)  Programa de capacitacién ambiental;

d)  Programa de participacién ciudadana;

€) Programa de monitoreo, control Y seguimiento;
f)  Programa de prevencién;

g) Programa de higiene y seguridad laboral;

h)  Programa de manejo de desechos; e,

i) Plan de retiro.

Programa de mitigacién y compensacién

El propésito es seleccionar, disefiar, ejecutar y controlar la aplicacién de medidas que permitan mitigar y
compensar los impactos ambientales negativos significativos. Para cada impacto significativo se
identificara, seleccionara y disefiard la o las medida (s) de mitigacion y/o compensacién méas adecuada (s).

Las medidas deberdn contener una estimacién de su costo, recursos humanos, materiales y tecnoldgicos
que requiere para su ejecucién, y recomendaciones de indicadores para monitorear y evaluar su
cumplimiento y efectividad y, las especificaciones técnicas respectivas. Las medidas seran presentadas en
una matriz de actividades — impactos — medidas.

Programa sobre higiene y seguridad laboral

El objetivo es conseguir o establecer un ambiente laboral que garantice la seguridad fisica del personal
mientras realiza sus actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto, asi como evitar dafios a la
propiedad o a los componentes del proyecto, mediante la aplicacién sistematica de los reglamentos de
alcance general y particular de la propia instalacién.

El programa incluira:

a) Objetivos, alcances del programa;

b)  Analisis de Riesgos;

€) Identificacion y caracterizacion y disefio de medidas para prevenir y mitigar los riesgos, incluyendo
requerimiento de recursos y equipamiento;

d)  Programa operativo, incluyendo cronograma de acciones, organizacién, necesidades de capacitacion
y entrenamiento, asignacion de responsabilidades y costos; y,

e) Sistema de seguimiento y evaluaciéon del programa, incluyendo indicadores de cumplimiento y
gestion.

Programa de contingencias

(we)]
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El propdsito es procurar una respuesta a emergencias (o contingencias) que garantice una minima
afectacion ante accidentes que puedan ocurrir durante las fases del proyecto.

El programa de contingencias incluira:

Objetivos y alcance;

Anilisis de riesgos de accidentes, que podra presentarse a través de una matriz;
Propuesta de organizacion operativa;

Determinacion de funciones de los distintos niveles, organismos y grupos involucrados;
Plan de accién a seguir en caso de accidente;

Técnicas y equipos de control a utilizar;

Sistema de seguimiento y evaluacién del plan;

Programa de capacitacion y simulacros;

Procedimientos basicos, manual de operaciones y manual didéctico;

Base de datos de entidades de ayuda y cooperacién local;

Indicadores;

Presupuesto; y,

Croquis de ubicacién de la de la subestacion, posicion de salida y Linea de Subtransmision a 69 kV'y
de organismos de apoyo ante emergencias.

Programa de manejo de desechos

El propdsito es establecer los mecanismos para el manejo de todos los tipos de desecho que origine el
proyecto, incluyendo la recoleccién, manipulacién, almacenamiento, transporte y disposicion final.

El programa incluira:

e)

Objetivos y alcance;

Identificacion y caracterizacion de los desechos;

Medidas para el manejo de desechos, incluyendo recoleccion, procedimientos, transporte vy
disposicién final, segun tipo de desechos, asi como el equipamiento y técnicas a emplear;

Programa operativo, incluyendo cronograma de acciones, organizacion, necesidades de capacitacion
y entrenamiento, asignacion de responsabilidades y costos; v,

Sistema de seguimiento y evaluacion, sobre la base de indicadores de cumplimiento y gestion.

Programa de capacitacion ambiental

El proposito del programa es:

d)

e)

Contribuir a la capacitacién del personal a cargo de la construccion, operacion y mantenimiento a
fin de que incorpore la dimension ambiental en las actividades que son de su responsabilidad; vy,

Contribuir al mejoramiento del conocimiento de la comunidad involucrada con el proyecto, en
aspectos ambientales, a fin de que su participacion vy relacion se realice con conocimiento y
responsabilidad.

El programa de capacitacion contendra lo siguiente:

a
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a) Programa para la capacitacién del personal responsable de la operacién y mantenimiento de la de la
subestacion, posicion de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV

b)  Programa de capacitacién de las comunidades identificadas y directamente relacionadas;

C) Metodologia a aplicarse, incluyendo la seleccion de modalidades, de acuerdo a las caracteristicas
del publico objetivo;

d) Materiales minimos;

e) El cronograma de eventos, incluyendo los que se requieren antes y durante la ejecucion y
operacién —mantenimiento del proyecto;

f) Indicadores; y,

g) Presupuesto.

Programa de participacion ciudadana y relaciones comunitarias

Este programa se ejecutard en concordancia con lo normado en el Reglamento de Aplicacién de los
Mecanismos de Participacién Social establecidos en la Ley de Gestién Ambiental, Decreto Ejecutivo No.
1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 8 de Mayo del 2008; asi como en su Instructivo,
contenido en el Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de Julio del 2008.

En caso de la subestacion, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV se encuentren dentro del
ambito de competencias de Autoridades Ambientales de Aplicacion responsables (AAAr), cuyos
mecanismos de participacion social fueren especificos a nivel local, se implementaran dichos
procedimientos, a fin de obtener mejores resultados en la difusion.

El programa de participacién ciudadana tendrd como finalidad informar a la poblacion y tomar en
consideracion e incorporar sus criterios y observaciones, siempre y cuando fueren técnica vy
econémicamente viables y redunden en una mejora ambiental de la actividad operativa de la de la
subestacién, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV.

Por otra parte, en las relaciones con la comunidad, CNEL EP actuara en funcién de las Politicas
Institucionales, orientadas a la responsabilidad social de CNEL EP en cada una de las decisiones sobre sus
impactos en la sociedad, el ambiente y las expectativas de los grupos legitimamente interesados,
beneficiados o afectados por las actividades eléctricas.

Adicionalmente, es imprescindible realizar el seguimiento a la conformidad de la poblacion local respecto
al desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

Programa de monitoreo, control y seguimiento ambiental

El programa de monitoreo, control y seguimiento tendrd el propdsito de delinear los mecanismos
necesarios que CNEL EP adoptara para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de
proteccion socio-ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental de la subestacion, posicidon de
salida y Linea de subtransmision a 69 kV.

Como producto del Plan de Manejo Ambiental, los consultores contratados deberan delinear una matriz
de indicadores (de gestion y resultados) para cada medida sefialada, asi como establecer los medios de
verificacion y el presupuesto aplicables.
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El programa se orientard fundamentalmente a evaluar el comportamiento de los impactos ambientales
significativos, es decir las alteraciones de importancia que estan ocurriendo en los componentes y
variables ambientales; asi como también de las causas que estén provocandolos.

En este programa se establecerdn mecanismos de monitoreo, control y seguimiento ambiental, tales
como: Monitoreo Interno, Auditoria Ambiental y Vigilancia Comunitaria, entre otros.

4.4.9 CRONOGRAMA VALORADO

Como resultado final del PMA, se realizara un cronograma valorado, en el cual se encuentren relacionadas
las actividades programadas con sus costos, mediante un andlisis de precios unitarios que contemple el
periodo de tiempo requerido hasta la realizacion de la primera Auditoria Ambiental Interna y una
proyeccidon o estimativo hasta el retiro del proyecto. Las responsabilidades en la ejecucién, monitoreo,
seguimiento y evaluacién de las actividades contempladas en el PMA, estaran acorde a la organizacion de
la CNEL EP

La valoracién se justificard y detallard, asi como se sefialara el responsable para cada inversion ambiental.
4.4.10 CARTOGRAFIA

La Consultora deberd presentar en el informe del EIAD, la cartografia de cada tema tratado en la linea
base, escala 1:25000, al menos se incluiran los siguientes mapas:

a) Mapa Topografico;

b) Mapa de Ubicacion Geografica;

c)  Esquemas de Distribucién de infraestructura en la de la subestacion, posicion de salida y Linea de
subtransmision a 69 kV;

d) Mapa Geomorfologico;

e) Mapa Geologico;

f)  Mapa Hidrologico;

g) Mapa de ubicacién de comunidades;

h)  Mapa de Areas de Influencia;

i) Croquis de la de la subestacién, posicion de salida y Linea de subtransmision a 69 kV y
organizaciones de apoyo ante emergencias

CONTENIDO DEL INFORME PROVISIONAL Y DEFINITIVO

El contenido del Informe se regird a lo que establece la normativa ambiental vigente y el Manual de
Procedimientos para el proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental en el Sector Eléctrico emitido por el
CONELEC que consiste en lo siguiente:

a) El Informe provisional (borrador) deberd entregarse en una copia impresa y una copia en medio
magnético editable, al CONELEC, para su revisién y observaciones, luego de lo cual la Consultora,
realizara las correcciones en caso de haberlas y efectuara el proceso de participacién social en las
zonas de influencia directa del objeto de este estudio;

b)  El informe definitivo del EIAD, junto con el informe de socializacion, sera presentado al CONELEC,
en dos (2) copias impresas y dos (2) copias en medio magnético editable, con toda la informacion
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del EIAD, para ser entregado ante la entidad de control pertinente, para su revisién y aprobacion
reglamentarias; v,

C)  Una vez que las observaciones y correcciones realizadas por la entidad de control pertinente hayan
sido incorporadas al documento, (en caso de haberlas) y éste haya sido aprobado, la consultora
entregard a la CNEL EP, el informe definitivo del EIAD junto con la aprobacién del estudio otorgada
por el CONELEC.

d)  La CNEL EP proporcionara al consultor los térmicos de referencia como: Diagrama unifilar eléctrico,
croquis de ubicacidn fisica del proyecto y antecedentes.

PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

El plazo de ejecucion es de 90 dias contados a partir de la entrega de anticipo y la forma de pago
establecida es la siguiente:
e 70% del valor total contratado, como anticipo.
* 30% del valor total contratado, como pago final, a la entrega de una copia del estudio del impacto
ambiental al CONELEC para su revisién y aprobacion, asi como la entrega de los originales del
estudio de impacto ambiental a la CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas.

PRECIO REFERENCIAL Y ENTREGABLES

El Consultor ganador realizard la entrega de la Consultoria en 2 etapas al finalizar los dos meses de
ejecucion de la consultoria tendrd que entregar a CNEL EP — Unidad de Negocio los Estudios
Electromecanicos y Civiles del Sistema de Subtransmisién Pradera y al finalizar el plazo de contrato el
Estudio de Impacto Ambiental.

El presupuesto referencial del proceso de contratacion es de USD 125.000,00, sin incluir IVA

METODO DE EVALUACION

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la evaluacion de las Propuestas
Técnicas Extensas son:

PARAMETROS DE EVALUACION TECNICA PUNTAIJE MAXIMO
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO (experiencia, formacion y 42
capacitacion)

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES 26
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (OTROS) 12
METODOLOGIA DE TRABAJO 20
TOTAL 100

D-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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(i) EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

Se calificard, de acuerdo a los siguientes parametros: experiencia en trabajos similares, formacion y
capacitacion profesional con un maximo de 42 puntos; para lo cual debera presentarse los siguientes
documentos:

o Para el tiempo: certificado de trabajos relacionados con la actividad designada en el proyecto.
o Parala formacion: copia del titulo.
o Para la capacitacién: copia de certificados o diplomas de capacitacion.

a) Ingenieria Estructural

EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 anqs o mas fje 2 puntos Titulo EiE.Ingel"fIE.FO 3 punitos Especializacion (>40 2 Puntos
experiencia afin Mecdnico/ Civil horas)
e : : itacié
Menor‘a 3 .ano:t de i Biinto Titulo Qe tercer 0.5 Curso‘c!e capacitacion 1 Bliits
experiencia afin nivel puntos | especifica (<40 horas)
Curso de capacitacién
Sin experiencia afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos | (<10 horas) 0.25 untos
b) Topografia
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios o mas de Titulo de Especializacion
2 t
experiencia afin Zpuntos Civil/Topdgrafo 2Pntos (>40 horas) pUme
Curso de
Menor a 3 afios de Titulo de tercer 0.5 capacitacion
S A R 1 punto g e 1 punto
experiencia afin nivel puntos | especifica (<40
horas)
Curso de
Sin experiencia afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos Ei[:::;tamon (=10 0.25 puntos
c) Ingenieria Eléctrica:
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacién Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios o mas de T|t’uto‘de Inge.mero Especializacion (>40
[ 2 puntos | Eléctrico en sistemas 2 puntos 2 puntos
experiencia afin . horas)
de potencia
M 3 aifi e s
PR 2 2H0s : a 0.5 Curso de capacitacion
de experiencia 1 punto | Titulo de tercer nivel L, 1 punto
afin puntos especifica (<40 horas)
Sin experiencia . - Curso de capacitacion
: 0 puntos Sin formacion 0 puntos 0.25 untos
afin (<10 horas)

BID-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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d) Ingenieria de costos
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 ; Ingeniero Financiero/ ;
3 afios 0 més de 3 Especializacion (>40
experiencia 2 puntos Comeruf'al o 2 puntos otas] 2 puntos
Economista
Curso de
Menor a 3 afios : . capacitacion
N t ;
de experiencia Liuntes, | Thdloidesrcernivel 0:5:puntse especifica (<40 1 punto
horas)
Curso de
Sin experiencia 0 puntos Sin formacién 0 puntos capacitacion (<10 0.25 puntos
horas)
e) Ingenieria de Comunicaciones
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
o : Titul | i i
3 afios o mas de V10 de npeniee Especializacién (>40
o, 2 puntos | Electronico 2 puntos 2 puntos
experiencia afin o horas)
/Telecomunicaciones
Menor a 3 afios E:rsofec.é
de experiencia |1 punto Titulo de tercer nivel | 0.5 puntos pac[ .a on 1 punto
. especifica (<40
afin
horas)
Sin experiencia oy
afin 0 puntos Sin formacién 0 puntos capacitacion (<10 0.25 puntos
horas)
f)  Ingenieria de Protecciones
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
- , . [ . E .
3 3”95 o] r.'nas fie 2 puntos T|tulovde ngeniero 2 punitos specializacion (>40 S TGS
experiencia afin Eléctrico horas)
enara 3 an‘os Titulo de tercer Curso de capacitacion
de experiencia | 1 punto ) 0.5 puntos =y 1 punto
; nivel especifica (<40 horas)
afin
Sin experiencia & St FormadiBin 0 puntos | CUrsO de capacitacion 0.25 puntos
afin P P (<10 horas) <3P
g) Especialista Ambiental
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacién Puntaje Capacitacién Puntaje
Titul i E ializacion (>40
3 aﬁqs o mas f:l& 3 punios itu ? de Ingeniero 3 puntos specia ion { 2 puntos
experiencia afin Ambiental horas)

enio Espejo y Ri

o
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Menor a 3 afios et
Titulo de tercer Curso de capacitacion
A 25 1 punto
de expe.rlenma 1 punto e 0.5 puntos especifica (<40 horas) pu
afin
Sin experiencia : g Curso de capacitacion
0.25 puntos

afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos (<10 horas) pu

Para la evaluacién se debera presentar los siguientes documentos:
o  Certificado de trabajos.
o Copia del titulo.

o Copia de certificados o diplomas de capacitacion.

(ii) HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se calificard, de acuerdo a los siguientes parametros: disponibilidad de equipo de topografia, equipos,
vehiculos y soporte técnico e informético con un maximo de 26 puntos; como se detalla a continuacion:

Se calificara con 10 puntos asi:

e Los oferentes que acrediten la disponibilidad de equipo de topografia para realizar los trabajos en el
trazado de la linea, 5 puntos. Presentar factura o compromiso de arriendo.

e Equipos para obtener muestras y estudio de los suelos, 5 puntos, presentar factura o compromiso
de arriendo.

Vehiculos

Se calificara con 10 puntos a los oferentes que acrediten la disponibilidad de dos vehiculos de doble traccién,
afo de fabricacién 2003 en adelante.

Soporte tecnoldgico e informatico

Se calificard con 6 puntos a los oferentes que certifiquen la disponibilidad de software para realizar los
estudios estructurales de la obra civil y estudio de coordinacidn de protecciones, herramientas informaticas
de disefio a ser utilizado en éste proyecto.

Para los oferentes que no dispongan de lo solicitado se aceptara la presentacion de una carta compromiso de
adquisicion o prestacién del servicio, detallando los equipos computacionales y software a utilizar, para este
caso se asignara 1 punto.

(iii) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para la evaluacion se debera presentar los siguientes documentos:
o Para el tiempo: certificado de trabajos.
o Para la formacion: copia del titulo.

o Para la capacitacion: copia de certificados o diplomas de capacitacion.

Director del Proyecto:

Es la Unica persona autorizada para la presentacion de documentos administrativos y de avance del trabajo a
la ENTIDAD CONTRATANTE.

BID-RSND-CNELESM-ES-FC-00]
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TIEMPO FORMACION CAPACITACION

Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios 0 mas de Instruccién formal: i ;

Sl 4 St . ° m Especializacion (>40 4
experiencia como Titulo de ingeniero 4 puntos
A Puntos = s horas) puntos
jefe de proyecto eléctrico
wienar a. 3 aljos Titulo de 3er. Nivel, en N
de experiencia - Curso de capacitaciéon
como jefe de 2 puntos cualquier otra 2 puntos especifica (<40 horas) 2 puntos

s especialidad P
proyecto

Curso de capacitacion

Sin experiencia 0 puntos Sin formacion 0 puntos | (<10 horas) 1 puntos

(iv) METODOLOGIA DE TRABAJO

Tendra un puntaje de veinte (20) puntos el oferente que presente una completa y detallada metodologia

de trabajo para la prestacién del servicio contemplando los siguientes aspectos:

Aspectos Puntaje
Cronograma detallado del proyecto segtn productos esperados y en el que T
incluyan la participacion de los especialistas. op
Descripcion clara del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el 8.6 iiFtos
conocimiento de las condiciones generales =
icacion y manej técni n la ejecucién y descripcidn de la

Apllcamon\l; anejo de normas cas en la ejecu y pci 4.0 purites
metodologia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El minimo Puntaje técnico Pt requerido para calificar es 65 Puntos

m m
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ESTUDIOS Y DISENO SUBESTACION PRADERA

LINEAMIENTOS A CONSIDERARSE

Los siguientes términos de referencia deberan ser aplicados obligatoriamente para el estudio y disefio de
subestaciones nuevas a 69kV de cualquier capacidad, posiciones de salida y subestaciones de
seccionamiento (en lo que corresponda) bajo la modalidad de consultoria o realizada por personal de
CNEL EP, previo al proceso de contratacién para la ejecucion del proyecto y siempre que se cuente con el
terreno legalizado para el fin propuesto.

De igual manera se aplicard para los proyectos de repotenciacion o mejora de subestaciones existentes,
sin considerar aspectos del alcance que se encuentren construidos o implementados.

En el caso de proyectos integrales que implique los estudios y disefios de posicidn de salida-linea de
subtransmisién-subestacion nueva, los términos de referencia aqui definidos deberan forma parte del
alcance del proyecto integral.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Estudios y Disefios definitivos para la Subestacion de Proteccién, Seccionamiento y Reduccion Pradera;
asi como también los Estudios y Disefios Integrales de 4 Alimentadores Primarios, los mismos que seran
Alimentador Hospital del Sur, Alimentador de San Rafael, Alimentador Casa Bonita y Alimentador Los
Samanes

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBJETIVOS GENERALES

e Subestacion Pradera a 69/13,8kV de capacidad 16/20/24MVA, coordenadas X= 646224,19 Y=
10102505.67

e Alimentadores Primarios a 13,8kV de 5Km de Linea; que incluye levantamiento planimétrico de
redes de baja tension, acometidas, medidores y alumbrado publico.

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor debera cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucién de las actividades civiles, electromecanicas,
eléctricas, de iluminacién, seguridad, de protecciones y comunicaciones para la subestacion.

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de las Lineas de MT y BT,
acometidas, medidores, iluminacién, protecciones para los 4 Alimentadores Primarios.

(%]
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El analisis de precios unitarios de todos los rubros asociados a las actividades descritas.

El valor del presupuesto total detallado por rubros de equipos, materiales, mano de obra,
transporte, pruebas y fiscalizacidn.

El cronograma de ejecucién valorado de forma detallada, definiendo actividades semanales que
se deberdn ejecutar de forma secuencial.

Las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida.

El estudio de la desagregacién tecnoldgica para la Subestacion

Memorias de los proyectos en formatos SENPLADES

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Subestacion de Proteccidn, Seccionamiento y Reduccion

1.
2.

ov s w

10.

171

12.

Determinar el drea minima requerida para la subestacion.

Elaborar los disefios para cerramientos, cimentaciones, 2 bases de transformadores (1 para
reserva) para cualquier capacidad, canales, cuartos de control y de guardiania y todo lo
relacionado a la obra civil.

Realizar el disefio arquitect6nico de edificaciones, accesos y dreas verdes.

Realizar el estudio de mecénica de suelos para minimo 4 vértices y un punto central del terreno.
Disefar las instalaciones eléctricas, de iluminacién y de seguridad.

Realizar el calculo de malla de puesta a tierra considerando el mayor calibre que se pueda instalar
para el peor tipo de terreno, previendo la mayor capacidad de una subestacion.

Realizar los disefios de los cuadros de 69kV y 13,8kV para toda la capacidad de potencia de Ia
subestacién; doble pértico cerrado H de 69kV de cuatro lados y reserva de dos posiciones de
salida; el nimero de alimentadores a 13,8kV se dimensionard de acuerdo a la capacidad maxima
de la subestacion. (alternativa 1)

Realizar los disefios de los cuadros de 69kV y 13,8kV seran exteriores disefiados para toda la
capacidad de potencia, pértico 69kV cerrado H de cuatro lados y reserva de dos posiciones de
salida, a nivel de 13,8kV se usaran celdas metal clad interiores dentro de la casa comando; el
ndmero de alimentadores a 13,8kV se dimensionara de acuerdo a la capacidad maxima de la
subestacion. (alternativa 2)

Elaborar el disefio de las salidas de los alimentadores a 13,8kV subterraneas, con una distancia
adecuada al punto de alimentacién que se debera considerar alejado de la subestacion.

Elaborar los planos de implantacién general, diagrama unifilar, obras civiles, disefio
arquitecténico, disposicion de equipos, tableros de control y proteccion, instalaciones eléctricas y
malla de puesta a tierra.

Realizar el disefio del sistema de automatizacién y comunicacién bajo IEC 61850; incluyendo un
concentrador de fibra 6ptica, un switch de minimo 24 puertos de comunicaciones de fibra Optica
y una RTU para conexién de los equipos de protecciéon y medidores de energia dentro de Ia
subestacién que cumplan con el estandar IEC 61850.

Contemplar obligatoriamente la instalacién de interruptores con sus respectivos equipos de
proteccion para todas las lineas de entrada y salida a 69kV con sus respectivos transformadores
de potencial y transformadores de corriente de multiple relacién.

De igual forma contemplar obligatoriamente la instalacién de interruptores con sus respectivos
equipos de proteccion para el transformador, con sus respectivos transformadores de potencial y
transformadores de corriente de multiple relacidn.

. Realizar el estudio de coordinacién de aislamiento.
. Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacidén.

m
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16.

17.

18.

19,
20.
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Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas.
Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por componentes de equipos, materiales,
mano de obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacion requerida. El
analisis de precios unitarios, se presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacion
del disefio.

Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar
el proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

Elaborar el cronograma de ejecucion valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

Elaborar el estudio de desagregacién tecnolégica de acuerdo a reglamentacion vigente del
SERCOP*

Alimentadores Primarios

-

9.

10.

Determinar el trayecto de los Alimentadores Primarios, puntos de transferencias, ubicacion de
equipos de proteccién y seccionamiento en los recorridos de los Alimentadores

Disefiar los Alimentadores Primarios de forma integral, que abarque el mejoramiento del trayecto
del alimentador aguas abajo (BT), definir redes nuevas preensambladas o cambio de redes
abiertas a preensambladas, con sus respectivas instalaciones de acometidas y medidores o
cambio de las mismas y ampliacién o mejoramiento del alumbrado publico.

Georeferenciar los clientes que se identifiquen como nuevos servicios o cambios de medidor si es
el caso

Elaborar el detalle de materiales, equipos, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacion.
Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas.
Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por etapas funcionales, materiales, mano
de obra, transporte, pruebas y fiscalizacion requerida. El analisis de precios unitarios, se
presentara de tal forma que preste facilidad para la actualizacién del disefio.

Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para ejecutar el
proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacion.

Elaborar el cronograma de ejecucién valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.

Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.

Elaborar el estudio de desagregacion tecnolégica de acuerdo a reglamentacién vigente del
SERCOP*

A mas de los indicados, sera considerado como alcance cualquier trabajo implicito considerado por el
Consultor y Contratante, necesario para obtener estudios y disefios de la subestacion a conformidad de
CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS (Director Técnico, Administrador y Fiscalizador de Contrato
o personal que se encuentre inmerso en esta consultoria)

PRODUCTOS ESPERADOS

De los estudios y disefios deberé resultar los siguientes entregables: informes, memorias técnicas, planos,
anexos, datos de pruebas, especificaciones técnicas, presupuestos, analisis de precios unitarios,
presentaciones y demés documentos resultantes del alcance de la consultoria, a CNEL EP en medio fisico
(dos copias) y en archivo digital (una copia), para lo cual usard los programas utilitarios Office (Word,
Excel, Project, etc.) y Autocad 2010.

BID-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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Para los productos esperados, el Consultor estd obligado a referir para todos los aspectos técnicos la
normativa y reglamentacién técnica utilizada la realizacién de los estudios y disefios, asi como también se
regird a las normativas, reglamentacién, lineamientos, procesos, procedimientos y formatos técnicos
internos de CNEL EP facilitadas por el Administrador del Contrato.

INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRA A DISPOSICION DEL CONSULTOR

El consultor tendrd acceso a toda la informacién que sobre este tema disponga CNEL EP para la correcta
ejecucion de los estudios y disefios, siendo la responsabilidad de la entrega oportuna del Administrador
del Contrato.

LA LINEA DE SUBTRANSMISION PROPICIA - PRADERA

Los siguientes términos de referencia deberdn ser aplicados obligatoriamente para el estudio y disefio de
lineas de subtransmisién, bajo la modalidad de consultoria o realizada por personal de CNEL EP, previo al
proceso de contratacién para la ejecucion del proyecto.

De igual manera se aplicara para los proyectos de repotenciacién o mejora de lineas existentes, sin
considerar aspectos del alcance que se encuentren construidos o implementados.

En el caso de proyectos integrales que implique los estudios y disefios de posicién de salida-linea de
subtransmisién-subestacién nueva, los términos de referencia aqui definidos deberan forma parte del
alcance del proyecto integral.

En cualquier caso, el estudio y disefio de la linea debera considerar obligatoriamente el equipamiento
que permita garantizar el concepto de selectividad de operacion respecto al puntos de salida y llegada de
la linea de subtransmisién, que implica obligatoriamente contar con interruptores con sus respectivos

equipos de proteccion y sus respectivos transformadores de potencial y transformadores de corriente de
multiple relacién.

OBJETO DE LA CONSULTORIA
Estudios y disefios definitivos para la “CONSTRUCCION LINEA DE SUBTRANSMISION PROPICIA - PRADERA” .
ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBIJETIVOS GENERALES:

e Linea de subtransmision a 69 kV. (Subestacion Propicia — Subestacion Pradera, longitud 5
km.

qinas BID-RSND-CNELESM-ES-FC-001
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Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor deberd cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Obtener los disefios definitivos para la ejecucion de las actividades de obras civiles y
electromecénicas.

e Elandlisis de precios unitarios de todos los rubros asociados a las actividades descritas.

e El valor del presupuesto total detallado por rubros de equipos, materiales, mano de obra,
transporte, pruebas y fiscalizacion.

e El cronograma de ejecucion valorado de forma detallada, definiendo actividades semanales que
se deberan ejecutar de forma secuencial.

e Las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida.

e Elestudio de la desagregacién tecnolégica

e Memoria del proyecto en formato SENPLADES

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

(%

v

©®No

11.

El estudio y disefio tiene como finalidad determinar la alternativa mds Optima técnica y
econémicamente para la construccion de una linea de subtransmisién a 69 kV que transporte energia
eléctrica desde la Subestacion Propicia, hacia la Subestacion Pradera, longitud aproximada 5 km.

El alcance del trabajo a realizar es el siguiente:

Definir las caracteristicas generales del proyecto.

Definir tres rutas o alternativas del disefio.

Evaluar y valorar mediante puntajes las diferentes alternativas en base a parametros técnicos-
econdmicos.

Presentar una matriz de analisis de las rutas.

Definir de entre las alternativas, la ruta dptima de la linea. Esta actividad lo realizaran en forma
conjunta el Consultor, el Administrador del contrato (o de ser el caso, una comisién nombrada poi
CNEL EP)

Realizar el trazado de la ruta

Realizar el levantamiento topografico del perfil longitudinal y planta de la linea.

Evaluar el levantamiento topografico

Determinar las vias de acceso para la construccién

. Elaborar el listado de propietarios identificando y cuantificando los terrenos y/o edificaciones

afectadas

Realizar el disefio electromecanico para conductor 500 MCM ACAR y cable de guarda tipo OPGW fibra
Optica de 24 hilos, que comprende lo siguiente:

a. Coordinacion de aislamiento para la altura que se instalara.
b.Calculo del conductor econémico.

c. Calculo y analisis mecanico de conductores e hilo de guardia.
d.Seleccién y ubicacion de estructuras tipo

e.Calculo y analisis mecanico de las estructuras tipo.

f. Célculo de esfuerzos
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g-Tabla de estacamiento y coordenadas (ubicacion geografica de las estructuras y tabla de
resumen de estructuras), la planimetria georeferenciada sera en el sistema WGS84

h.Estudio de resistividad del suelo para ubicacién de puestas a tierra del cable de guarda,
estructuras y subestacion.

i. Disefio e instalacion de la puesta a tierra.

j. Tabla de tendido de los conductores.

k. Plano de ubicacidn de estructuras

I. Distancias de seguridad

m. Verificar y definir los equipos necesarios (interruptores con sus respectivos equipos de
proteccion y sus respectivos transformadores de potencial y transformadores de corriente
de mdltiple relacion) en los puntos de salida y llegada de la linea de subtransmisién para
garantizar el concepto de selectividad de operacién de la linea. Incluyendo un
concentrador de fibra dptica, un switch de minimo 24 puertos de comunicaciones de fibra
Optica y una RTU para conexién de los equipos de proteccidn y medidores de energia que
cumplan con el estdndar IEC 61850.

12. Disefio Civil que comprende:
a.Estudio de resistencia mecdnica del suelo.
b.Disefio de fundaciones.
c. Tipo de fundaciones y obras complementarias
d.Excavaciones
e.Cimientos
f. Hormigones a ser utilizados
g.Ubicacion de fundaciones
h.Linderos de las propiedades afectadas.
i. Imposicion de servidumbres, que se requieran tramitar posteriormente.

13. Elaborar los planos:
a.Planimetria (ruta)
b.Topografia
c.Ubicacioén de las estructuras realizado sobre el perfil de la topografia
d.Tipos de estructuras

14. Elaborar el detalle de equipos y materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalizacidn.

15. Definir las especificaciones técnicas para los equipos, materiales, mano de obra y pruebas. Las
especificaciones técnicas para los equipos de proteccién serdn dadas por CNEL EP.

16. Elaborar el presupuesto referencial total y desglosado por componentes de equipos, materiales,
mano de obra para obra civil y obra eléctrica, transporte, pruebas y fiscalizacidn requerida. El analisis de
precios unitarios, se presentard de tal forma que preste facilidad para la actualizacién del disefio.

17. Determinar los equipos, herramientas, maquinaria y personal minimo necesarios para la ejecutar el
proyecto, estableciendo las consideraciones minimas para la aceptacién.

18. Elaborar el cronograma de ejecucién valorado de obra por actividades semanales planteadas de
forma secuencial.
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19. Elaborar las memorias técnicas asociadas a las actividades.
20. Elaborar el estudio de desagregacion tecnolégica de acuerdo a reglamentacion vigente del SERCOB

A mas de los indicados, seré considerado como alcance cualquier trabajo implicito considerado por el
Consultor, necesario para obtener estudios y disefios de la subestacion a conformidad de CNEL EP
(Director Técnico, Administrador de Contrato, Fiscalizador personal inmerso en el tema de esta
consultoria)

PRODUCTOS ESPERADOS

De los estudios y disefios deberd resultar los siguientes entregables: informes, memorias técnicas, planos,
anexos, datos de pruebas, especificaciones técnicas, presupuestos, analisis de precios unitarios,
presentaciones y demas documentos resultantes del alcance de la consultoria, a CNEL EP en medio fisico
(dos copias) y en archivo digital (una copia), para lo cual usara los programas utilitarios Office (Word,
Excel, Project, etc.) y Autocad 2007.

Para los productos esperados, el Consultor esta obligado a referir para todos los aspectos técnicos la
normativa y reglamentacion técnica utilizada la realizacién de los estudios y disefios, asi como también se

regira a las normativas, reglamentacion, lineamientos, procesos, procedimientos y formatos técnicos
internos de CNEL EP facilitadas por el Administrador del Contrato.

El consultor tendra acceso a toda la informacion que sobre este tema disponga CNEL EP para la correcta

ejecucion de los estudios y disefios, siendo la responsabilidad de la entrega oportuna del Administrador
del Contrato.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Los siguientes términos de referencia deberan ser aplicados obligatoriamente para el estudio de impacto
ambiental de proyectos de subtransmisién nuevos bajo la modalidad de consultoria, previo a la ejecucion
del proyecto.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Estudios de Impacto Ambiental Definitivos Expost para Sistema de Subtransmision Pradera (Linea de
Subtransmisién a 69 kV Propicia — Pradera y Subestacién Pradera)

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance de la consultoria estard enfocado al cumplimiento de los objetivos generales y especificos que
a continuacion se detalla:

OBJETIVOS GENERALES:

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar y evaluar los posibles impactos
ambientales que ocasionara las actividades de construccion, operacion y mantenimiento de la Sistema de
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Subtransmision Pradera (Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera y Subestacion Pradera), y
proponer medidas ambientales adecuadas para prevenir, mitigar, controlar, reducir o potenciar los
impactos ambientales significativos identificados, de manera consensuada con la poblacion a ser afectada
por tales actividades.

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor deber cumplir con los objetivos especificos y
sus alcances, caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e
informes.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e Determinar ambientalmente las areas de influencia del proyecto como consecuencia de las actividades
de construccidn y operacion de la linea de subtransmisién.

e Caracterizar los componentes ambientales tanto fisicos, biéticos y socioeconémicos y culturales
referidos al area de influencia del proyecto que podrian ser afectados por las actividades a ejecutarse.

* Describir detalladamente las principales actividades a ejecutarse dentro del proyecto y que podrian
tener efectos ambientales significativos sobre los componentes ambientales caracterizados.

e lIdentificar y evaluar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto y de acuerdo a su
significancia proponer las medidas mas apropiadas para su mitigacién, reduccion o potenciacion.

e Elaborar un Plan de Manejo Ambiental especifico para cada una de las fases del proyecto, con sus
respectivos programas, cronogramas, presupuestos y responsabilidades para su ejecucion.

4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance y contenidos que deben considerarse es el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para el
proyecto Sistema de Subtransmision Pradera (Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera v
Subestacion Pradera) y obtener la aprobacién del estudio EIAD otorgado por el CONELEC, son los
siguientes:

El EIAD deberd analizar la informacion necesaria para evaluar las condiciones Socio-Ambientales
existentes en el sector denominado Pradera de loa parroquia Vuelta Larga del Cantdn Esmeraldas, en la
cual CNEL EP — UN ESMERALDAS construird la Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia — Pradera y
Subestacion Pradera, destacando los ecosistemas fréagiles que pudieren verse afectados en las dreas de
influencia directa o indirecta del proyecto, la identificacion y evaluacién de los impactos socio-
ambientales significativos que ocasionara la construccién, operacién, mantenimiento y retiro vy, las
medidas de mitigacién plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que incorporaré un cronograma
valorado de ejecucion del mismo del considerando lo siguiente:

1. Cumplir con la Legislacion Ambiental Nacional, Sectorial y Seccional vigentes;

2. Analizar el Marco Legal e Institucional aplicable;

3. Caracterizar los componentes socio- ambientales mds importantes y sensibles en las dreas de
influencia directa e indirecta del proyecto.

4. ldentificar, evaluar y analizar prioritariamente los impactos socio- ambientales significativos que
se han generado en las zonas de estudio, debido a las actividades involucradas en la construccién,
operacion, mantenimiento del proyecto.

5. Definir y caracterizar las medidas mds apropiadas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar
los impactos ambientales significativos, asi como potenciar los impactos positivos;

6. Establecer un Plan de Manejo Ambiental (PMA); v,

rmom
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7. Formular el procedimiento a implementarse en el marco del Reglamento de Aplicacion de los
Mecanismos de Participacién Social establecidos en la Ley de Gestion Ambiental, Decreto
Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 8 de Mayo del 2008; asi como en
su Instructivo, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de Julio del 2008.

8. Obtener la aprobacion del EIAD otorgada por el CONELEC.

9. El consultor realizard una exposicion de todo el trabajo realizado indicando el alcance y
profundidad de la consultoria, en un tiempo no menor de dos dias en la sala de reuniones de la
CNEL EP

4.1 FICHA REFERENCIAL

En el Primer Capitulo del EIAD se incluira la “Ficha Referencial para la Descripcién de Proyectos de
Transmision y Sub-transmisién de Energia Eléctrica” especificada en el Manual de Procedimientos para la
Evaluacién Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas, en cuanto su contenido fuere aplicable.

4.2 UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
La construccion del proyecto, estara ubicado en la Provincia de Esmeraldas

La CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, construira la Linea de Subtransmision a 69 kV Propicia —
Pradera y Subestacion Pradera.

4.3 PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO

La realizacion del EIAD Expost implica la participacion de profesionales con experiencia en el tema
ambiental.

4.4 CONTENIDO DEL EIAD

Los elementos que contendra como minimo el EIAD, para cumplir con la normativa ambiental vigente
seran:

4.4.1 RESUMEN EJECUTIVO

Su propésito es permitir la comprensién amplia y rdpida de los resultados obtenidos del EIAD. Se
redactard en lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de
decisiones como para el publico en general.

Incluira los siguientes aspectos:

a) Descripcion y ubicacion del proyecto;

b)  Descripcion de la normativa legal ambiental vigente en la que se enmarca el estudio de referencia;
para el efecto, se diferenciara entre el marco legal ambiental general conteniendo los requisitos
legales “macros” del proyecto y el marco legal ambiental especifico referido a la normativa legal
ambiental sectorial y seccional;

c) Areade influencia directa e indirecta del proyecto;

d) Linea base que incorpore los componentes: fisico, bidtico y socio-econémico;
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e) Lainformacién mas relevante sobre los problemas socio-ambientales criticos que se generarian por
el desarrollo del proyecto;

f) Descripcion de los impactos positivos y negativos generados por el proyecto, destacando los
impactos significativos;

g) Una breve descripcién de las medidas de mitigacion y prevencion, vigilancia y control que se ha
previsto aplicar para cada tipo de impacto ambiental significativo;

h)  Descripcién de aspectos politico — institucionales - sectoriales del drea geogréfica en la cual se
encuentra inmerso el proyecto; e,

i) Las principales fuentes de informacidn utilizadas.

4.4.2 ANALISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El propdsito es presentar, en forma resumida, el andlisis del marco legal aplicable a la evaluacion del
impacto ambiental del proyecto, en todas sus fases.

Contendra entre otros, los siguientes aspectos:

a) Andlisis del Marco Normativo aplicable que incluira: disposiciones constitucionales, legislacién
nacional, sectorial y seccional, instrumentos internacionales, asi como normativa secundaria;
b)  Andlisis del ordenamiento juridico en materia de Participacién Social; y,

c)  Andlisis institucional de Competencias Administrativas aplicables a los sistemas de evaluacién de
impactos ambientales y participacién social en el que se incluirdn politicas, planes, programas y
lineamientos adoptados por las diversas entidades del sector publico.

4.4.3 ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS

Tomando como punto de partida la linea base de la region, se deberd realizar el andlisis, seleccién %
descripcion de alternativas entre las que se tomara en cuenta la propuesta por CNEL EP. El andlisis
incorporard elementos de juicio ambiental, social, técnico, econdmico y legal, que permitan seleccionar
una alternativa que ocasione el menor impacto negativo a la sociedad y al medio ambiente.

4.4.4 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO

En este capitulo se incluird una descripcion detallada de las caracteristicas relevantes del proyecto, en
especial las relacionadas con su desempefio ambiental. Se describirdn los principales componentes del
proyecto (obras o procesos), asi como las principales actividades previstas en las etapas de planificacién,
construccién, operacion, mantenimiento y retiro, destacando aquellas que pudieran generar impactos
ambientales significativos.

Se consideraran los siguientes elementos:

a)  Ubicacion Geografica;

b)  Accesibilidad;

Cc)  Superficie;

d)  Tipo de Subestacién y objetivo de operacion;

e)  Descripcion de estructuras y facilidades eléctricas, flujos de procesos;
f) Servicios;
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g) Insumos; v,
h) Residuos que se generaran y se almacenaran.

4.4.5 DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

Tiene por objeto definir y delimitar el territorio donde se hacen presentes los impactos ambientales
directos e indirectos. En lo que fuere aplicable, la determinacién de areas de influencia considerara los
siguientes criterios:

a) El area directamente afectada, que abarca y circunda a la subestacion y linea de alimentacion, vias
de acceso, zonas de campamentos, oficinas y otras obras de caracter permanente y temporal;

b)  El drea indirectamente afectada, en la que se manifiestan los impactos indirectos o inducidos,
generalmente relacionada con la afectacién sobre el componente social. Para el efecto se
consideraran las circunscripciones territoriales mas cercanas a las dreas de influencia directa;

c) Densidad poblacional;

d) Mapeo de Actores Sociales;

e) Sensibilidad Social;

f) Identificacion de potenciales conflictos socio-ambientales;

g) Sensibilidad Geoldgica y Geomorfolégica.

La metodologia a ser aplicada para la definicién de las dreas de influencia podrd contemplar: mapeos,
encuestas, entrevistas, y todas aquellas técnicas que permitan una adecuada evaluaciéon ambiental en
términos de superficie vs. afectaciéon potencial.

4.4.6 DESCRIPCION GENERAL DE LA LINEA BASE AMBIENTAL

En la Linea Base Ambiental se describird de una manera detallada y actualizada el estado de calidad,
extension y caracteristicas locales y especificas de los medios: fisico y perceptual, bi6tico, socioeconémico
y cultural.

Los componentes ambientales, objeto de andlisis, tomardn en cuenta no solo las actividades que se llevan
a cabo en las obras e instalaciones eléctricas, sino ademas, el nivel de caracterizacion socio-ambiental, er
razén de la ubicacién de las mismas (dentro del perimetro urbano, rural o intervenciéon mediana, etc.), a
fin de determinar cudles son los impactos causados por la actividad antropica, fuera del @mbito de accion
de la Subestacién, Posicion de Salida y la Linea de Subtransmision a 69 kV.

El analisis del medio fisico describird los procesos morfo dindmicos existentes, aspectos climaticos, la
calidad y tipo del suelo, la calidad del medio perceptual; y, la calidad del agua (en caso de que la S/E,
Posicion de salida y la Linea de alimentacion puedan afectar cuerpos hidricos), monitoreo de ruido
ambiental, si fuere del caso.

Para el efecto, se utilizaran como fuentes de informacion referencial, la existente en la Secretaria
Nacional de Riesgos, el Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI), cartas topogréficas del
Instituto Geografico Militar (IGM), cartas geoldgicas del ex - Ministerio de Energia y Minas, y otra
informacion secundaria relevante, provista por el Ministerio del Ambiente y demads organismos del sector
publico.
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Complementariamente, se realizara un muestreo de campo que incluya: medicién de pardmetros in situ
registro fotogréfico y georeferenciacion.

’

En cuanto al componente bidtico, serd necesaria la participaciéon de un profesional en Biologia, a fin de
caracterizar la composicién de la flora y fauna presentes en las areas de influencia de Ia S/E, Posicion de
Salida y la Linea de Subtransmisidn a 69 kV.

Para el efecto, se realizaré un levantamiento de informacién en campo, a través de observacién directa,
recorridos de campo, entrevistas, registros fotograficos y georeferenciacién de los sitios de muestreo. El
nivel de investigacion y las técnicas utilizadas, dependerén del grado de intervencién humana en el drea
de estudio.

En el componente socioeconémico se incluira, al menos, el anlisis de aspectos demograficos, mapa de
actores, condiciones de educacién, salud publica, vivienda, poblacién econémicamente activa (PEA),
suministro de servicios bdsicos, actividades productivas y uso del suelo, se utilizard las técnicas de
investigacion social generalmente aceptadas, tales como, encuestas, entrevistas, historias de vida,
etnografias, entre otras.

Los resultados obtenidos en el andlisis de la linea base socioeconémica seran utilizados inicialmente para
orientar el proceso de participacién social, en base a lo dispuesto por la legislacién aplicable.

La Consultora contratada por CNEL EP, para la elaboracién de dicho estudio, contardn con personal
especializado en el levantamiento y analisis de informacién para los componentes ambientales sefialados.
La sistematizacién de datos deberdan realizarla siguiendo los lineamientos del Manual de Procedimientos
para la Evaluacion Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas del CONELEC, asi como los demés
parametros utilizados por ésta y otras autoridades de control (Ministerio del Ambiente, Municipalidades).

Adicionalmente, se incluird en este capitulo un andlisis de las amenazas y riesgos de origen natural y social
que pudieran comprometer el normal desarrollo de las operaciones eléctricas.

4.4.7 IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El proposito es identificar, caracterizar, predecir y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos,
de caracter significativo, que pudiera ocasionar la construccidon, operacién-mantenimiento y de la
subestacion, posicion de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV.

La identificacion, prediccién y evaluacién de los impactos ambientales se realizara tomando en cuenta las
variables y elementos del ambiente afectados en los diferentes componentes caracterizados en la linea
base.

ETAPAS Y METODOS

El analisis de los impactos ambientales cubrira las siguientes etapas:

Identificacién y caracterizacion basica de los impactos ambientales:
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La identificacién de los impactos ambientales se realizara a partir del andlisis de los efectos que sobre el
ambiente, sus componentes, elementos y variables, podria ocasionar el proyecto previsto en las etapas de
construccion (obra civil y montaje electromecanico), operacion-mantenimiento.

La caracterizacién basica debera permitir calificar a los impactos en directos e indirectos.

La evaluacion de impactos utilizard sistemas geograficos de informacién orientados a determinar la
sensibilidad del ambiente, matrices causa-efecto, listas de chequeo u otros métodos, que faciliten la
identificacion y caracterizacion bésica de los impactos ambientales potenciales en cada una de las etapas
y actividades claves del ciclo del proyecto.

Prediccion o cuantificacion de los impactos ambientales:

Se realizara con el fin de pronosticar la magnitud, intensidad, extension, temporalidad u otras
caracteristicas en consideracion a la naturaleza de los impactos ambientales.

Se pronosticaran y cuantificardn los factores de impactos (causales de los impactos provocados por el
proyecto) y los impactos ambientales (alteraciones del ambiente por efecto de los factores de impacto).

Evaluacion de impactos y determinacion de su significacion:

Se realizard con el fin de evaluar los impactos ambientales, comparando la valoracion de sus
caracteristicas con los criterios que determinan la significacion de los impactos ambientales.
Los criterios de significacion de los impactos seran, entre otros, los siguientes:

a) Cumplimiento de la politica, legislacion y normativa ambiental vigentes;

b)  Cumplimiento de los limites de calidad ambiental establecidos;

c) Alteraciones en los componentes y variables ambientales, de caracter, irreversible, permanente o
de larga duracion; vy,

Los impactos significativos seran objeto de medidas de mitigacion a fin de llevarlos a niveles permisibles.
Resumen de los impactos significativos del proyecto

Los impactos significativos del proyecto de la subestacion, posicion de salida y Linea de subtramsmision a
69 kV seran presentados en una matriz causa - efecto en la que se visualice la ocurrencia y caracteristicas
basicas del impacto (magnitud e intensidad), en funcion de la actividad que lo podria generar y la
alteracion del componente y variable ambiental.

4.4.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Una vez identificados los impactos socio-ambientales positivos y negativos derivados de la construccion
de la de la subestacion, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV, se debe elaborar el PMA con
sus respectivos programas para las etapas de construccion (obra civil y montaje electromecanico),
operacion, mantenimiento y retiro, contemplando lo que sefiala en la normativa ambiental vigente y en el
Manual de Procedimientos del CONELEC para el Proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental en el Sector
Eléctrico.
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El Plan de Manejo Ambiental (PMA) estara conformado por un conjunto de programas y acciones que
permitan: identificar, seleccionar y disefiar las medidas de mitigacion y compensacién; aplicar
adecuadamente las medidas; evaluar el cumplimiento y efectividad de dichas medidas; y, adoptar
oportunamente las acciones correctivas, cuando se observen desviaciones perjudiciales en el
comportamiento de los impactos o en los factores de impacto (causales).

El Plan se dividira en:

a) Programa de mitigacin y compensacion;

b)  Programa de contingencias y riesgos;

C)  Programa de capacitacién ambiental;

d)  Programa de participacién ciudadana;

€) Programa de monitoreo, control Y seguimiento;
f)  Programa de prevencién;

g) Programa de higiene y seguridad laboral;

h)  Programa de manejo de desechos; e,

i) Plan de retiro.

Programa de mitigacién y compensacién

El propésito es seleccionar, disefiar, ejecutar y controlar la aplicacién de medidas que permitan mitigar y
compensar los impactos ambientales negativos significativos. Para cada impacto significativo se
identificara, seleccionara y disefiard la o las medida (s) de mitigacion y/o compensacién méas adecuada (s).

Las medidas deberdn contener una estimacién de su costo, recursos humanos, materiales y tecnoldgicos
que requiere para su ejecucién, y recomendaciones de indicadores para monitorear y evaluar su
cumplimiento y efectividad y, las especificaciones técnicas respectivas. Las medidas seran presentadas en
una matriz de actividades — impactos — medidas.

Programa sobre higiene y seguridad laboral

El objetivo es conseguir o establecer un ambiente laboral que garantice la seguridad fisica del personal
mientras realiza sus actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto, asi como evitar dafios a la
propiedad o a los componentes del proyecto, mediante la aplicacién sistematica de los reglamentos de
alcance general y particular de la propia instalacién.

El programa incluira:

a) Objetivos, alcances del programa;

b)  Analisis de Riesgos;

€) Identificacion y caracterizacion y disefio de medidas para prevenir y mitigar los riesgos, incluyendo
requerimiento de recursos y equipamiento;

d)  Programa operativo, incluyendo cronograma de acciones, organizacién, necesidades de capacitacion
y entrenamiento, asignacion de responsabilidades y costos; y,

e) Sistema de seguimiento y evaluaciéon del programa, incluyendo indicadores de cumplimiento y
gestion.

Programa de contingencias

(we)]
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El propdsito es procurar una respuesta a emergencias (o contingencias) que garantice una minima
afectacion ante accidentes que puedan ocurrir durante las fases del proyecto.

El programa de contingencias incluira:

Objetivos y alcance;

Anilisis de riesgos de accidentes, que podra presentarse a través de una matriz;
Propuesta de organizacion operativa;

Determinacion de funciones de los distintos niveles, organismos y grupos involucrados;
Plan de accién a seguir en caso de accidente;

Técnicas y equipos de control a utilizar;

Sistema de seguimiento y evaluacién del plan;

Programa de capacitacion y simulacros;

Procedimientos basicos, manual de operaciones y manual didéctico;

Base de datos de entidades de ayuda y cooperacién local;

Indicadores;

Presupuesto; y,

Croquis de ubicacién de la de la subestacion, posicion de salida y Linea de Subtransmision a 69 kV'y
de organismos de apoyo ante emergencias.

Programa de manejo de desechos

El propdsito es establecer los mecanismos para el manejo de todos los tipos de desecho que origine el
proyecto, incluyendo la recoleccién, manipulacién, almacenamiento, transporte y disposicion final.

El programa incluira:

e)

Objetivos y alcance;

Identificacion y caracterizacion de los desechos;

Medidas para el manejo de desechos, incluyendo recoleccion, procedimientos, transporte vy
disposicién final, segun tipo de desechos, asi como el equipamiento y técnicas a emplear;

Programa operativo, incluyendo cronograma de acciones, organizacion, necesidades de capacitacion
y entrenamiento, asignacion de responsabilidades y costos; v,

Sistema de seguimiento y evaluacion, sobre la base de indicadores de cumplimiento y gestion.

Programa de capacitacion ambiental

El proposito del programa es:

d)

e)

Contribuir a la capacitacién del personal a cargo de la construccion, operacion y mantenimiento a
fin de que incorpore la dimension ambiental en las actividades que son de su responsabilidad; vy,

Contribuir al mejoramiento del conocimiento de la comunidad involucrada con el proyecto, en
aspectos ambientales, a fin de que su participacion vy relacion se realice con conocimiento y
responsabilidad.

El programa de capacitacion contendra lo siguiente:

a
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a) Programa para la capacitacién del personal responsable de la operacién y mantenimiento de la de la
subestacion, posicion de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV

b)  Programa de capacitacién de las comunidades identificadas y directamente relacionadas;

C) Metodologia a aplicarse, incluyendo la seleccion de modalidades, de acuerdo a las caracteristicas
del publico objetivo;

d) Materiales minimos;

e) El cronograma de eventos, incluyendo los que se requieren antes y durante la ejecucion y
operacién —mantenimiento del proyecto;

f) Indicadores; y,

g) Presupuesto.

Programa de participacion ciudadana y relaciones comunitarias

Este programa se ejecutard en concordancia con lo normado en el Reglamento de Aplicacién de los
Mecanismos de Participacién Social establecidos en la Ley de Gestién Ambiental, Decreto Ejecutivo No.
1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 8 de Mayo del 2008; asi como en su Instructivo,
contenido en el Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de Julio del 2008.

En caso de la subestacion, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV se encuentren dentro del
ambito de competencias de Autoridades Ambientales de Aplicacion responsables (AAAr), cuyos
mecanismos de participacion social fueren especificos a nivel local, se implementaran dichos
procedimientos, a fin de obtener mejores resultados en la difusion.

El programa de participacién ciudadana tendrd como finalidad informar a la poblacion y tomar en
consideracion e incorporar sus criterios y observaciones, siempre y cuando fueren técnica vy
econémicamente viables y redunden en una mejora ambiental de la actividad operativa de la de la
subestacién, posicién de salida y Linea de subtransmisién a 69 kV.

Por otra parte, en las relaciones con la comunidad, CNEL EP actuara en funcién de las Politicas
Institucionales, orientadas a la responsabilidad social de CNEL EP en cada una de las decisiones sobre sus
impactos en la sociedad, el ambiente y las expectativas de los grupos legitimamente interesados,
beneficiados o afectados por las actividades eléctricas.

Adicionalmente, es imprescindible realizar el seguimiento a la conformidad de la poblacion local respecto
al desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

Programa de monitoreo, control y seguimiento ambiental

El programa de monitoreo, control y seguimiento tendrd el propdsito de delinear los mecanismos
necesarios que CNEL EP adoptara para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de
proteccion socio-ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental de la subestacion, posicidon de
salida y Linea de subtransmision a 69 kV.

Como producto del Plan de Manejo Ambiental, los consultores contratados deberan delinear una matriz
de indicadores (de gestion y resultados) para cada medida sefialada, asi como establecer los medios de
verificacion y el presupuesto aplicables.
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El programa se orientard fundamentalmente a evaluar el comportamiento de los impactos ambientales
significativos, es decir las alteraciones de importancia que estan ocurriendo en los componentes y
variables ambientales; asi como también de las causas que estén provocandolos.

En este programa se establecerdn mecanismos de monitoreo, control y seguimiento ambiental, tales
como: Monitoreo Interno, Auditoria Ambiental y Vigilancia Comunitaria, entre otros.

4.4.9 CRONOGRAMA VALORADO

Como resultado final del PMA, se realizara un cronograma valorado, en el cual se encuentren relacionadas
las actividades programadas con sus costos, mediante un andlisis de precios unitarios que contemple el
periodo de tiempo requerido hasta la realizacion de la primera Auditoria Ambiental Interna y una
proyeccidon o estimativo hasta el retiro del proyecto. Las responsabilidades en la ejecucién, monitoreo,
seguimiento y evaluacién de las actividades contempladas en el PMA, estaran acorde a la organizacion de
la CNEL EP

La valoracién se justificard y detallard, asi como se sefialara el responsable para cada inversion ambiental.
4.4.10 CARTOGRAFIA

La Consultora deberd presentar en el informe del EIAD, la cartografia de cada tema tratado en la linea
base, escala 1:25000, al menos se incluiran los siguientes mapas:

a) Mapa Topografico;

b) Mapa de Ubicacion Geografica;

c)  Esquemas de Distribucién de infraestructura en la de la subestacion, posicion de salida y Linea de
subtransmision a 69 kV;

d) Mapa Geomorfologico;

e) Mapa Geologico;

f)  Mapa Hidrologico;

g) Mapa de ubicacién de comunidades;

h)  Mapa de Areas de Influencia;

i) Croquis de la de la subestacién, posicion de salida y Linea de subtransmision a 69 kV y
organizaciones de apoyo ante emergencias

CONTENIDO DEL INFORME PROVISIONAL Y DEFINITIVO

El contenido del Informe se regird a lo que establece la normativa ambiental vigente y el Manual de
Procedimientos para el proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental en el Sector Eléctrico emitido por el
CONELEC que consiste en lo siguiente:

a) El Informe provisional (borrador) deberd entregarse en una copia impresa y una copia en medio
magnético editable, al CONELEC, para su revisién y observaciones, luego de lo cual la Consultora,
realizara las correcciones en caso de haberlas y efectuara el proceso de participacién social en las
zonas de influencia directa del objeto de este estudio;

b)  El informe definitivo del EIAD, junto con el informe de socializacion, sera presentado al CONELEC,
en dos (2) copias impresas y dos (2) copias en medio magnético editable, con toda la informacion
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(i) EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

Se calificard, de acuerdo a los siguientes parametros: experiencia en trabajos similares, formacion y
capacitacion profesional con un maximo de 42 puntos; para lo cual debera presentarse los siguientes
documentos:

o Para el tiempo: certificado de trabajos relacionados con la actividad designada en el proyecto.
o Parala formacion: copia del titulo.
o Para la capacitacién: copia de certificados o diplomas de capacitacion.

a) Ingenieria Estructural

EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 anqs o mas fje 2 puntos Titulo EiE.Ingel"fIE.FO 3 punitos Especializacion (>40 2 Puntos
experiencia afin Mecdnico/ Civil horas)
e : : itacié
Menor‘a 3 .ano:t de i Biinto Titulo Qe tercer 0.5 Curso‘c!e capacitacion 1 Bliits
experiencia afin nivel puntos | especifica (<40 horas)
Curso de capacitacién
Sin experiencia afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos | (<10 horas) 0.25 untos
b) Topografia
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios o mas de Titulo de Especializacion
2 t
experiencia afin Zpuntos Civil/Topdgrafo 2Pntos (>40 horas) pUme
Curso de
Menor a 3 afios de Titulo de tercer 0.5 capacitacion
S A R 1 punto g e 1 punto
experiencia afin nivel puntos | especifica (<40
horas)
Curso de
Sin experiencia afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos Ei[:::;tamon (=10 0.25 puntos
c) Ingenieria Eléctrica:
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacién Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios o mas de T|t’uto‘de Inge.mero Especializacion (>40
[ 2 puntos | Eléctrico en sistemas 2 puntos 2 puntos
experiencia afin . horas)
de potencia
M 3 aifi e s
PR 2 2H0s : a 0.5 Curso de capacitacion
de experiencia 1 punto | Titulo de tercer nivel L, 1 punto
afin puntos especifica (<40 horas)
Sin experiencia . - Curso de capacitacion
: 0 puntos Sin formacion 0 puntos 0.25 untos
afin (<10 horas)
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d) Ingenieria de costos
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 ; Ingeniero Financiero/ ;
3 afios 0 més de 3 Especializacion (>40
experiencia 2 puntos Comeruf'al o 2 puntos otas] 2 puntos
Economista
Curso de
Menor a 3 afios : . capacitacion
N t ;
de experiencia Liuntes, | Thdloidesrcernivel 0:5:puntse especifica (<40 1 punto
horas)
Curso de
Sin experiencia 0 puntos Sin formacién 0 puntos capacitacion (<10 0.25 puntos
horas)
e) Ingenieria de Comunicaciones
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
o : Titul | i i
3 afios o mas de V10 de npeniee Especializacién (>40
o, 2 puntos | Electronico 2 puntos 2 puntos
experiencia afin o horas)
/Telecomunicaciones
Menor a 3 afios E:rsofec.é
de experiencia |1 punto Titulo de tercer nivel | 0.5 puntos pac[ .a on 1 punto
. especifica (<40
afin
horas)
Sin experiencia oy
afin 0 puntos Sin formacién 0 puntos capacitacion (<10 0.25 puntos
horas)
f)  Ingenieria de Protecciones
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
- , . [ . E .
3 3”95 o] r.'nas fie 2 puntos T|tulovde ngeniero 2 punitos specializacion (>40 S TGS
experiencia afin Eléctrico horas)
enara 3 an‘os Titulo de tercer Curso de capacitacion
de experiencia | 1 punto ) 0.5 puntos =y 1 punto
; nivel especifica (<40 horas)
afin
Sin experiencia & St FormadiBin 0 puntos | CUrsO de capacitacion 0.25 puntos
afin P P (<10 horas) <3P
g) Especialista Ambiental
EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Formacién Puntaje Capacitacién Puntaje
Titul i E ializacion (>40
3 aﬁqs o mas f:l& 3 punios itu ? de Ingeniero 3 puntos specia ion { 2 puntos
experiencia afin Ambiental horas)

enio Espejo y Ri

o
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del EIAD, para ser entregado ante la entidad de control pertinente, para su revisién y aprobacion
reglamentarias; v,

C)  Una vez que las observaciones y correcciones realizadas por la entidad de control pertinente hayan
sido incorporadas al documento, (en caso de haberlas) y éste haya sido aprobado, la consultora
entregard a la CNEL EP, el informe definitivo del EIAD junto con la aprobacién del estudio otorgada
por el CONELEC.

d)  La CNEL EP proporcionara al consultor los térmicos de referencia como: Diagrama unifilar eléctrico,
croquis de ubicacidn fisica del proyecto y antecedentes.

PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

El plazo de ejecucion es de 90 dias contados a partir de la entrega de anticipo y la forma de pago
establecida es la siguiente:
e 70% del valor total contratado, como anticipo.
* 30% del valor total contratado, como pago final, a la entrega de una copia del estudio del impacto
ambiental al CONELEC para su revisién y aprobacion, asi como la entrega de los originales del
estudio de impacto ambiental a la CNEL EP — Unidad de Negocio Esmeraldas.

PRECIO REFERENCIAL Y ENTREGABLES

El Consultor ganador realizard la entrega de la Consultoria en 2 etapas al finalizar los dos meses de
ejecucion de la consultoria tendrd que entregar a CNEL EP — Unidad de Negocio los Estudios
Electromecanicos y Civiles del Sistema de Subtransmisién Pradera y al finalizar el plazo de contrato el
Estudio de Impacto Ambiental.

El presupuesto referencial del proceso de contratacion es de USD 125.000,00, sin incluir IVA

METODO DE EVALUACION

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la evaluacion de las Propuestas
Técnicas Extensas son:

PARAMETROS DE EVALUACION TECNICA PUNTAIJE MAXIMO
EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO (experiencia, formacion y 42
capacitacion)

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES 26
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (OTROS) 12
METODOLOGIA DE TRABAJO 20
TOTAL 100
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Menor a 3 afios et
Titulo de tercer Curso de capacitacion
A 25 1 punto
de expe.rlenma 1 punto e 0.5 puntos especifica (<40 horas) pu
afin
Sin experiencia : g Curso de capacitacion
0.25 puntos

afin 0 puntos Sin formacion 0 puntos (<10 horas) pu

Para la evaluacién se debera presentar los siguientes documentos:
o  Certificado de trabajos.
o Copia del titulo.

o Copia de certificados o diplomas de capacitacion.

(ii) HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se calificard, de acuerdo a los siguientes parametros: disponibilidad de equipo de topografia, equipos,
vehiculos y soporte técnico e informético con un maximo de 26 puntos; como se detalla a continuacion:

Se calificara con 10 puntos asi:

e Los oferentes que acrediten la disponibilidad de equipo de topografia para realizar los trabajos en el
trazado de la linea, 5 puntos. Presentar factura o compromiso de arriendo.

e Equipos para obtener muestras y estudio de los suelos, 5 puntos, presentar factura o compromiso
de arriendo.

Vehiculos

Se calificara con 10 puntos a los oferentes que acrediten la disponibilidad de dos vehiculos de doble traccién,
afo de fabricacién 2003 en adelante.

Soporte tecnoldgico e informatico

Se calificard con 6 puntos a los oferentes que certifiquen la disponibilidad de software para realizar los
estudios estructurales de la obra civil y estudio de coordinacidn de protecciones, herramientas informaticas
de disefio a ser utilizado en éste proyecto.

Para los oferentes que no dispongan de lo solicitado se aceptara la presentacion de una carta compromiso de
adquisicion o prestacién del servicio, detallando los equipos computacionales y software a utilizar, para este
caso se asignara 1 punto.

(iii) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para la evaluacion se debera presentar los siguientes documentos:
o Para el tiempo: certificado de trabajos.
o Para la formacion: copia del titulo.

o Para la capacitacion: copia de certificados o diplomas de capacitacion.

Director del Proyecto:

Es la Unica persona autorizada para la presentacion de documentos administrativos y de avance del trabajo a
la ENTIDAD CONTRATANTE.
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TIEMPO FORMACION CAPACITACION

Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
3 afios 0 mas de Instruccién formal: i ;

Sl 4 St . ° m Especializacion (>40 4
experiencia como Titulo de ingeniero 4 puntos
A Puntos = s horas) puntos
jefe de proyecto eléctrico
wienar a. 3 aljos Titulo de 3er. Nivel, en N
de experiencia - Curso de capacitaciéon
como jefe de 2 puntos cualquier otra 2 puntos especifica (<40 horas) 2 puntos

s especialidad P
proyecto

Curso de capacitacion

Sin experiencia 0 puntos Sin formacion 0 puntos | (<10 horas) 1 puntos

(iv) METODOLOGIA DE TRABAJO

Tendra un puntaje de veinte (20) puntos el oferente que presente una completa y detallada metodologia

de trabajo para la prestacién del servicio contemplando los siguientes aspectos:

Aspectos Puntaje
Cronograma detallado del proyecto segtn productos esperados y en el que T
incluyan la participacion de los especialistas. op
Descripcion clara del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el 8.6 iiFtos
conocimiento de las condiciones generales =
icacion y manej técni n la ejecucién y descripcidn de la

Apllcamon\l; anejo de normas cas en la ejecu y pci 4.0 purites
metodologia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El minimo Puntaje técnico Pt requerido para calificar es 65 Puntos

m m






