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	PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA OBRAS




CNEL EP MANABI
CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-002
Objeto de Contratación:
“SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 ".
Manta, 07 de diciembre de 2015
El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I:
CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable. 

II: CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

 III: F
ORMULARIOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS 

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de LICITACIÓN de Obras, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario. 

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de obras contratados a través del procedimiento de Licitación, determinados por las Políticas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.
NOTA:

Este procedimiento se aplicará cuando las obras a contratarse tengan un presupuesto referencial mayor a USD 2.000.000.
Desde la publicación del proceso hasta la recepción de las ofertas se concederá al menos 35 días.
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
ÍNDICE

	SECCION I


	CONVOCATORIA

	SECCION II


	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1
Objeto 

2.2
Presupuesto referencial 

2.3
Términos de referencia o especificaciones técnicas


	SECCION III


	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1
Cronograma del procedimiento 

3.2
Vigencia de la oferta

3.3
Precio de la oferta 

3.4
Plazo de ejecución 

3.5
Alcance del precio de la oferta

3.6
Forma de pago 



	SECCIÓN IV


	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1
Evaluación de la oferta (cumple / no cumple)

4.2
Evaluación por puntaje


	SECCIÓN V


	OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del Contratista 

5.2
Obligaciones de la contratante
5.3    Ejecución del contrato



	Nota: Edición del modelo de pliego.- La entidad contratante señalará en las condiciones particulares de licitación de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto  detallará e individualizará las condiciones del mismo. En consecuencia, la entidad contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento, y reemplazará todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente.



II.  CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS

ÍNDICE
	SECCIÓN VI

	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

6.1
Comisión Técnica 
6.2
Participantes
6.3
Presentación y apertura de ofertas 

6.4
Inhabilidades 
6.5
Obligaciones de los oferentes 
6.6
Preguntas, respuestas y aclaraciones 
6.7
Modificación del pliego 
6.8
Convalidación de errores de forma
6.9
Causas de rechazo 
6.11     Adjudicación y notificación 
6.12
Garantías 
6.13
Cancelación del procedimiento 
6.14
Declaratoria de procedimiento desierto 
6.15
Adjudicatario fallido 
6.16
Suscripción del contrato

6.17     Precios unitarios y reajuste

6.18
Moneda de cotización y pago 
6.19
Reclamos 
6.20
Administración del contrato

6.21    Transferencia tecnológica

6.22    Fiscalización

6.23
Control ambiental

6.24
Visitas al sitio de las obras

6.25     Subcontratación

6.26
Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información


	SECCIÓN VII

	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
7.1
Metodología de evaluación de las ofertas
7.2 
Parámetros de evaluación

7.3
De la evaluación

7.4
Índices financieros

7.5
Formulario para la elaboración de las ofertas


	SECCIÓN VIII


	FASE CONTRACTUAL

8.1   Ejecución del contrato


III.  FORMULARIOS LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS

INDICE
	SECCIÓN IX
	FORMULARIO DE LA OFERTA
9.1
Presentación y compromiso

9.2
Datos generales del oferente.

9.3
Situación financiera

9.4
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

9.5
Análisis de precios unitarios

9.6
Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental
9.7
Experiencia del oferente

9.8
Personal técnico propuesto para el proyecto

9.9
Equipo asignado al proyecto



	SECCIÓN X



	FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

	SECCIÓN XI


	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO



	SECCIÓN XII 
	FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN




IV.  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para “SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 ”.
El presupuesto referencial es de USD$ 4. 382.318,63 (Cuatro millones trescientos ochenta y dos mil trescientos dieciocho, con 63/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de diez (10) mesas calendarios, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal de la Entidad Contratante y MEER (www.cnel.gob.ec, www.meer.gob.ec); únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la CNEL EP UN MANABI el valor de USD (USD. 1.641,90) más IVA.
Adicionalmente el aviso de licitación se publicará en al menos en dos diarios de circulación nacional.

2. Los interesados podrán formular preguntas por escrito a las siguientes direcciones jose.garcia@cnel.gob.ec; olinda.velez@cnel.gob.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y del MEER (www.cnel.gob.ec, www.meer.gob.ec), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

3. La oferta técnica - económica en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital se presentará en la Secretaría de la CNEL EP Manabí, ubicada en Calle 7 y Malecón, Edificio CNEL, Manta, Manabí, Ecuador, Piso 6, hasta las 09H00 del 11 de enero de 20156.  La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Sala de Sesiones de la CNEL EP Manabí Piso 6.
Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
5. En este proceso no se contempla reajuste de precios.
6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.
7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF relacionados con la certificación presupuestaria N° 8621 código PAI N° 1.2.1.01.02. 151309510606 - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJO Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJÓ – CAF, DISTRIBUIDOS EN EL AÑO 2015 Y 2016.  La partida ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Se otorgará un anticipo del 40%; y el restante 60% de la siguiente manera:


25% con el avance físico de la obra del 40%



25% con el avance físico de la obra del 75%



10% a la firma del acta de entrega recepción definitiva.
Los pagos que correspondan al 50% del valor del contrato, se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra previo informe del fiscalizador y aprobado por el Administrador del contrato.
Es responsabilidad del Fiscalizador que el pago por suministro de equipos y materiales, se realicen siempre y cuando estos se encuentren instalados en obra.

8. El procedimiento se ceñirá a las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.
9. La CNEL EP UN MANABI se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Manta, 07 de diciembre del 2015
ING. JOSÉ ANTONIO GARCÍA MONSALVE
ADMINISTRADOR DE CNEL EP UN MANABÍ
SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TERMINOS DE REFERENCIA
2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la contratación de: “SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2.” 

2.2
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 4.382.318,63 (Cuatro millones trescientos ochenta y dos mil trescientos dieciocho, con 63/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA
ANEXO 1: VER DETALLE DE RUBROS/DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES
2.3
TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación.
La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.   

Estas Especificaciones Técnicas cubren los requerimientos técnicos para la construcción y montaje electromecánico de la posición en la S/E Manta 2, Línea de subtransmisión a 69 kV, S/E Manta 2 – S/E Jaramijó y subestación Jaramijó, ubicada en los cantones de Manta y Jaramijó pertenecientes a la provincia de Manabí.

El contratista deberá cumplir con estas especificaciones y las normas aplicables. En caso de ofertarse características diferentes a las requeridas por la CNEL EP UN MANABI, se hará constar en los formularios respectivos. Se podrán aceptar alternativas siempre que se detallen sus ventajas.
1. SUBESTACIÓN JARAMIJÓ

1.1. DISEÑO ELECTROMECÁNICO Y COMUNICACIONES 

1.1.1. ANEXO A: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1.1.1. Equipos de patio de la subestación

1.1.1.2. Estructuras metálicas

1.1.1.3. Tableros y Relés de protección. 
1.1.1.4. Equipos de medición 

1.1.2. ANEXO F: 
DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.
1.1.2.1. Memoria técnica de comunicación

1.1.2.2. Especificaciones Técnicas
1.1.2.3. Topología de red

1.1.3. ANEXO C: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
1.1.3.1. Análisis estructural de cuadro de 69 kV

1.1.3.2. Análisis estructural de cuadro de 13,8 kV

1.1.3.3. Coordinación de aislamiento

1.1.3.4. Medición de resistividad del terreno.

1.1.3.5. Estudio de coordinación de protecciones

1.1.4. MEMORIA TÉCNICA, 

1.1.4.1. Memoria técnica del diseño electromecánico de la subestación.

1.2. OBRAS CIVILES 

1.2.1. ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO 

1.2.1.1. DISEÑO ESTRUCTURAL:

1.2.1.1.1. Memoria de Cálculo

1.2.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

1.2.1.2.1. Generalidades de metodología para obras civiles

1.2.1.2.2. Memoria de Cálculo y Cantidades

1.2.1.2.3. Especificaciones Técnicas 

1.2.2. SISTEMA HIDROSANITARIO - HIDRÁULICO - SISTEMA DE EVACUACIÓN Y CONTRA INCENDIOS
1.2.2.1. Memoria Técnica y Descriptiva.

1.2.2.2. Especificaciones Técnicas.

2. LÍNEA DE SUB-TRANSMISIÓN S/E MANTA 2 – S/E JARAMIJÓ

2.1. DISEÑO ELECTROMECÁNICO

2.1.1. Memoria Técnica.

2.1.2. Anexo 1:
Informe de matriz de ruta

2.1.3. Anexo 2:
Cálculo mecánico de conductor e hilo de guarda 

2.1.4. Anexo 3:
Ubicación y planilla de estructuras, vértices.

2.1.5. Anexo 4: 
Tabla de esfuerzo hilo de guarda y fase.

2.1.6. Anexo 5: 
Puestas a tierra para torres.
2.1.7. Anexo 6:
Resumen de flecha y VIR, de fase e hg.

2.1.8. Anexo 7:
Perforaciones de poste.

2.2. ANEXO 11: DISEÑO DE OBRAS CIVILES

2.2.1. Generalidades de metodología para la construcción de la Obra Civil

2.2.2. Memoria de cálculo

2.2.3. Especificaciones Técnicas

3. POSICIÓN DE SALIDA S/E MANTA 2

3.1. DISEÑO ELECTROMECÁNICO Y COMUNICACIONES 

3.1.1. ANEXO A: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1.1.1. Equipos de patio de la subestación

3.1.1.2. Estructuras metálicas

3.1.1.3. Tableros y Relés de protección

3.1.1.4. Sistema de medición 

3.1.2. ANEXO C: 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

3.1.2.1. Análisis estructural Cuadro de 69kV

3.1.2.2. Medición de resistividad del terreno

3.1.2.3. Estudio de coordinación de protecciones

3.1.2.4. Estudio de coordinación de aislamiento.

3.1.3. ANEXO E: 
DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES S/E MANTA 2.

3.1.3.1. Memoria Técnica.

3.1.3.2. Especificaciones Técnicas.

3.1.3.3. Topología de red

3.1.4. MEMORIA TÉCNICA, 

3.1.4.1. Memoria técnica del diseño electromecánico de la subestación.

3.2. OBRAS CIVILES (ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO)

3.2.1. DISEÑO ESTRUCTURAL:

3.2.1.1. Memoria de Cálculo

3.2.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

3.2.2.1. Generalidades de metodología para obras civiles.
3.2.2.2. Memoria de Cálculo y Cantidades

3.2.2.3. Especificaciones Técnicas.
2.3.1
Planos del proyecto: Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal web de la entidad contratante y el MEER, como un anexo y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

1. SUBESTACIÓN JARAMIJÓ

1.1. DISEÑO ELECTROMECÁNICO Y COMUNICACIONES 

1.1.1. ANEXO B: 
PLANOS ELÉCTRICOS

1.1.1.1. Diagrama Unifilar,

1.1.1.2. Diagrama de protección y medición

1.1.1.3. Implantación general

1.1.1.4. Disposición de Equipos Vista de planta

1.1.1.5. Disposición de Equipos Cortes

1.1.1.6. Ductería e Iluminación

1.1.1.7. Malla de tierra

1.1.1.8. Detalle de Cuadro de 69kV

1.1.1.9. Detalle de Cuadro de 13.8kV

1.1.1.10. Cuarto de control y servicios auxiliares

1.1.1.11. Detalle de ductería y Sistema de apantallamiento

1.1.2. ANEXO D:
PLANOS DE CONTROL Y MEDICIÓN

1.1.2.1. Diagrama Trifilar bahía línea de entrada 69kV

1.1.2.2. Diagrama Trifilar bahía transformador de 69kV

1.1.2.3. Diagrama Trifilar bahía línea de 69kV futura

1.1.2.4. Diagrama Trifilar transformador de poder

1.1.2.5. Diagrama Trifilar servicios auxiliares y pts 13,8kV

1.1.2.6. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – alimentador 1

1.1.2.7. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – alimentador 2

1.1.2.8. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – alimentador 3

1.1.2.9. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – alimentador 4

1.1.2.10. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – alimentador 5

1.1.2.11. Diagrama Trifilar bahía 13,8kV – posición de transferencia

1.1.2.12. Diagrama de control equipos -  bahía de transformador

1.1.2.13. Diagrama de control alarmas -  bahía de transformador

1.1.2.14. Diagrama de control seccionadores -  bahía de transformador

1.1.2.15. Diagrama de control equipos -  bahía de entrada 69kV

1.1.2.16. Diagrama de control seccionadores -  bahía de entrada 69kV
1.1.3. ANEXO C:
PLANOS ESTRUCTURALES

1.1.3.1. Cuadro de    69 kV, plano general

1.1.3.2. Cuadro de    69 kV, columna

1.1.3.3. Cuadro de 13,8 kV, detalles.

1.1.3.4. Cuadro de 13,8 kV, plano general

1.1.4. ANEXO E: 
PLANOS TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS.

1.1.5. ANEXO F: 
PLANOS DISEÑO DEL SISTEMA DE DATOS Y  COMUNICACIONES S/E JARAMIJÓ.

1.2. OBRAS CIVILES 

1.2.1. ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO 

1.2.1.1. DISEÑO ESTRUCTURAL: 

1.2.1.1.1. Planos Estructurales S/E Jaramijó

1.2.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 

1.2.1.2.1. Planos Arquitectónicos S/E Jaramijo
1.2.2. SISTEMA DE EVACUACIÓN Y CONTRA INCENDIOS 
1.2.2.1. Plano de boca de incendio y evacuación

1.2.2.2. Plano de ubicación de extintores 

1.2.2.3. Plano señalización de riesgos eléctricos

1.2.2.4. Plano de señalización de extintores

1.2.2.5. Planos del Sistema Hidráulico / Hidrosanitario

2. LÍNEA DE SUB-TRANSMISIÓN S/E MANTA 2 – S/E JARAMIJÓ
2.1
Diseño electromecánico.

Anexo 8

Planos / Detalle de Torres Monobloque.

Anexo 9: 
Planos Topográficos.

Anexo 10: 
Planos / Diseño Electromecánico de la LST Manta 2 - Jaramijó.
2.2
Obras civiles.

Anexo 11: 
Obra Civil/ Plano - Diseño Estructural - base para torres de la LST.

3. SUBESTACIÓN MANTA 2

3.1. DISEÑO ELECTROMECÁNICO Y COMUNICACIONES

3.1.1. ANEXO B:
PLANOS ELÉCTRICOS

3.1.1.1. Diagrama Unifilar, Diagrama de protección y medición

3.1.1.2. Implantación general

3.1.1.3. Disposición de Equipos – Detalle – Cortes.
3.1.1.4. Detalle de Ductería e Iluminación exterior
3.1.1.5. Malla de tierra

3.1.1.6. Detalle de Cuadro de 69kV; 
3.1.1.7. Diagrama unifilar de servicios auxiliares 

3.1.1.8. Detalle de ductería y Sistema de apantallamiento.
3.1.1.9. Anexo B1: Instalaciones interiores 

3.1.2. ANEXO C:
PLANOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1. Cuadro de 69 kV, plano general

3.1.2.2. Cuadro de 69 kV, columna

3.1.3. ANEXO D:
PLANOS DE CONTROL Y MEDICIÓN

3.1.3.1. Diagrama Trifilar bahía de 69kV línea Montecristi

3.1.3.2. Diagrama Trifilar bahía de entrada 69kV línea futura

3.1.3.3. Diagrama Trifilar bahía de entrada 69kV línea Jaramijo
3.1.3.4. Diagrama Trifilar bahía de entrada 69kV salida a transformador de poder

3.1.3.5. Diagrama de control equipos -  bahía de 69kV línea Montecristi

3.1.3.6. Diagrama de control seccionadores -  bahía de 69kV línea Montecristi

3.1.3.7. Diagrama de control equipos -  bahía de 69kV línea futura

3.1.3.8. Diagrama de control seccionadores -  bahía de 69kV futura

3.1.3.9. Diagrama de control equipos -  bahía de 69kV línea Jaramijo
3.1.3.10. Diagrama de control seccionadores -  bahía de 69kV línea Jaramijo
3.1.3.11. Diseño del tablero de control y protección de la Línea.

3.1.4. ANEXO E: 
PLANO DISEÑO DEL SISTEMA DE DATOS Y COMUNICACIONES .
3.2. OBRAS CIVILES (ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO).
3.2.1. DISEÑO ESTRUCTURAL
3.2.1.1. Planos Estructurales.

3.2.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

3.2.2.1. Planos Arquitectónicos.

4. ESTUDIOS DE SUELOS DEL PROYECTO.

5. ESTUDIOS AMBIENTAL DEL PROYECTO.

2.3.2
Equipo mínimo: En la oferta deberá demostrar que, para la ejecución de la obra materia del presente proceso, el Contratista contará con el siguiente equipo mínimo, para la construcción de las obras  civiles y electromecánicas de línea de subtransmisión y las subestaciones.

Nota: La lista del equipo debe ser elaborada por la Entidad Contratante de manera general, sin indicación de tipo comercial, marca o modelo. No se incluirán equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La Entidad Contratante calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.
EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 

	No. orden
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
	No DE UNIDADES
	CARACTERISTICAS/año de fabricación/ porcentaje de participación

	1
	Tractor o retro excavadora para apertura de caminos de acceso temporales.
	1
	

	2
	Camión Grúa Hidráulica, para transporte, montaje de equipo e izado de postes de hormigón armado en la LST; y también así que sirva como equipo de potencia para montaje en las subestaciones.
	1
	≥ a 12 toneladas

	3
	Camión para el transporte de materiales al lugar de la obra
	1
	≥ 2.0 Toneladas

	4
	Camión Plataforma, para el transporte de postes de H.A de 20 y 22 metros al sitio de la obra.
	1
	≥ a 15 Ton

	5
	Camioneta tipo 4x4, para transporte de personal , doble cabina, , año de fabricación 2000. En perfecto estado de funcionamiento.
	4
	≥ año 2000

	6
	Estación total, para el replanteo y GPS, para nivelación, alineación, reposición de estructuras y georeferenciación de las estructuras. Replanteo de bases de torres.
	1
	

	7
	Poleas de tendido (El diámetro de la polea debe ser como mínimo 15 veces el diámetro del conductor y su interior debe ser recubierto con neopreno para proteger el conductor).
	40
	

	8
	Equipo de tendido y calibrado, controlado para conductor e hilo de guarda (Tipo ACAR calibre 500 MCM y cable tipo OPGW G-24B1.3-90), puller, freno, rebobinador, cable piloto y accesorios.
	1
	

	9
	Dinamómetro para controlar la tensión de tendido.
	1
	Capacidad entre 2000 a 5000kg

	10
	Tecles de cadena para el tendido y calibrado 
	5
	Capacidad 2  Ton

	11
	Mordazas para conductor tipo ACAR calibre 500 MCM
	12
	

	12
	Mordazas para cable de fibra óptica OPGW
	6
	

	13
	Martillo neumático para excavación en suelo duro
	1
	

	14
	Juego de herramientas para excavación y compactación
	1
	

	15
	Mezcladora de hormigón de 1 saco de capacidad
	1
	

	16
	Vibrador portátil para hormigón armado
	1
	

	17
	Compactador  mecánico (tipo sapito)
	1
	

	18
	Taladro de percusión, para perforación en postes de hormigón armado
	1
	

	19
	Equipo de herramientas para la apertura de la franja de servidumbre, (Motosierra, tecles, machetes, cabos, piolas etc.)
	1
	

	20
	Equipos de comunicación (Mínimo 10 puntos de comunicación)
	10
	

	21
	Conjunto de equipos de protección personal (Casco, guantes de cuero, chaleco refractivos, zapatos, etc.
	Un equipo por persona (EPP)
	

	22
	Equipos personales de trabajo para liniero: Ropa de trabajo completa, cinturones de seguridad, llaves mixtas boca corona de diferentes medidas según el requerimiento, llaves tipo raket de varias medidas, alicates aislados, desarmadores planos, bolso portaherramientas.
	Un equipo por liniero (EPL)
	

	23
	Equipo de pruebas (Megger y medidor de resistencia de puesta tierra)
	1
	

	24
	Empalmadora de compresión para conductor tipo ACAR, calibre 500 MCM
	1
	

	25
	Equipo de empalmes y pruebas de fibra óptica tipo OPGW.
	1
	

	26
	Cámara digital de 14 megapíxeles mínimo
	1
	

	27
	Pértiga telescópica
	2
	

	28
	Juego de conos de señalización. 
	≥ 20
	

	29
	Equipo de puesta a tierra
	1
	


EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTUCCIÓN DE LAS SUBESTACIONES
EQUIPO PARA OBRAS CIVILES
	No. orden
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
	No DE UNIDADES
	CARACTERISTICAS

	1
	Motoniveladora
	1
	

	2
	Rodillo liso vibratorio
	1
	

	3
	Equipo para excavación(Excavadora, retroexcavadora, tractor o similar)
	1
	

	4
	Volquete 
	1
	≥ 8 m3

	5
	Tanquero para agua 
	1
	

	6
	Concretara 
	1
	≥ 1 saco

	7
	Vibrador para hormigón
	1
	

	8
	Compactador manual
	1
	

	9
	Equipo de topografía (Estación total)
	1
	

	10
	Vehículo liviano, tipo camioneta / año de fabricación 2000, cabina doble , porcentaje de participación 100% 
	1
	≥ 3/4 Tonelada

	11
	Soldadora
	1
	


EQUIPO PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO Favor indicar el porcentaje de la participación de los equipos
	1
	Grúa para el montaje de transformador de potencia) 
	1
	Mínimo para  60 Toneladas

	2
	Grúa mínimo para  8 Toneladas para montaje de equipo de potencia y estructuras metálicas. 
	1
	

	3
	Equipo de tratamiento de aceite. 
	1
	

	4
	Equipo de medición de aislamiento 
	1
	5,000 VCA

	5
	Equipo para prueba de relés. 
	1
	

	6
	Secuencímetro
	
	

	7
	Equipo para medir la resistencia de puesta a tierra tripolar portátil
	1
	

	8
	Equipo analizador de capacitancia y factor de potencia de 10 KV 
	1
	

	9
	Equipo analizador de interruptores de potencia y reconectadores. 
	1
	

	10
	Equipo medidor de resistencia de contactos 
	1
	

	11
	Equipo medidor de resistencia de devanados de transformadores.
	1
	

	12
	Equipo de inyección primaria de corriente 
	1
	

	13
	Equipo medidor de relación de transformación
	1
	

	14
	Vehículo liviano tipo camioneta . En perfecto estado de funcionamiento.
	1
	 ¾ Tonelada doble cabina ≥ año 2000

	15
	Computador portátil favor indicar características 
	1
	


El equipo indicado en la lista anterior es el mínimo que debe ser certificado en la oferta, adjuntando los documentos que justifiquen la propiedad o compromiso de venta, alquiler o servicio. En caso de equipos con compromiso de alquiler, debe presentarse también el documento que justifique la propiedad del arrendatario.

Sin embargo, el Contratista, para la ejecución de los trabajos deberá disponer de toda la herramienta y equipos menores requeridos para su correcta ejecución, aunque estos no hayan sido solicitados como equipo mínimo.
El detalle de esta información deberá ser completada de acuerdo con el formulario N° 9.10.

CNEL EP Unidad de Negocio Manabí, en cualquier etapa de la ejecución del contrato verificará que el Equipo mínimo ofertado, es el que está siendo utilizado en la ejecución de la obra.
SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

 (Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que correspondan a fin de semana o feriados)

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	07-dic-15
	13:00

	Fecha límite para efectuar preguntas
	15-dic-15
	18:00

	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	23-dic-15
	18:00

	Fecha límite de entrega de ofertas
	11-ene-16
	9:00

	Fecha de apertura de ofertas
	11-ene-16
	10:00

	Fecha estimada de adjudicación
	18-ene-16
	16:00


oraeptotimada de adjudicacifertas tecncia y economica
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma 
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	18-ene-16
	16:00

	Fecha límite para convalidación errores
	25-ene-16
	16:00

	Fecha estimada de adjudicación
	01-feb-16
	16:00


3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el formulario 9.4 de estos pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

3.3.1
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:
CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-002
SOBRE  ÚNICO

Señor:

Ing. JOSÉ ANTONIO GARCÍA MOSALVE
CNEL EP – Unidad de Negocio MANABÍ
Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ RUC: ___________________

“SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 ".
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.
La Secretaría recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.
3.4
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de (300 días), contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

La recepción definitiva se realizará en el término de 180 días calendario, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
3.5
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria.
3.6.1
Anticipo: Se concederá un anticipo del 40% del contrato.

3.6.2
Valor restante de la obra: Se lo hará así: 

25% con el avance físico de la obra del 40%

25% con el avance físico de la obra del 75%

10% a la firma del acta de entrega recepción definitiva.
Estos pagos se realizarán previo informe de la fiscalización y aprobación del Administrador del contrato.

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1
Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizara  la metodología cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

      I   Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso
1.2 Datos generales del oferente y patrimonio
1.3 Situación financiera

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.5 Análisis de precios unitarios

1.6 Metodología de construcción

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida


2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto


2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)
4.1.2 Equipo mínimo:
El listado del equipo mínimo es el detallado a continuación:

a. Se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. 
b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

c. Para confirmar la disponibilidad durante el tiempo que dure la construcción del proyecto tanto de los equipos, el contratista deberá presentar:

· Vehículos: matrículas.
· Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler.  En caso de no poseer facturas de equipos propios se deberá justificar la disponibilidad (contrato o compromiso de arrendamiento o en general de cualquier forma de disponibilidad)
EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTUCCIÓN EN LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN
	No. orden
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
	No DE UNIDADES

	1
	Tractor o retroexcavadora para apertura de caminos de acceso temporales.
	

	2
	Camión Grúa Hidráulica ≥ a 12 toneladas, para transporte, montaje de equipo e izado de postes de hormigón armado en la LST; así como equipo de potencia para montaje en las subestaciones.
	1

	3
	Camión ≥ 2.0 Toneladas para el transporte de materiales al lugar de la obra
	1

	4
	Camión Plataforma ≥ a 15 Ton, para el transporte de postes de H.A de 20 y 22 metros al sitio de la obra.
	1

	5
	Camioneta tipo 4x4 ≥ año 2000, para transporte de personal. En perfecto estado de funcionamiento.
	4

	6
	Estación total, para el replanteo y GPS, para nivelación, alineación, reposición de estructuras y georreferenciación de las estructuras. Replanteo de bases de torres.
	1

	7
	Poleas de tendido (El diámetro de la polea debe ser como mínimo 15 veces el diámetro del conductor y su interior debe ser recubierto con neopreno para proteger el conductor).
	40

	8
	Equipo de tendido y calibrado, controlado para conductor e hilo de guarda (Tipo ACAR calibre 500 MCM y cable tipo OPGW G-24B1.3-90), puller, freno, rebobinador, cable piloto y accesorios.
	1

	9
	Dinamómetro Capacidad entre 2000 a 5000kg, para controlar la tensión de tendido.
	1

	10
	Tecles de cadena para el tendido y calibrado, capacidad 2  Ton
	5

	11
	Mordazas para conductor tipo ACAR calibre 500 MCM
	12

	12
	Mordazas para cable de fibra óptica OPGW
	6

	13
	Martillo neumático para excavación en suelo duro
	1

	14
	Juego de herramientas para excavación y compactación
	1

	15
	Mezcladora de hormigón de 1 saco de capacidad
	1

	16
	Vibrador portátil para hormigón armado
	1

	17
	Compactador  mecánico (tipo sapito)
	1

	18
	Taladro de percusión, para perforación en postes de hormigón armado
	1

	19
	Equipo de herramientas para la apertura de la franja de servidumbre, (Motosierra, tecles, machetes, cabos, piolas etc)
	1

	20
	Equipos de comunicación (Mínimo 10 puntos de comunicación)
	10

	21
	Conjunto de equipos de protección personal (Casco, guantes de cuero, chaleco refractivos, zapatos, etc.
	Un equipo por persona (EPP)

	22
	Equipos personales de trabajo para liniero: Ropa de trabajo completa, cinturones de seguridad, llaves mixtas boca corona de diferentes medidas según el requerimiento, llaves tipo raket de varias medidas, alicates aislados, desarmadores planos, bolso portaherramientas.
	Un equipo por liniero (EPL)

	23
	Equipo de pruebas (Megger y medidor de resistencia de puesta tierra)
	1

	24
	Empalmadora de compresión para conductor tipo ACAR, calibre 500 MCM
	1

	25
	Equipo de empalmes y pruebas de fibra óptica tipo OPGW.
	1

	26
	Cámara digital de 14 megapíxeles mínimo
	1

	27
	Pértiga telescópica
	2

	28
	Conos de señalización.
	≥ 20

	29
	Equipo de puesta a tierra
	1


EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTUCCIÓN DE LAS SUBESTACIONES

EQUIPO PARA OBRAS CIVILES

	No. orden
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
	No DE UNIDADES

	1
	Motoniveladora
	1

	2
	Rodillo liso vibratorio
	1

	3
	Equipo para excavación(Excavadora, retroexcavadora, tractor o similar)
	1

	4
	Volquete ≥ 8 m3
	1

	5
	Tanquero para agua 
	1

	6
	Concretara ≥ 1 saco
	1

	7
	Vibrador para hormigón
	1

	8
	Compactador manual
	1

	0
	Equipo de topografía (Estación total)
	1

	10
	Vehículo liviano, tipo camioneta ≥ ¾ Tonelada
	1

	11
	Soldadora
	1


EQUIPO PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO

	1
	Grúa para el montaje de transformador de potencia)
	1

	2
	Grúa mínimo para  8 Toneladas para montaje de equipo de potencia y estructuras metálicas. 
	1

	3
	Equipo de tratamiento de aceite.
	

	4
	Equipo de medición de aislamiento 5,000 VCA
	1

	5
	 Equipo para prueba de relés
	1

	6
	Equipo  para medir la resistencia de puesta a tierra tripolar portátil
	1

	7
	Secuencímetro
	1

	8
	Equipo analizador de capacitancia y factor de potencia de 10 KV 
	1

	9
	Equipo analizador de interruptores de potencia y reconectadores. 
	1

	10
	Equipo medidor de resistencia de contactos 
	1

	11
	Equipo medidor de resistencia de devanados de transformadores.
	1

	12
	Equipo de inyección primaria de corriente 
	1

	13
	Equipo medidor de relación de transformación
	1

	14
	Vehículo liviano tipo camioneta  ¾ Tonelada doble cabina ≥ año 2000 En perfecto estado de funcionamiento.
	1

	15
	Computador portátil, indicar características
	1


4.1.3 Personal técnico mínimo:

A efectos de evaluar este parámetro, la Entidad Contratante ha definido el siguiente equipo técnico mínimo:

· Personal técnico y operativo para la construcción de la línea

 El oferente deberá presentar en su oferta como mínimo el siguiente personal:

	CANTIDAD
	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO
	PARTICIPACIÓN EN OBRA
	PERFIL

	1
	Responsable Técnico o jefe del proyecto
	100%
	Ingeniero Eléctrico

	1
	Residente del proyecto
	100%
	Ingeniero Eléctrico

	1
	Residente del proyecto
	25%
	Ingeniero Civil

	1
	Especialista en seguridad industrial
	100%
	Ingeniero Industrial

	
	
	
	

	CANTIDAD
	PERSONAL OPERATIVO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO
	
	

	1
	Capataz con experiencia en el montaje de obras Electromecánicas
	
	

	1
	Capataz con experiencia en construcción  de obras civiles 
	
	

	1
	Operador de Grúa calificado para izado de postes de HA
	
	

	2
	Operadores de equipo de tendido
	
	

	12
	Linieros calificados con experiencia en el montaje de estructuras
	
	

	6
	Ayudante de linieros
	
	

	1
	Bodeguero residente en obra
	
	


· Personal técnico y operativo para la construcción de las subestaciones

	CANTIDAD
	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO
	
	

	1
	Responsable Técnico o jefe del proyecto
	100%
	Ingeniero Eléctrico

	1
	Residente del proyecto
	100%
	Ingeniero Eléctrico

	1
	Residente de Obra
	25%
	Ingeniero Civil

	1
	Ingeniero Eléctrico con experiencia en coordinación de protecciones
	25%
	Ingeniero eléctrico

	1
	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y seguridad industrial
	100%
	Ing. Ambiental

	1
	Capataz con experiencia en construcción de cimentaciones
	100%
	

	1
	Bodeguero residente de obra
	100%
	


La información relacionada con la experiencia, en todos los casos deberá estar sustentada con los documentos correspondientes, mismos que necesariamente deberán ser otorgados por la entidad o persona natural o jurídica contratante (Formulario N°9.8).
4.1.4 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

	10.000.000,00 en adelante
	1.000.000,00
	Más del 5% sobre el exceso de 20.000.000,00


4.1.5 Información financiera habilitante
Análisis Índices Financieros: Los índices requeridos son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 0,9).  Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.
Los índices financieros constituirán 
información habilitante respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

	Índice
	Indicador solicitado
	OBSERVACIONES

	Solvencia
	Mayor o igual a 1,0
	

	Endeudamiento
	Menor a 0,9
	


Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente = ó > 1,00                      

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total < 0,9
4.1.6 Plan de Trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental:
La Entidad Contratante ha especificado los siguientes aspectos puntuales que el oferente deberá presentar y cumplir:

	DESCRIPCIÓN

	Plan de trabajo y metodología: Procedimientos de las actividades a ejecutar en cada uno de los capítulos, cronograma jerarquizado por actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duración, responsable, porcentaje de participación.

	Plan de manejo socio ambiental


4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Equipo mínimo
	
	
	

	Personal técnico mínimo
	
	
	

	Patrimonio (Personas Jurídicas)
	
	
	

	Información financiera habilitante
	
	
	

	Plan de trabajo, procedimientos, metodología y plan de manejo socio ambiental
	
	
	


Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

4.2.1 Experiencia específica mínima (10 puntos):
a. Se calificará con el total del puntaje a los certificados cuyos montos de obra correspondan al objeto de esta contratación, y se encuentren terminados en los últimos 10 años, en un máximo de entre 2 y 5 Actas recepción provisional y/o definitiva y que ninguno de ellos sea menor que el 35% del presupuesto referencial del contrato.  La experiencia específica se acreditará de forma acumulada por un monto de entre el 70% y el 100% del presupuesto referencial de esta contratación.
	No. CERTIFICADOS
	PUNTAJE

	2
	2.5

	3
	5.0

	4
	7.5

	5
	10.0


b. La participación mínima individual en la asociación o consorcio será de al menos el 30% por cada uno.
c. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

4.2.2  Personal técnico (40 puntos):
a. Se calificará con el total del puntaje a las ofertas cuyo personal principal acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.
c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

	REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

	PERSONALTÉCNICO MÍNIMO 
	40
	Personal Operativo 
	20
	Experiencia General (años de experiencia en proyectos eléctricos)
	7

	
	
	
	
	Experiencia Especifica (años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	7

	
	
	
	
	Formación
	3

	
	
	
	
	Capacitación
	3

	
	
	Personal de Supervisión 
	10
	Experiencia general (años de experiencia en proyectos eléctricos)
	3

	
	
	
	
	Experiencia especifica (años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	3

	
	
	
	
	Formación
	2

	
	
	
	
	Capacitación
	2

	
	
	Administrador de obra (Un Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico.)
	7
	Experiencia especifica (años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	5

	
	
	
	
	Formación
	2

	
	
	Ayudante Administrativo 
	3
	Experiencia especifica (años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	2

	
	
	
	
	Formación
	0,5

	
	
	
	
	Capacitación
	0,5

	REQUISITOS FUNCIONALES DE LA OBRA


Experiencia del personal: Se calificará, de acuerdo a los siguientes parámetros: Experiencia general, experiencia específica, formación y capacitación, estos parámetros serán evaluados para el personal operativo, personal de supervisión, el administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

4.2.2.1. Personal operativo: Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratación con todas las normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su supervisor.
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	2 años o más de experiencia en proyectos eléctricos
	7 puntos
	2 años o más de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación
	7 puntos
	Bachiller eléctrico o afines (definir)
	3 puntos
	60 horas o más en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial.
	3 puntos

	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos eléctricos
	5 puntos
	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos igual al objeto de la contratación
	5 puntos
	Título artesanal o certificado del SECAP
	2 punto
	Menos de 60 horas hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial
	2 punto

	Menor a un año en proyectos eléctricos.
	1 punto
	-
	-
	-
	-
	Menor a 24 horas hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  
	1 punto


La calificación se la realizará de manera individual y el resultado final será el promedio general.
4.2.2.2. Personal supervisión: Es el encargado de planificar, asignar y supervisar  las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad, disciplina, utilización de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo operativo en la resolución de cualquier problema, reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervisión de los trabajos y mantener una comunicación constante con el Administrador de la obra.
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	2 años o más de experiencia en proyectos eléctricos
	3 puntos
	2 años o más de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación
	3 puntos
	Título de tercer nivel
	2 puntos
	60 horas o más en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial.
	2 punto

	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos eléctricos
	2 puntos
	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos igual al objeto de la contratación
	2 puntos
	Título de tercer nivel
	1 punto
	Menos de 60 horas hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad.
	1 puntos

	Menor a un año en proyectos eléctricos
	1  punto
	-
	-
	Título de tercer nivel
	0.50
puntos
	Menor a 24 horas hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial.
	0.5 puntos


4.2.2.3. Administrador de obra: Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica  y evalúa el avance del contrato, además de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guía, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la única persona autorizada para la presentación de documentos administrativos y de avance de obra.
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje

	Experiencia del representante técnico mayor o  igual a 1 año, en proyectos igual al objeto de la contratación
	5 puntos
	Título de tercer nivel en ingeniería eléctrica, electrónica o afines
	2 puntos


4.2.2.4. Ayudante Administrativo: Es el encargado de colaborar con el apoyo logístico del personal. Para ello mantendrá una programación y control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y vehículos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicación computacional de transferencia de datos.
	EXPERIENCIA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	Más de 1 año de experiencia 
	2 puntos
	Bachiller
	0,5 puntos
	24 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente o afines 
	 0.50 puntos

	Menor de 1 año de experiencia
	1 puntos
	
	
	8 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente o afines
	0.25 puntos


4.2.3 Oferta económica (50 puntos):

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
Fórmula obras distribución:

Puntos oferta económica  = 50 x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)  

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:
	Parámetro
	Valoración

	Experiencia específica
	10 puntos

	Experiencia del personal técnico
	40 puntos

	Oferta económica
	50 puntos

	TOTAL
	La sumatoria debe ser 100 puntos


SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. 
En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.
5.3.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los plazo máximo de 5 días  en cada avance físico, y serán aprobadas por ella en el término de plazo máximo de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha autorización se procederá al pago. 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Este proceso no contempla reajuste de precios.
PARTE II.  CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS

CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-002
SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes:   La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, y tengan interés en participar en este procedimiento. Toda compañía extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, de conformidad con el Art. 6 de la Ley de Compañías.
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá constar en escritura pública, de acuerdo con la Resolución del SERCOP emitida para el efecto.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse mediante escritura pública en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada; así como en medio digital en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 3 de la convocatoria.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen o sus delegados, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información: 

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en: 1. Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por el Banco Mundial y Naciones Unidas
; 2.  Prácticas contrarias a las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina; y 3. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.
De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico julio.lino@cnel.gob.ec y olinda.velez@cnel.gob.ec. La Entidad contratante publicará las respuestas y/o aclaraciones a través de su web y del MEER www.meer.gob.ec/DistribucionyComercializacion/Contactos/www.cnel.gob.ec/caf.html,www.cnel.gob.ec/caf.html, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal de la entidad contratante y el MEER, hasta el término máximo para responder preguntas.

Previo a la publicación de las respuestas, éstas serán enviadas al Banco de Desarrollo de América Latina – CAF para su aprobación, y posteriormente se procederá a notificar a los proponentes. 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal de la Entidad Contratante y podrá realizarse hasta la fecha límite  para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes en el término previsto en el cronograma  contado a partir de la fecha de notificación  podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante.  Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y en caso de diferencias entre el monto escrito y el numérico 

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

6.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

6.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.

6.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.
6.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

6.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.  

6.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

6.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

6.10. Aprobación de CAF previo a la adjudicación: El expediente del proceso de contratación será remitido al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, para que se verifique el cumplimiento de sus políticas y se revise el informe de evaluación técnica de las ofertas, a fin de que se emita la aprobación respectiva, con lo cual se procederá a la adjudicación a los oferentes que correspondan.
6.11. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. 
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en el Portal de la Entidad Contratante. 

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP.  La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
En los contratos de obra si la oferta económica adjudicada fuera inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantía de fiel de cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantía del contrato

6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.  El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente  al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 

6.12.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de la obra. 
Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica.

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes  y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 

Esta garantía se aplicará solo para las obras de subtransmisión.
6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda y por políticas establecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP​, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

6.16. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en su Portal web la Resolución correspondiente, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de  en su Reglamento General y lo publicará en el Portal web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.
Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del RGLOSNCP. 

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, “De los contratos”, Capítulo VII, “Reajuste de precios” de la LOSNCP y  en su Reglamento General.  NO APLICA
6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  lo dirigirán a la máxima autoridad de la entidad contratante.

6.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago.

6.21. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del  SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.22. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas,  cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

6.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.

6.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista. 

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.

6.26.
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas:   La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

7.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de determinados por las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, para todos los demás procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”. 

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter habilitante.

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  Metodología “Cumple/ No Cumple”-
a.1.- Integridad de las ofertas:- 

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra, 
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP y solamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de  la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. 

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente.

b.1.  Experiencia del personal: Se calificará, de acuerdo a los siguientes parámetros: Experiencia general, experiencia específica, formación y capacitación, estos parámetros serán evaluados para el  personal operativo, personal de supervisión, el administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

b.1.1. Personal operativo: Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratación con todas las normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su supervisor.
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	2 años o más de experiencia en proyectos eléctricos
	7 puntos
	2 años o más de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación
	7 puntos
	Bachiller eléctrico o afines
	3 puntos
	60 horas o más en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines.
	 3 puntos

	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos eléctricos
	5 puntos 
	 Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos igual al objeto de la contratación
	 5 puntos
	Título artesanal o certificado del SECAP 
	2 puntos
	Menos de 60 horas hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines
	2 puntos

	Menor a un año en proyectos eléctricos.
	1 punto
	-
	-
	-
	-
	Menor a 24 horas hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines
	1 punto


La calificación se la realizará de manera individual y el resultado final será el promedio general.
b.1.2. Personal supervisión: Es el encargado de planificar, asignar y supervisar  las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad, disciplina, utilización de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo operativo en la resolución de cualquier problema, reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervisión de los trabajos y mantener una comunicación constante con el Administrador de la obra.
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	2 años o más de experiencia en proyectos eléctricos
	3 puntos
	2 años o más de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación
	3 puntos
	Título de segundo nivel
	2 puntos
	60 horas o más en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines.
	2 puntos

	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos eléctricos
	2 puntos
	Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en proyectos igual al objeto de la contratación
	2 puntos
	Bachiller
	1 punto
	Menos de 60 horas hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines
	1 punto

	Menor a un año en proyectos eléctricos
	1  punto
	-
	-
	Título artesanal o certificado del SECAP
	0.5

puntos
	Menor a 24 horas hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad, seguridad industrial  atención al cliente o afines
	0,5 puntos


b.1.3. Administrador de obra: Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica  y evalúa el avance del contrato, además de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guía, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la única persona autorizada para la presentación de documentos administrativos y de avance de obra.
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje

	Experiencia del representante técnico mayor o  igual a 1 año
	 5 puntos
	Título de tercer nivel en ingeniería eléctrica, electrónica o afines
	2 punto


b.1.4. Ayudante Administrativo: Es el encargado de colaborar con el apoyo logístico del personal. Para ello mantendrá una programación y control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y vehículos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicación computacional de transferencia de datos.
	EXPERIENCIA
	FORMACIÓN
	CAPACITACIÓN

	Tiempo
	Puntaje
	Formación
	Puntaje
	Capacitación
	Puntaje

	Más de 1 año de experiencia
	2 punto
	Bachiller
	0,5 puntos
	24 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente o afines
	0,5 puntos

	Menos de 1 año de experiencia
	1   punto
	
	
	8 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente o afines
	0,25 puntos


7.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son habilitantes.
El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta.

7.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.
Ejecución del contrato:
8.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la contratante: 
a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato.
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.
8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

8.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.
8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales,  conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos  una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional,  y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

 

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

 

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista.  El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

PARTE III.  FORMULARIOS LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-002
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

9.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por CNEL EP MANABI para la ejecución de “SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJÓ Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2 .", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las consideraciones que exige el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, y demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea aplicable, que no se opongan a las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15.  En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará  hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella. 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

9.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	


PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a 0,000002 del presupuesto inicial del Estado).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD __________________________________

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del INCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

	10.000.000,00 en adelante
	1.000.000,00
	Más del 5% sobre el exceso de 20.000.000,00


-------------------------------------------------------

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

-------------------------------------------------------

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

9.3
SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

	Índice
	Indicador solicitado
	Indicador declarado por el oferente
	Observaciones

	Solvencia
	
	
	

	Endeudamiento
	
	
	


Los índices son habilitantes.

9.4
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
	No.
	Rubro / Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Precio global

	 
	Sub estación manta 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Posición de salida se - manta 2
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS CIVILES
	 
	 
	 
	 

	 
	Obras preliminares sub estacion manta 2
	 
	 
	 
	 

	1
	Cerramiento provis. h=2.4 m
	m
	27,00
	 
	 

	2
	Bodegas y oficinas (container)
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Movimiento de tierras subestacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	3
	Replanteo y nivelación con equipo topográfico
	m2
	221,58
	 
	 

	4
	Excavación manual de plintos , cimientos y zanjas
	m3
	36,35
	 
	 

	5
	Desalojo a máquina
	m3
	36,45
	 
	 

	 
	Estructura cuarto de control subestacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	6
	Relleno con piedra bola
	m3
	29,43
	 
	 

	7
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	0,78
	 
	 

	8
	Hormigon ciclopeo
	m3
	6,39
	 
	 

	9
	Hormigon simple en plintos 210 kg/cm2
	m3
	3,00
	 
	 

	10
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	1,60
	 
	 

	11
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	4,09
	 
	 

	12
	Hormigón simple, vigas y losa , f'c=210 kg/cm2
	m3
	7,13
	 
	 

	13
	Dintel 0.1x0.20x1.1 m, f'c=180 kg/cm2
	m
	1,30
	 
	 

	14
	Bloque aliv. 15x20x40 timbrado+estibaje
	u
	390,00
	 
	 

	15
	Acero de refuerzo
	kg
	1.701,48
	 
	 

	16
	Malla electros. r - 238
	m2
	50,66
	 
	 

	17
	Bandeja para Electro canales
	m
	110,76
	 
	 

	18
	Hormigon electro canal 50x50
	m
	22,76
	 
	 

	19
	Hormigon electro canal 80x80
	m
	32,62
	 
	 

	 
	Estructura bases torre 69 kV subestacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	20
	Relleno con piedra bola
	m3
	4,10
	 
	 

	21
	Relleno compactado con sub base clase 3
	m3
	2,05
	 
	 

	22
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	0,72
	 
	 

	23
	Hormigon ciclopeo
	m3
	5,12
	 
	 

	24
	Hormigon simple en plintos 210 kg/cm2
	m3
	2,88
	 
	 

	25
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	1,28
	 
	 

	26
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	9,60
	 
	 

	27
	Acero de refuerzo
	kg
	1.829,89
	 
	 

	28
	Placa de acero estructural
	kg
	282,60
	 
	 

	29
	Pernos varilla lisa
	u
	120,00
	 
	 

	30
	Recubrimiento de ripio para patio de 69 kV
	m3
	12,10
	 
	 

	 
	Hormigon para base de equipos
	 
	 
	 
	 

	31
	Excavación para base de equipos
	m3
	13,99
	 
	 

	32
	Hormigon simple 210 kg/cm2
	m3
	13,99
	 
	 

	33
	Pernos varilla lisa
	u
	66,00
	 
	 

	34
	Placa de acero estructural
	kg
	266,64
	 
	 

	 
	Mampostería subestacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	35
	Mampostería de bloque e=20 cm
	m2
	65,23
	 
	 

	 
	Enlucidos subestacion  Manta 2
	 
	 
	 
	 

	36
	Enlucido de fajas incluye andamios
	m
	31,32
	 
	 

	37
	Enlucido vertical incluye andamios
	m2
	62,64
	 
	 

	38
	Enlucido horizontal incluye andamios
	m2
	63,39
	 
	 

	39
	Masillado losa + impearmeab,
	m2
	63,39
	 
	 

	 
	Pisos sub estacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	40
	Contrapiso h.s. 180 kg/cm2
	m2
	72,14
	 
	 

	41
	Porcelanato 60x60
	m2
	45,45
	 
	 

	42
	Barredera de porcelanato
	m
	30,26
	 
	 

	 
	Carpintería metal/madera subestación Manta 2
	 
	 
	 
	 

	43
	Puerta tambor. 0.90 lacada
	u
	1,00
	 
	 

	44
	Ventana de aluminio fija
	m2
	7,59
	 
	 

	45
	Ventana corrediza aluminio
	m2
	7,59
	 
	 

	46
	Gabinete de seguridad
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Recubrimientos subestación Manta 2
	 
	 
	 
	 

	47
	Estucado
	m2
	260,92
	 
	 

	48
	Pintura int. 2 manos
	m2
	260,92
	 
	 

	 
	Cubiertas sub estacion Manta 2
	 
	 
	 
	 

	49
	Imperm. cubierta lámina asfáltica
	m2
	189,36
	 
	 

	 
	Obras exteriores manta 2
	 
	 
	 
	 

	50
	Limpieza final de la obra
	m2
	2.025,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Montaje electromecánico de la posición de salida Manta 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Suministro y montaje de equipos y materiales
	 
	 
	 
	 

	51
	Suministro y montaje de tablero de control y protección de línea (relé de protección, medidor similar ION 7650, anunciador de alarma)
	u
	3,00
	 
	 

	52
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformador de corriente
	u
	3,00
	 
	 

	53
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformador de potencial
	u
	1,00
	 
	 

	54
	Suministro y montaje de tablero ac autosoportado
	u
	1,00
	 
	 

	55
	Suministro y montaje de tablero dc autosoportado
	u
	1,00
	 
	 

	56
	Suministro y montaje de banco de baterias 125 VD 140 Ah
	u
	1,00
	 
	 

	57
	Suministro y montaje de cargador de baterias monofásico
	u
	1,00
	 
	 

	58
	Suministro y montaje de disyuntor SF6 69kV, tipo tanque vivo
	u
	3,00
	 
	 

	59
	Suministro y montaje  de seccionador tripolar 69kV, montaje vertical, apertura central, con puesta a tierra motorizado
	u
	3,00
	 
	 

	60
	Suministro y montaje  de seccionador tripolar 69kV, montaje vertical, apertura central, sin puesta a tierra, motorizado
	u
	3,00
	 
	 

	61
	Suministro    y    montaje     de    seccionador    tripolar    69kV,    montaje horizontal, apertura central, sin puesta a tierra, motorizado
	u
	4,00
	 
	 

	62
	Suministro    y    montaje     de    transformador    de    corriente    69kV multirelación
	u
	9,00
	 
	 

	63
	Suministro    y    montaje     de    transformador    de    potencial    69kV multirelación
	u
	3,00
	 
	 

	64
	Suministro y montaje de pararrayos 69kV incluye contador de descargas
	u
	9,00
	 
	 

	 
	Suministro de estructuras metálicas y materiales por actividad general.
	 
	 
	 
	 

	65
	Suministro y montaje de estructura metalica castillo 69 Kv
	ton
	6,97
	 
	 

	66
	Suministro y montaje de estructura metalica 69 kvV para transformador de corriente de 69 kV
	ton
	1,20
	 
	 

	67
	Suministro y montaje de barraje 69 kV
	u
	1,00
	 
	 

	68
	Suministro y montaje de cables para circuitos de control, protección y medición incluye cableado de sistema de iluminación
	u
	1,00
	 
	 

	69
	Suministro y montaje de sistema de apantallamiento
	u
	1,00
	 
	 

	70
	Suministro y montaje de estructura 69 kV retención angular provisional
	u
	1,00
	 
	 

	71
	Suministro y montaje de sistema de iluminación exterior
	u
	1,00
	 
	 

	72
	Suministro y montaje  de mejoramiento de sistema de puesta a tierra (malla principal y aterrizamiento de equipos)
	u
	1,00
	 
	 

	73
	Suministro y mont de vano a 69 kV de línea trifásico Montecristi 2
	glb
	1,00
	 
	 

	74
	Suministro y montaje de vano a 69 kV de linea trifasico Jaramijo
	glb
	1,00
	 
	 

	 
	Pruebas y parametrización de relés
	 
	 
	 
	 

	75
	Parametrización de relés
	u
	1,00
	 
	 

	76
	Pruebas eléctricas y funcionales
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Sistema de comunicaciones S/E  Manta 2
	 
	 
	 
	 

	77
	Suministro y montaje Cable de fibra óptica hasta 2m
	u
	4,00
	 
	 

	78
	Suministro y montaje Cable de fibra óptica hasta 5m
	u
	8,00
	 
	 

	79
	Suministro y montaje Cable de fibra óptica hasta 10m
	u
	14,00
	 
	 

	80
	Suministro y conexión de cableado de señales de control
	u
	334,00
	 
	 

	 
	Climatización s/e Manta 2
	 
	 
	 
	 

	81
	Suministro y montaje Aire acondicionado tipo mochila 36000 btu
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Cuarto de control Manta 2 instalaciones interiores
	 
	 
	 
	 

	82
	Suministro y montaje Interruptor anti explosión
	u
	2,00
	 
	 

	83
	Suministro y montaje Tomacorriente anti explosión
	u
	4,00
	 
	 

	84
	Suministro y montaje Extractor de gases
	u
	1,00
	 
	 

	85
	Suministro y montaje Rack abatible, Access point, electrocanal 15cm
	u
	1,00
	 
	 

	86
	Punto de datos cat 6a
	pto
	1,00
	 
	 

	87
	Señalética
	u
	5,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LINEA DE SUBTRANSMISIÓN
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS CIVILES
	 
	 
	 
	 

	 
	Obras preliminares LST Manta 2 - Jaramijo -subestacion Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	88
	Cerramiento provis. h=2.4 m
	m
	168,00
	 
	 

	 
	Movimiento de tierras LST manta 2 - subestacion Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	89
	Limpieza manual del terreno
	m2
	126,00
	 
	 

	90
	Replanteo y estacamiento de estructuras
	u
	316,61
	 
	 

	91
	Excavación manual de plintos y cimientos
	m3
	180,00
	 
	 

	92
	Desalojo a máquina
	m3
	200,00
	 
	 

	 
	Estructura bases torre 69 kV LST Manta 2 - Jaramijo - subestación Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	93
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	2,10
	 
	 

	94
	Hormigon simple en plintos 210 kg/cm2
	m3
	12,50
	 
	 

	95
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	123,00
	 
	 

	96
	Acero de refuerzo
	kg
	5.134,00
	 
	 

	 
	Obras exteriores LST Manta 2 - Jaramijo - subestación Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	 
	LST Manta 2 - subestación Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	97
	Limpieza final de la obra
	m2
	459,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Línea de Subtransmisión Manta 2 - Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	 
	Electromecánico LST Manta 2- Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	98
	Suministro y montaje torre monobloque tipo a60 - de 20 metros
	ton
	37,00
	 
	 

	99
	Suministro y montaje torre monobloque tipo au1-90 - de 20 metros
	ton
	19,20
	 
	 

	100
	Suministro y montaje de poste de hormigón armado tipo HC - 21 metros/1500 kg-incluye loceta superior(1mx1mx0.2m)
	u
	34,00
	 
	 

	101
	Suministro y montaje de poste de hormigón armado tipo hc - 23 metros/1500 kg - incluye loceta superior (1mx1mx0.2m)
	u
	3,00
	 
	 

	102
	Suministro y montaje estructura doble terminal o doble retención - ángulo máximo 15 grados
	u
	10,00
	 
	 

	103
	Suministro y montaje estructura doble terminal o doble retención - ángulo de 90 grados
	u
	4,00
	 
	 

	104
	Suministro y montaje estructura pasante o tangente SU-2 - angulo máximo 5 grados
	u
	37,00
	 
	 

	105
	Suministro y montaje conjunto de suspensión para cable hilo de guarda.
	u
	37,00
	 
	 

	106
	Suministro y montaje conjunto de retención pasante - bajante - final para cable hilo de guarda.
	u
	14,00
	 
	 

	107
	Suministro, tendido y regulado de conductor acar - 500 MCM
	m
	15.981,00
	 
	 

	108
	Suministro, tendido y regulado de hilo de guarda fibra óptica OPGW -  24 hilos.
	m
	5.327,07
	 
	 

	109
	Suministro y montaje esferas de señalizaciòn fabricado de resina abs de 500mm - (cada 2 vanos).
	u
	25,00
	 
	 

	110
	Suministro y montaje amortiguación de vibración tipo stockbridge para conductor acar 500 MCM.
	u
	150,00
	 
	 

	111
	Suministro y montaje amortiguador de vibración tipo stockbridge para cable hilo de guarda.
	u
	50,00
	 
	 

	112
	Suministro y montaje caja de empalme para cable hilo de guarda OPGW-OPGW y OPGW - Subterránea.
	u
	3,00
	 
	 

	113
	Suministro y montaje puesta a tierra para  torres.
	u
	14,00
	 
	 

	114
	Suministro y montaje puesta a tierra para  postes.
	u
	37,00
	 
	 

	115
	Suministro y montaje Kit empalme tubular cable acar 500 MCM.
	u
	10,00
	 
	 

	116
	Inspección, pruebas de megado y energización.
	u
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subestación Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	 
	Obra civil
	 
	 
	 
	 

	 
	Obras preliminares sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	117
	Cerramiento provis. h=2.4 m
	m
	337,46
	 
	 

	118
	Bodegas y oficinas (container)
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Movimiento de tierras sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	119
	Retiro y desalojo de capa vegetal
	m3
	605,98
	 
	 

	120
	Replanteo y nivelación con equipo topográfico
	m2
	6.059,85
	 
	 

	121
	Reconformacion de suelo natural
	m3
	1.514,75
	 
	 

	122
	Relleno compactado con mat. de mejoramiento:
	m3
	3.205,75
	 
	 

	123
	Excavación de zanjas a máquina
	m3
	49,85
	 
	 

	124
	Excavación manual de plintos y cimientos
	m3
	25,50
	 
	 

	 
	Estructura cuarto de control sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	125
	Relleno con piedra bola
	m3
	144,82
	 
	 

	126
	Relleno compactado con sub base clase 3
	m3
	93,79
	 
	 

	127
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	2,07
	 
	 

	128
	Hormigon ciclopeo
	m3
	24,04
	 
	 

	129
	Hormigon simple en plintos f'c=210 kg/cm2
	m3
	7,82
	 
	 

	130
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	6,01
	 
	 

	131
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	16,06
	 
	 

	132
	Hormigón simple, vigas y losa , f'c=210 kg/cm2
	m3
	33,10
	 
	 

	133
	Dintel 0.1x0.20x1.1 m, f'c=180 kg/cm2
	m
	5,20
	 
	 

	134
	Bloque aliv. 15x20x40 timbrado+estibaje
	u
	1.715,00
	 
	 

	135
	Acero de refuerzo
	kg
	7.021,26
	 
	 

	136
	Malla electros. r - 238
	m2
	216,43
	 
	 

	137
	Bordillo de tina de baño h=40 cm
	m
	2,70
	 
	 

	138
	Bandejas para Electro canales
	m
	101,86
	 
	 

	139
	Hormigon en electrocal de 50x 50
	m
	7,55
	 
	 

	140
	Hormigon en electrocal de 80x80
	m
	46,15
	 
	 

	 
	Estructura de garitas sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	141
	Relleno con piedra bola
	m3
	1,15
	 
	 

	142
	Relleno compactado con sub base clase 3
	m3
	0,58
	 
	 

	143
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	0,14
	 
	 

	144
	Hormigon simple en plintos h.s. 210 kg/cm2
	m3
	0,43
	 
	 

	145
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	0,81
	 
	 

	146
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	2,75
	 
	 

	147
	Hormigón simple,vigas, y losa  f'c=210 kg/cm2
	m3
	3,00
	 
	 

	148
	Dintel 0.1x0.20x1.1 m, f'c=180 kg/cm2
	m
	5,30
	 
	 

	149
	Bloque aliv. 15x20x40 timbrado+estibaje
	u
	89,00
	 
	 

	150
	Acero de refuerzo
	kg
	836,94
	 
	 

	151
	Malla electros. r- 238
	m2
	19,69
	 
	 

	 
	Estructura bases torre 13.80 kV sub estacion jaram
	 
	 
	 
	 

	152
	Relleno con piedra bola
	m3
	5,76
	 
	 

	153
	Relleno compactado con sub base clase 3
	m3
	2,88
	 
	 

	154
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	0,72
	 
	 

	155
	Hormigon ciclopeo
	m3
	5,12
	 
	 

	156
	Hormigon simple en plintos h.s. 210 kg/cm2
	m3
	2,88
	 
	 

	157
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	1,28
	 
	 

	158
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	9,60
	 
	 

	159
	Acero de refuerzo
	kg
	1.829,89
	 
	 

	160
	Placa de acero estructural
	kg
	282,60
	 
	 

	161
	Pernos varilla lisa
	u
	120,00
	 
	 

	162
	Recubrimiento de ripio para patio de 13.8 k V
	m3
	12,71
	 
	 

	 
	Hormigon para base de equipos
	 
	 
	 
	 

	163
	Excavación para base de equipos
	m3
	18,48
	 
	 

	164
	Hormigon simple 210 kg/cm2
	m3
	18,48
	 
	 

	165
	Pernos varilla lisa
	u
	54,00
	 
	 

	166
	Placa de acero estructural
	kg
	181,98
	 
	 

	 
	Estructura bases torre 69 kV sub estacion Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	167
	Relleno con piedra bola
	m3
	4,10
	 
	 

	168
	Relleno compactado con sub base clase 3
	m3
	2,05
	 
	 

	169
	Replantillo h.s. 140 kg/cm2
	m3
	0,51
	 
	 

	170
	Hormigon ciclopeo
	m3
	4,86
	 
	 

	171
	Hormigon simple en plintos h.s. 210 kg/cm2
	m3
	2,05
	 
	 

	172
	Hormigón simple en cadenas .f'c=210 kg/cm2
	m3
	1,21
	 
	 

	173
	Hormigón simple columnas, f'c=210 kg/cm2
	m3
	8,64
	 
	 

	174
	Acero de refuerzo
	kg
	1.195,23
	 
	 

	175
	Placa de acero estructural
	kg
	314,00
	 
	 

	176
	Pernos varilla lisa
	u
	64,00
	 
	 

	177
	Recubrimiento de ripio para patio de 69kv
	m3
	12,10
	 
	 

	 
	Hormigon para base de equipos
	 
	 
	 
	 

	178
	Excavación para base de equipos
	m3
	13,99
	 
	 

	178
	Hormigon simple 210 kg/cm2
	m3
	13,99
	 
	 

	180
	Pernos varilla lisa
	u
	60,00
	 
	 

	181
	Placa de acero estructural
	kg
	266,64
	 
	 

	 
	Mampostería sub estacion Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	182
	Meson de hormigón armado
	m
	1,20
	 
	 

	183
	Mampostería de bloque e=20 cm
	m2
	307,13
	 
	 

	184
	Mampostería de bloque e=10 cm
	m2
	110,42
	 
	 

	 
	Cerramiento general sub estación Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	185
	Relleno de piedra bola
	m3
	74,93
	 
	 

	186
	Mamposteria de bloque
	m2
	871,87
	 
	 

	187
	Plinto de hormigon armado
	u
	138,75
	 
	 

	188
	Muro de hormigon ciclopeo
	m3
	89,93
	 
	 

	189
	Cadena hormigon armado
	m
	416,32
	 
	 

	190
	Cerramiento de tubos galvanizado
	m
	139,66
	 
	 

	191
	Columnas de cerramiento manposteria
	u
	92,00
	 
	 

	192
	Columnas de cerramiento  de tubos
	u
	47,00
	 
	 

	 
	Enlucidos sub estacion Jaramijo
	 
	 
	 
	 

	193
	Enlucido de fajas incluye andamios
	m
	331,28
	 
	 

	194
	Enlucido vertical incluye andamios
	m2
	2.578,86
	 
	 

	195
	Enlucido horizontal incluye andamios
	m2
	279,73
	 
	 

	196
	Masillado losa + impearmeab,
	m2
	279,73
	 
	 

	197
	Porcelanato pared
	m2
	17,77
	 
	 

	 
	Pisos sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	198
	Contrapiso h.s. 180 kg/cm2,
	m2
	279,73
	 
	 

	199
	Alisado de pisos (mortero 1:3, e = 1.5 cm)
	m2
	279,73
	 
	 

	200
	Adoquín de cemento
	m2
	101,38
	 
	 

	201
	Rampa peatonal
	m
	22,43
	 
	 

	202
	Acera h.s. 180 kg/cm2,
	m2
	500,28
	 
	 

	203
	Porcelanato 60x60
	m2
	279,73
	 
	 

	204
	Barredera de porcelanato
	m
	109,44
	 
	 

	 
	Carpintería metal/madera sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	205
	Muebles oficina escritorios
	u
	1,00
	 
	 

	206
	Muebles para sala de reuniones
	u
	1,00
	 
	 

	207
	Closet
	m2
	1,68
	 
	 

	208
	Archivador general
	u
	2,00
	 
	 

	209
	Counter recepción
	u
	1,00
	 
	 

	210
	Pasamanos de acero
	m
	71,30
	 
	 

	211
	Barranda  de seguridad vehicular
	m
	128,69
	 
	 

	212
	Puerta tambor. 0.70 lacada
	u
	4,00
	 
	 

	213
	Puerta tambor. 0.80 lacada
	u
	3,00
	 
	 

	214
	Puerta tambor. 0.90 lacada
	u
	1,00
	 
	 

	215
	Puertas principales de aluminio
	u
	6,00
	 
	 

	216
	Ventana de aluminio fija
	m2
	47,35
	 
	 

	217
	Ventana corrediza aluminio
	m2
	47,35
	 
	 

	218
	Puerta de aluminio
	m2
	15,00
	 
	 

	219
	Percianas de deck plastico
	m2
	40,00
	 
	 

	220
	Cerramiento malla galvanizada
	m
	18,28
	 
	 

	221
	Puertas de ingreso vehicular
	u
	4,00
	 
	 

	222
	Gabinete de seguridad
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Recubrimientos sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	223
	Estucado interior
	m2
	835,12
	 
	 

	224
	Estucado exterior
	m2
	1.743,73
	 
	 

	225
	Pintura int. 2 manos
	m2
	835,12
	 
	 

	226
	Pintura ext. 2 manos
	m2
	1.743,73
	 
	 

	 
	Cubiertas sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	227
	Imperm. cubierta lámina asfáltica
	m2
	279,74
	 
	 

	 
	Aparatos sanitarios sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	228
	Lavamanos blanco,
	u
	4,00
	 
	 

	229
	Inodoro tanque bajo
	u
	4,00
	 
	 

	230
	Accesorios de baño
	jgo.
	4,00
	 
	 

	231
	Ducha sencilla cromada
	u
	4,00
	 
	 

	 
	Obras vialidad urbana sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	232
	Bordillo pesado 100cm / 15 cm 300 kg
	m
	530,18
	 
	 

	233
	Acera h.s. 180 kg/cm2,
	m2
	500,28
	 
	 

	234
	Conformación compact. subrasan
	m2
	6.059,85
	 
	 

	235
	Sub-base clase 3
	m3
	577,04
	 
	 

	236
	Carpeta asfáltica 2 plg
	m2
	1.923,47
	 
	 

	237
	Imprimación asfáltica
	m2
	1.923,47
	 
	 

	238
	Muro de contención perimetral
	M
	1,00
	 
	 

	 
	Obras exteriores sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	239
	Encespado. colocación de chamba
	m2
	299,51
	 
	 

	240
	Limpieza final de la obra
	m2
	6.059,85
	 
	 

	241
	Macizado de jardineria
	m2
	95,80
	 
	 

	 
	Cisterna sub estacion jaramijo
	 
	 
	 
	 

	242
	Excavación y desalojo
	m3
	30,05
	 
	 

	243
	Encofrado de cisterna
	m2
	35,40
	 
	 

	244
	Hormigon s. 210kg/cm2
	m3
	5,28
	 
	 

	245
	Acero de refuerzo
	kg
	1.381,88
	 
	 

	 
	Cisterna recolector de aceite y pozos
	 
	 
	 
	 

	246
	Cisterna recolector de aceite
	U
	1,00
	 
	 

	247
	Canalización  tubo PVC 6"
	M
	138,96
	 
	 

	248
	Canalización  tubo  PVC 4"
	M
	318,87
	 
	 

	249
	Pozos de revisión
	U
	11,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subestación Jaramijó 
	 
	 
	 
	 

	 
	Via de acceso
	 
	 
	 
	 

	250
	Replanteo y nivelación con equipo topográfico
	m2
	2.392,49
	 
	 

	251
	Capa de mejoramiento espesor 30 cm
	m3
	1.716,60
	 
	 

	252
	Capa de sub base granular 20 cm
	m3
	95,70
	 
	 

	253
	Carpeta asfáltica 2 plg
	m2
	2.392,49
	 
	 

	254
	Imprimación asfáltica
	m2
	2.392,49
	 
	 

	255
	Mobiliario urbano (bancas)
	u
	23,00
	 
	 

	256
	Mobiliario urbano basureros
	u
	6,00
	 
	 

	257
	Arbustos 3m de altura
	u
	28,00
	 
	 

	258
	Postes de hormigon armado 12mx500 kg
	u
	9,00
	 
	 

	259
	Luminarias de vapor de sodio de 150w con cable y fotocelula
	u
	9,00
	 
	 

	260
	Acera h.s. 180 kg/cm2,
	m2
	1.167,57
	 
	 

	261
	Bordillo pesado 100cm / 15 cm 300 kg
	m
	631,12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de agua potable s/e jaramijo
	 
	 
	 
	 

	262
	Tubería pvc ld=1  1/4" + accesorios
	ml
	80,00
	 
	 

	263
	Tubería pvc ld=1/2" + accesorios
	ml
	15,00
	 
	 

	264
	Punto de aapp 1/2 u 3/4"
	u
	10,00
	 
	 

	265
	Valvula de compuerta d=1 1/4"
	u
	4,00
	 
	 

	266
	Valvula de compuerta d=1/2"
	u
	4,00
	 
	 

	267
	Punto de ventilación d=4" para cisterna
	u
	1,00
	 
	 

	268
	Equipo sistema hidroneumático (inc. bomba 1hp, tanque hidroneumático ,tablero de control, etc)
	glb
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de aguas servidas s/e jaramijo
	 
	 
	 
	 

	269
	Tubería pvc 110 mm + accesorios
	ml
	113,00
	 
	 

	270
	Tubería pvc 50 mm + accesorios
	ml
	9,00
	 
	 

	271
	Punto de aass d=4"
	u
	4,00
	 
	 

	272
	Punto de aass d= 50mm
	u
	6,00
	 
	 

	273
	Instalación de piezas sanitarias
	u
	10,00
	 
	 

	274
	Caja de registro de aass
	u
	14,00
	 
	 

	275
	Excavación y desalojo para tubería
	m3
	4,00
	 
	 

	276
	Relleno y compactado para tubería
	m3
	4,00
	 
	 

	277
	Arena (en replantillo de tubería)
	m3
	2,11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema contra incendios s/e jaramijo
	 
	 
	 
	 

	278
	Tubería + accesorios ced 40 d= 2 1/2"
	ml
	213,00
	 
	 

	279
	Instalación de equipo de bombeo sel sistema contra incendios q=100 gpm y tdh=100psi, bomba jockey q=5
	glb
	1,00
	 
	 

	280
	Tubería y accesorios para la instalación de equipos de bombeo sci inc. interconexión de cisterna y su
	glb
	1,00
	 
	 

	281
	Provisión e instalación de gabinete sci
	u
	3,00
	 
	 

	282
	Instalación de siamesa sci (incluye válvula check)
	u
	1,00
	 
	 

	283
	Suministro y montaje de válvula angular de prueba d=1 1/2"
	u
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ELECTROMECÁNICO SUBESTACIÓN JARAMIJO
	 
	 
	 
	 

	 
	Cuarto de control subestación jaramijo
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalaciones electricas
	 
	 
	 
	 

	284
	Alimentador 3x2(2) ttu + 8 cu awg del tta - td1
	m
	35,00
	 
	 

	285
	Alimentador 3x8(8) ttu +8 cu awg del tta - td1
	m
	5,00
	 
	 

	286
	Punto de tomacorriente normal a 120v
	u
	25,00
	 
	 

	287
	Punto de tomacorriente especial a 120v
	u
	1,00
	 
	 

	288
	Punto de tomacorriente especial a 220v
	u
	7,00
	 
	 

	289
	Punto de iluminacion  normal a 120v sin apliques
	u
	29,00
	 
	 

	290
	Suministro y montaje Luminaria sobrepuesta flourecente 2x32w a 120v
	u
	14,00
	 
	 

	291
	Suministro y montaje Aplique de pared de 60w a 120v
	u
	4,00
	 
	 

	292
	Suministro y montaje Interruptor simple
	u
	6,00
	 
	 

	293
	Suministro y montaje Interruptor doble
	u
	4,00
	 
	 

	294
	Suministro y montaje Conmutador simple
	u
	8,00
	 
	 

	295
	Suministro y montaje Aplique mixto interruptor-tomacoriente
	u
	2,00
	 
	 

	296
	Suministro y montaje Sensores de movimiento
	u
	2,00
	 
	 

	297
	Suministro y montaje Disyuntor-breaker de 1 polo de 10a hasta 32a
	u
	10,00
	 
	 

	298
	Suministro y montaje Disyuntor-breaker de 1 polo de 40a hasta 63a
	u
	1,00
	 
	 

	299
	Suministro y montaje Disyuntor-breaker de 2 polo de 32a hasta 63a
	u
	9,00
	 
	 

	300
	Suministro y montaje Tablero tipo centro de carga de 12 espacios - 3f
	u
	1,00
	 
	 

	301
	Suministro y montaje Tablero tipo centro de carga de 30 espacios - 3f
	u
	1,00
	 
	 

	302
	Pozos de revisión de 60x60x60cm
	u
	2,00
	 
	 

	303
	Canalización mediante manguera de polietileno reti
	m
	25,00
	 
	 

	304
	Suministro y montaje Interruptor anti explosion
	u
	2,00
	 
	 

	305
	Suministro y montaje Tomacorriente anti explosion
	u
	4,00
	 
	 

	306
	Suministro y montaje Extractor de gases
	u
	1,00
	 
	 

	307
	Suministro y montaje Rack abatible, Access point, electrocanal 15cm
	u
	1,00
	 
	 

	308
	Punto de datos cat 6a
	pto
	10,00
	 
	 

	309
	Señalética
	u
	20,00
	 
	 

	 
	Suministro y montaje de equipos y materiales se jaramijo
	 
	 
	 
	 

	310
	Suministro, emsamblaje y pruebas de transformador de potencia de 20/25 MVA.
	u
	1,00
	 
	 

	311
	Suministro y montaje de tablero de control y protección de transformador, incluye relé de protección, anunciador de alarma)
	u
	1,00
	 
	 

	312
	Suministro y montaje tablero de control y protección para posición de línea, (relé de protección, medidor similar al ION 7650, anunciador de alarma)
	u
	1,00
	 
	 

	313
	Suministro y montaje de tablero scada, incluye equipos
	u
	1,00
	 
	 

	314
	Suministro, montaje y cableado de tablero de medición y calidad de energía ( 1 ion 7650, 6 ion 7350)
	u
	1,00
	 
	 

	315
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformador de corriente de 69kV
	u
	1,00
	 
	 

	316
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformador de potencia de 69 kV.
	u
	1,00
	 
	 

	317
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformadores de corriente de 13.8 kV
	u
	1,00
	 
	 

	318
	Suministro    y    montaje    tablero    concentrador    de    señales    para transformadores de potencial  de 13.8 kV
	u
	1,00
	 
	 

	319
	Suministro y montaje de tablero ac autosoportado
	u
	1,00
	 
	 

	320
	Suministro y montaje de tablero dc autosoportado
	u
	1,00
	 
	 

	321
	Suministro y montaje de banco de baterias 125 vd 140 ah
	u
	1,00
	 
	 

	322
	Suministro y montaje de cargador de baterias monofasico
	u
	1,00
	 
	 

	323
	Suministro y montaje de disyuntor sf6 69kv, tipo tanque vivo
	u
	2,00
	 
	 

	324
	Suministro y montaje  de seccionador tripolar 69kv, montaje vertical, apertura central, con puesta a tierra motorizado
	u
	1,00
	 
	 

	325
	Suministro y montaje  de seccionador tripolar 69kv, montaje vertical, apertura central, sin puesta a tierra, motorizado
	 
	3,00
	 
	 

	326
	Suministro    y    montaje     de    seccionador    tripolar    69kv,    montaje horizontal, apertura central, sin puesta a tierra, motorizado
	u
	2,00
	 
	 

	327
	Suministro    y    montaje     de    transformador    de    corriente    69kv multirelación
	u
	6,00
	 
	 

	328
	Suministro    y    montaje     de    transformador    de    potencial    69kv multirelación
	u
	3,00
	 
	 

	329
	Suministro y montaje de pararrayos 69kV incluye contador de descargas
	u
	6,00
	 
	 

	330
	Suministro y montaje  de disyuntor en vacio de 13,8 kV , 1250 a nominal, icc 40ka, bill 110kV)
	u
	1,00
	 
	 

	331
	Suministro y montaje  de reconectador en vacio 15 kV, 630a nominal, icc 16ka, bill 110kV)
	u
	6,00
	 
	 

	332
	Suministro de seccionador monopolar tandem 15 kV 1250 a, icc 16ka, bill 110kV)
	u
	3,00
	 
	 

	333
	Suministro y montaje  de seccionador  monopolar de 15 kV 1250 a, icc 16ka, bill 110kV)
	u
	3,00
	 
	 

	334
	Suministro y montaje  de seccionador tripolar bypass 15 kV 600 a, icc 16ka, bill 110kV
	u
	5,00
	 
	 

	335
	Suministro y montaje de  seccionador monopolar 15 kV  600 a, icc 16ka, bill 110kV
	u
	36,00
	 
	 

	336
	Suministro y montaje de descargador de sobrevoltaje 12 kV tipo estación
	u
	18,00
	 
	 

	337
	Suministro y montaje  de tranformadores de corriente 13.8 kV multirelación para protección 600-800-12
	u
	3,00
	 
	 

	338
	Suministro y montaje  de transformadores  de corriente  13,8kv  para medición 600/300:5 A
	u
	18,00
	 
	 

	339
	Suministro   y   montaje    de   transformadores   de   potencial   13.8   kv 8400:120V
	u
	3,00
	 
	 

	340
	Suministro y montaje de barras de 1200 A, 2" aluminio
	m
	36,00
	 
	 

	 
	Suministro y montaje de estructuras metálicas
	 
	 
	 
	 

	341
	Estructura metalica castillo 69 KV
	ton
	6,97
	 
	 

	342
	Estructura metalica 69 kv para transformador de corriente de 69 KV
	ton
	0,80
	 
	 

	343
	Estructura metalica castillo 13.8 KV
	ton
	10,50
	 
	 

	344
	Estructuras tubulares para 13.8 kV para barras  de aluminio
	ton
	5,00
	 
	 

	345
	Estructuras para transformadores de 13.8 KV
	ton
	1,50
	 
	 

	 
	Suministro y montaje de materiales por actividad general
	 
	 
	 
	 

	346
	Suministro y montaje de barraje 69 kV
	u
	1,00
	 
	 

	347
	Suministro y montaje de  barraje 13.8 kV
	u
	1,00
	 
	 

	348
	Suministro y montaje de cables para circuitos de control, proteccion y medición incluye cableado de sistema de iluminación
	u
	1,00
	 
	 

	349
	Suministro y montaje de sistema de apantallamiento  de 69 y 13,8 kV
	u
	1,00
	 
	 

	350
	Suministro y montaje de sistema de iluminacion exterior
	u
	1,00
	 
	 

	351
	Suministro y montaje  de sistema de puesta a tierra (malla principal y aterrizamiento de equipos)
	u
	1,00
	 
	 

	352
	Suministro    y    montaje     transformador  3f  de    distribucion    75    kVA padmounted, incluye conectores
	u
	1,00
	 
	 

	353
	Suministro y montaje de acometida media y baja tensión desde el transformador de servicios auxiliares hasta el tablero AC
	glb
	1,00
	 
	 

	 
	Salida para los 6 alimentadores
	 
	 
	 
	 

	354
	Suministro  y  armado  de  puntas  terminales  tipo  exterior  15  kV  de porcelana para cable calibre 350 MCM
	u
	30,00
	 
	 

	355
	Suministro e instalación de alimentadores subterraneos en media tensión 15kv con cable apantallado "xlpe" 350 MCM, en electrocanal
	m
	600,00
	 
	 

	356
	Suministro e instalación de cable de cobre aislado calibre # 4/0 para neutro de alimentadores subterraneos de distribución 15 kV, en electrocanal.
	m
	200,00
	 
	 

	357
	Suministro y montaje de estructuras tubulares para puntas de 15kV
	u
	15,00
	 
	 

	 
	Pruebas
	 
	 
	 
	 

	358
	Parametrizacion de reles
	u
	8,00
	 
	 

	359
	Pruebas electricas y funcionales
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Sistema de comunicaciones s/e jaramijo
	 
	 
	 
	 

	360
	Suministro y montaje del rack de comunicaciones
	u
	1,00
	 
	 

	361
	Suministro y montaje de cable de fibra óptica hasta 2m
	u
	2,00
	 
	 

	362
	Suministro y montaje decable de fibra óptica hasta 5m
	u
	8,00
	 
	 

	363
	Suministro y montaje de cable de fibra óptica hasta 10m
	u
	18,00
	 
	 

	364
	Suministro y conexión de cableado de señales de control
	u
	400,00
	 
	 

	365
	Suministro e instalacion del sistema de supervision y control scada
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Climatización s/e jaramijo
	 
	 
	 
	 

	366
	Suministro y montaje de aire  acondicionado tipo mochila 36000 btu
	u
	2,00
	 
	 

	367
	Suministro y montaje de aire acondicionado split 12000 btu
	u
	3,00
	 
	 

	 
	Ambiental
	 
	 
	 
	 

	368
	Cumplimiento plan de manejo ambiental
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Garitas
	 
	 
	 
	 

	369
	Alimentador 2x8(8) ttu +8 cu AWG
	m
	180,00
	 
	 

	370
	Suministro y montaje Disyuntor-breaker de 2 polo de 32a hasta 63a
	u
	2,00
	 
	 

	371
	CANALIZACION  TUBO PVC 4"
	M
	317,00
	 
	 

	372
	Manguera Negra de 1"
	m
	18,00
	 
	 

	373
	POZOS DE REVISION
	U
	5,00
	 
	 

	374
	Punto de tomacorriente especial a 220v
	u
	2,00
	 
	 

	375
	Punto de tomacorriente normal a 120v
	u
	5,00
	 
	 

	376
	Punto de iluminacion  normal a 120v sin apliques
	u
	6,00
	 
	 

	377
	Suministro y montaje Luminaria sobrepuesta flourecente 2x32w a 120v
	u
	2,00
	 
	 

	378
	Suministro y montaje Interruptor simple
	u
	5,00
	 
	 

	379
	Suministro y montaje Interruptor doble
	u
	1,00
	 
	 

	380
	Suministro y montaje de centro de carga 6p-monofásico
	u
	1,00
	 
	 

	 
	Redes existentes
	 
	 
	 
	 

	381
	Reubicación de redes eléctricas existentes
	glb
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	809301560
	 
	TOTAL:
	 


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA

9.5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	Rubro: ................................................
	
	
	Unidad
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detalle:……….....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 

	Descripción
	Cantidad
	Tarifa
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL M
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA

	Descripción 
	Cantidad
	Jornal/hr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL N
	
	
	
	
	

	MATERIALES

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL O
	
	
	
	
	

	TRANSPORTE

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL P
	 
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	

	
	
	INDIRECTOS %
	

	
	
	UTILIDAD %
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	

	
	
	VALOR OFERTADO
	


ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

9.6
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

9.7
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	Rubro


	Cantidad


	Precio unitario
	Precio total
	Tiempo en días


	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión mensual


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión acumulada

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.8
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	Contratante
	Objeto del contrato
	Valor del Contrato
	Plazo contractual
	Fechas de ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	A) Experiencia en obras similares 

 Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

	 1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	


9.9
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Experiencia en obras similares
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


9.10
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

	Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)
	Fecha de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula

No.  **
	Observaciones



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 9.1 al 9.10 requiere una sola firma.
SECCIÓN X.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

10.1   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.

10.2  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___

1.
Nombres completos:

__________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento:
__________________________________

3.
Nacionalidad: 


__________________________________

4.
Título profesional:


__________________________________

5.
Fecha de graduación:

__________________________________

6.
Título IV nivel:


__________________________________

7.
Fecha de obtención:

__________________________________

6.
Experiencia profesional:

	Empresa / Institución:
	

	Contratante:
	

	Proyecto:
	

	Monto del proyecto:
	

	Papel desempeñado:
	

	Tiempo de participación:
	

	Actividades relevantes:
	


SECCIÓN XI.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-002
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUC No.






RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.

SECCIÓN XII  FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE 
SUBCONTRATACIÓN

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. 

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.
	Número de rubro
	Denominación del rubro
	Valor ($)
	% respecto el monto contractual

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SUMA TOTAL
	
	


----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)





----------------------------------------


(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

	Cantón:
	

	Parroquia:
	

	Dirección:
	

	Teléfono(s):     
	

	Correo electrónico
	


PROYECTO DE CONTRATO

(Éste es un modelo, las cláusulas son referenciales)
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
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Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  (describir objeto de la contratación).

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN  (No.) para (describir objeto de la contratación).

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal web de la Entidad Contratante.
1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página web de la Entidad Contratante, página web Institucional del SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolución de adjudicación.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal web de la Entidad Contratante).
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 %del valor del contrato), en dólares de los Estados Unidos de América.

5.2. El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento (%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula.

5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
a) La garantía por el Buen Uso de anticipo, equivalente al 100% del anticipo otorgado, que será, rendida por parte del contratista, en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LO NCP, previo al cobro de dicho anticipo.
b) Garantía de fiel cumplimiento.- El contratista, previo a la firma del contrato correspondiente, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, entregará a favor de CNEL EP una garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
c) Garantía técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía técnica de los servicios prestados. Esta garantía entrará en vigencia a partir a partir de la firma del contrato y hasta por un plazo de 180 días a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la misma. 

6.2.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de trescientos (300) días calendarios, contados a partir de  la suscripción del contrato y acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.  

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso en la ejecución de la obra, entrega de información, incumplimiento a las disposiciones de la fiscalización, y por la no presencia del personal técnico propuesto en la obra).

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS  No aplica
9.1.-El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) siguientes fórmula(s):

La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

(Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).

Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido).

Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN

10.1.- El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “EL CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

Nota: (La Entidad Contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)
10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

f) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)  

12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre  las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante. 

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre  las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

13.2
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 


El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales delos Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, adaptadas a las disposiciones emitidas por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de  _____________, a 

___________________________


_____________________________

LA CONTRATANTE




EL CONTRATISTA

	V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
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Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de obras son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a las disposiciones del  Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, y  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “LICITACIÓN”, en lo que no se oponga.
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. 
Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. 
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. 
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. 
En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. 
“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. 
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c.
“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. 
“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. 
“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. 
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. 
“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

h.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i.
“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

j. “CAF”, Corporación Andina de Fomento

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.
2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 

2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1.Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-
7.1.Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término de 180 días calendarios, fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económico correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).
� La versión del pliego 1.1., para licitación de obras, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), emitida el 20 de febrero 2014, han  servido de  referencia para la elaboración de este pliego.





�  En la página web  � HYPERLINK "http://www.worldbank.org/debarr" ��www.worldbank.org/debarr�  consta el listado actualizado de empresas e individuos inhabilitados públicamente, por el Banco Mundial.
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