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1.

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORIA PUBLICA NACIONAL INDIVIDUAL

“FISCALIZACION REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO”

ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de
las once Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribucion y comercializacion de energia, y
contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su drea de servicio mediante la ejecucion de los
planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico
conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que
permitiran incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmision y
distribucion, obteniéndose una reduccion y mantenimiento de los indices de calidad del producto,
en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacion,
aprobacion y priorizacion de varios proyectos de mejora en subtransmisién y distribucion, los cuales
deben ser ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la ejecucion de proyectos
eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo
establecidos.

El estado Ecuatoriano ha solicitado a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) un préstamo para
financiar parcialmente el PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
DISTRIBUCION. Como entidades ejecutoras del Ecuador se han designado a la Unidad de Negocio
Cnel Santa Elena.

El objetivo del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION esta
dirigido a la “FISCALIZACION REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO”.

OBJETIVOS

El objetivo de esta fiscalizacion es controlar y garantizar el cabal cumplimiento de la
REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a
las cldusulas que se deriven del contrato de obra, términos de referencia, requisitos especificos en
cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de
materiales y mano de obra establecidas por el MEER y CNEL EP, a satisfaccion de CNEL EP.

ALCANCE

El alcance de esta fiscalizacion es asegurar el cumplimiento del disefio y especificaciones, en la obra
contratada REPOTENCIACION TRANSFORMADOR LEONCITO; asegurar que los objetivos puedan
cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, generando las siguientes
actividades:

Seguimiento de los Cronogramas real vs programado.

Revision de los aspectos de calidad de obra en todas sus especialidades.
Revision de los aspectos de seguridad de obra y medio ambiente.
Validacion del cierre documentario y fisico del proyecto.
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Supervisiéon del avance del cronograma valorizado vs programado.

Validacién y seguimiento de los disefios del proyecto (eléctrico y electromecanico).
Revision documentaria del proyecto.

Revisién de la documentacion que sustenta los desembolsos.
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO

Los Consultores deberan indicar la metodologia que utilizaran para la ejecucion del proyecto,
indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodologia debera incluir:

Descripciéon de Planes y Programas de Operacion y Secuencia Légica de Actividades.

Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama.

Sistema de Coordinacién y Desarrollo de Actividades.

Medidas de Prevencién de Contaminacién Ambiental y Manejo de Desechos Sélidos.

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacion de Laboratorios,
Programa de Trabajo y de Avance Fisico

Los tiempos de duracién de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en
consideracién el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.

El Consultor no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia
que propone usar.

El Fiscalizador tendrda que permanecer en el sitio de ejecucion de los trabajos de manera
continuada y suficiente para realizar un adecuado control de los mismos, que en todo caso sera
todos los dias que labore el Contratista de la construccion de la obra. El tiempo de permanenciay
metodologia Consultor — Fiscalizador sera coordinado y autorizado por el Administrador del
contrato de Consultoria.

5. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

La Empresa Eléctrica Plblica Estratégica Corporaciéon Nacional de Electricidad CNEL EP-Unidad de
Negocio Santa Elena entregard al consultor especificaciones técnicas, tablas de descripcion de
rubros, unidades, cantidades y precios (Formulario 9.5), plan de trabajo, metodologia y plan de
manejo socio ambiental (Formulario 9.7) el contrato de obra y los planos georeferenciados a
fiscalizar con la finalidad de asegurar la realizacién de las actividades técnicas y econémicas de
manera eficiente y eficaz.

6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Para la fiscalizacién del contrato para la ejecucion de REPOTENCIACION TRANSFORMADOR
LEONCITO, se ejecutara conforme lo siguiente:

1. Plany Cronograma de Trabajo a los 5 dias de firmado el Contrato de Consultoria.

2. El cronograma de ejecucién, considerard el plazo ofertado y la secuencia logica de las
actividades propuestas, la disposicion de los equipos y herramientas comprometidas y
requeridas contractualmente para la ejecucion de la obra y que se encuentren en buenas
condiciones de operacién. Las actividades deberan estar suficientemente diferenciadas para
permitir su adecuado control y seguimiento.
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3.
4.

Revisar y aprobar el programa semanal presentado por el contratista.

Los consultores deberan presentar el diagrama de Gantt, indicando para cada actividad o rubro
su duracion, uso de equipo minimo, personal operativo y personal técnico.

El consultor deberd presentar informes durante la consultoria tanto al Administrador de
contrato y funcionarios de CNEL EP Santa Elena, los cuales son:

a)

b)

c)

d)

e)

Informes quincenales parciales de la Fiscalizacion de la obra, que incluya como minimo la
siguiente informacion:

e Un analisis del estado del proyecto desde el punto de vista econémico y del avance
fisico, respaldado por las matrices y formatos de seguimiento

e Analisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con
recomendaciones al respecto, si es necesario.

e Analisis del personal técnico del contratista.

e En caso de presentarse cambios en el montaje del transformador solicitar aprobacion
del Administrador de la obra.

e Avance del cronograma de ejecucion.
e Riesgos en el avance del proyecto, de ser el caso.

Reportes quincenales en la matriz de seguimiento del ARCONEL, al final del mes se
incluiran los compromisos cumplidos y trabajos programados para el siguiente mes en los
campos se sefalen para el efecto.

Actas de reuniones quincenales entre el coordinador del programa de inversion vy
administrador de la obra.

Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SISDAT
en los formatos entregados por CNEL EP.

Copia semanal del libro de obra, con las novedades registradas.

Como producto de la fiscalizacion , se entregara al administrador de contrato y funcionario de
CNEL EP Santa Elena, lo siguiente:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

Memoria técnica de los trabajos realizados.

Facturas revisadas y aprobadas de los contratos de construccién para el tramite de pago
correspondiente, que deberan ser emitidas al Administrador del contrato de obra.

Elaborar los justificativos para aprobacion de las ampliaciones de plazo
Registro fotografico de los trabajos, antes y después de ser ejecutados.

Informacion del material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP Santa Elena (de
ser el caso).

Material nuevo instalado en obra.

Total de mano de obra (montaje y desmontaje).

Los planos de registro debidamente aprobados.
Cronograma de ejecucion final.

Informacion correspondiente a manuales de los equipos.

Georreferenciacion de equipos y material instalado.
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10.

11.

1) Liquidacién econémica y planilla final de la obra.
m) Informacion digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP Santa Elena.

n) Que se encuentre suscrita el Acta de Entrega — Recepcién Unica por parte del
administrador de contrato en la que se determine que los trabajos se reciban a entera
satisfaccion de CNEL EP — Unidad de Negocio Santa Elena.

o) Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado debera presentar un informe
provisional y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas en los términos del
articulo 123 del Reglamento de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

Documentos que deben permanecer en la obra:

a) Copia del contrato de construccién

b) Los planos constructivos.

c) Las especificaciones técnicas, generales y especificas

d) Elcronograma valora de actividades aprobado por el supervisor de obra.

e) Ellibro de obra

f) Correspondencia cruzada entre fiscalizacién y contratista

g) Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.
El libro de obra debera contener basicamente la siguiente informacion:

a) Al inicio de la obra el fiscalizador escribira la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma
de los profesionales que participaran en la obra.

b) Si durante el proceso hay algiin cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello
debera constar en el libro de obra.

c) Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotacién en el libro de obra,
deberd iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.

d) De presentarse algtn problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos
realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos
constructivos, o con cualquier otro aspecto, debera constar también en el libro de obra,
las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad

industrial con relacién a su personal.

Exigir al Contratista el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Revisar y aprobar los planos de registro de construccién ("as built") que debe presentar el

Contratista previo a la recepcion de los trabajos.

La fiscalizacion solicitara al Administrador del contrato, disponga la suspensién de una parte o

de la totalidad de los trabajos, en cualquier momento y por el periodo que considere

necesario, en los siguientes casos:

a) Silas medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas
para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya
construidas;

b) Por negligencia en la conduccidn de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

c) Cuando el Contratista no acate las drdenes impartidas por la fiscalizacién, por no emplear
personal idéneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y

O ——————
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7.

normas atinentes a la obra; por negarse a separar de la ejecucion de la obra al
personal no calificado.

PLAZO DE EJECUCION
I.  CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA
1.1 Tipo de Consultoria: CPNI (Consultoria Publica Nacional Individual).

1.2 Fecha de inicio y duracién: El plazo de ejecucion de esta consultoria serd de 180 dias
calendarios. Desde la firma del contrato de obra hasta la liquidacion (acta de entrega
recepcion provisional) del mismo. Debe emitirse informe final para el acta de entrega
recepcion final.

1.3 Lugar de trabajo: El Consultor tendra como lugar de trabajo toda la zona de servicio de la
Unidad de Negocio Cnel Santa Elena.

Il. COORDINACION

El seguimiento y evaluacion técnica de esta consultoria estara a cargo del Administrador de
Contrato que la Administracion de la Unidad de Negocio Cnel Santa Elena, considere
conveniente designar.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El costo de esta consultoria tiene un valor de USD$ 13,928.57 sin IVA que incluye honorarios,
viaticos y movilizacion.

En caso de que el objeto de la consultoria corresponda a fiscalizacion de obras, la forma de pago sera
la siguiente:

e El 40% se otorgara en calidad de anticipo, para lo cual la Entidad Contratante no exigira factura
para el pago del anticipo.

e El segundo pago, se realizara cuando se reporte un avance fisico del objeto de la contratacion del
35% con la presentacion de la planilla.

e El tercer pago, se realizara cuando se reporte un avance fisico del objeto de la contratacion del
70% con la presentacion de la planilla.

e El pago final, se realizard con la firma del acta de entrega recepcion definitiva del o los contratos
que se encuentre fiscalizando.

Los pagos se realizaran previo la aprobacion de los informes de fiscalizacion, por parte del
Administrador del contrato y presentacion de la factura respectiva.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizara el
anticipo en forma proporcional.

Los precios acordados en el contrato constituiran la Gnica compensacion al Contratista por todos sus
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

e ———
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REQUISITOS MINIMOS

9.

9.1

Calificaciones de la Consultoria Publica Nacional:

El Consultor Publico Nacional se elegira a partir de una terna de candidatos, aplicando los
siguientes criterios de calificacion:

e Antecedentes Académicos: Formacion Profesionales.
a) Titulacion antigliedad y ejercicio profesional
b) Formacién de Posgrado:

e Idoneidad para los Trabajos:
a) Experiencia general: en el campo profesional

b) Experiencia especifica: prestaciéon de servicios en el area de fiscalizacion durante el
proceso de construccion de obras similares de experiencia especifica en el campo
profesional.

Se establecen los siguientes requisitos minimos de calificacion:

Titulo Universitario: Profesional con titulo universitario afin con la tematica objeto de la
contratacion.Presentacion del titulo de tercer nivel en |la especialidad de Ingenieria Eléctrica o
Electronica o similar, debidamente registrado y acreditado por el SENESCYT, con una
antigiiedad de titulo no inferior a un (1) afio.

Experiencia General

Los consultores deberan demostrar que en los ultimos diez (10) afos, han ejecutado al
menos un (1) contrato de consultoria cuyo objeto sea la fiscalizacion de obras en:
construccion de subestaciones, mantenimiento de subestaciones y montaje
electromecdnico de equipos de potencia.

Para lo cual debera presentar Actas de entrega recepcion o Certificados de cada contrato de
un monto igual o superior al 30% del presupuesto referencial de la totalidad de la
contratacion.

Se considerard como experiencia del Consultor, tnicamente los contratos suscritos por él,
siempre que cumplan con las condiciones establecidas anteriormente.

Experiencia Especifica

Los consultores deberdn demostrar que en los ultimos diez (10) afios, han ejecutado al menos
un (1) contrato en el objeto de esta contratacién, para lo cual deberd presentar Actas de
Entrega Recepciéon o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 30% del
presupuesto referencial de este proceso de contratacién, como se indica en el siguiente
cuadro.
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Entidad Periodo de
Ne Nombre del proyecto Monto Breve descripcion ejecucion
Contratante
Inicio Final

Se considerara como experiencia del Consultor, Gnicamente los contratos suscritos por él, siempre que

cumplan con las condiciones establecidas anteriormente.

Matriz de Evaluacion

Tabla de ponderacion

Criterios Puntuables

Puntuacién

Puntuacion

Experiencia General del Profesional: Experiencias Parcial Total
1. Se asignara diez (10) puntos por cada experiencia del consultor adicional a la 0 0
minima requerida, con un maximo de 4 experiencias. El consultor debera demostrar 1 10
que tiene experiencia en los ultimos diez (10) aflos en consultoria cuyo objeto sea la 2 20 40
fiscalizacion o la ejecucion de obras en: construccion de subestaciones,
S " . i > 3 30
mantenimiento de subestaciones y montaje electromecanico de equipos de
potencia. 4 40
Experiencia Especifica del Profesional: Experiencias Puntua.cmn PRREIREH)
Parcial Total
1. Se asignara quince (15) puntos por cada experiencia del consultor 0 0
adicional a la minima requerida, con un maximo de 4 experiencias. El 1 15
consultor deberd demostrar que tiene experiencia en los ultimos diez (10) 2 30 60
afios en consultorias correspondiente al objeto de esta contratacion 3 45
4 60

La puntuacion méaxima posible es de 100 puntos. La puntuaciéon minima aceptable es de 70 puntos.

Para acreditar la experiencia del consultor podra presentar cualquiera de los siguientes documentos:

e Actas de entrega recepcion definitiva o certificado emitido por la entidad contratante, que
demuestre que el oferente ha participado en la ejecucion del contrato.

e Si el oferente ha participado en la ejecucion de un contrato en calidad de subcontratista, su
experiencia, sera reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga
directa relacion al objeto contractual, para lo cual presentard el certificado del contratista y copia

del Acta de Entrega Recepcion del contrato principal.

Se considerara como experiencia del consultor, Gnicamente los contratos suscritos por él, siempre

que cumpla con las condiciones establecidas anteriormente.

Insumos que debe Proveer el Consultor

La Fiscalizacion contara con la propiedad o disponibilidad de sus equipos de oficina y movilizacion

segun el siguiente listado:
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EQUIPO TECNICO MINIMO ASIGNADO

CARTIDRE AL PROYECTO DE FISCALIZACION OBRAS CARACTERISTICAS
DE SUBTRANSMISION
4x4, doble cabina, en buen estado de funcionamiento y
" con documentacién en regla, debera considerarse lo
1 Vehiculo 4x4

establecido en la Resolucién No. 111-DIR-2014-ANT de la
Agencia Nacional de Trénsito referente a la vida

Fuente de voltaje: bateria corriente continua.
1 GPS Pantalla LCD.
Conector puerto USB, para descarga de datos.

Portatil, procesador minimo CORE i5, 512gb disco duro,

1 "
Computador parkit 4Gb minimo de memoria RAM.

Fuente de voltaje: bateria recargable

1 Camara fotografica digital e A
graNea aigita Lente: minimo 20megapixles

1 Multimetro digital Con pinza amperimétrica para medir tension y amperios

El Consultor debera presentar documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos
minimos solicitados como: facturas, compromisos de arrendamiento o alquiler, compromisos de
compra-venta o declaraciones juramentadas.

Para el contratista que no dispongan de los vehiculos solicitados se aceptara la presentacion de una
carta compromiso de adquisicién o arrendamiento detallando los vehiculos y adjuntando la matricula
respectiva actualizada.

Multas:

Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacién por cada dia de retraso en la entrega
de los informes parciales quincenales y el informe final de liquidacién una vez que se determine por
parte del Administrador de la Consultoria |a fecha para ello.

Se realizara visitas periédicas por parte del administrador de contrato (minimo dos veces por semana),
en la cual se dejara constancia a través de un acta de reunién. Se aplicard una multa del uno por mil
(1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacion, por cada dia que el fiscalizador no se encuentre
en obra.

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades
que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion,
evaluacion, validacién o aprobacién, seguin sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido
que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion debera determinar
la fecha en que debid proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el
mejor criterio para el efecto basandose de ser el caso en el cronograma de supervision y control de la
Fiscalizacién, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al
Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual al
Consultor, para lo cual deberd especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracién en
dias y el valor de las multas.

Elaborado Por:

/

Ing. Erik
Ingenier)
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