[image: image1.jpg]CTEL --

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD





TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE TRIFASEAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS, PARROQUIA ZAPOTAL, CANTÓN VENTANAS.

El presupuesto referencial es de USD $ 190.721,31 (Ciento noventa mil setecientos veintiuno con 31/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 120 días, contados a partir de la fecha en la cual el Administrador del contrato de esta Obra, le notifique al Contratista, iniciar las actividades inherentes a la ejecución del contrato, hasta la fecha que se suscriba el Acta de Entrega Recepción Provisional.

Los pagos del contrato se realizarán con cargo al préstamo AFD (Agencia Francesa de Desarrollo) y que constan en el presupuesto de CNEL EP - Unidad de Negocio Los Ríos.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Términos de referencia
1.1.  Antecedentes

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de  energía eléctrica y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión.

Dentro de los planes de inversión anuales, se incluyen los proyectos para el Reforzamiento del Sistema de Distribución Eléctrica, que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, lo que permitirá incrementar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, en beneficio de los clientes que se encuentran dentro del área de servicio del proyecto que se ejecuta.

Mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-1385-OF, de fecha 30 de noviembre del 2016, la Sra. Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía, solicita a las Distribuidoras,  postular nuevos proyectos para hacer uso de los saldos  provenientes de las liquidaciones de proyectos ejecutados por medio del préstamo AFD (Agencia Francesa de Desarrollo); por lo que, para el caso de CNEL EP, las Unidades de Negocio, presentaron los proyectos que se alinearon a los objetivos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Por medio del Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0345-OF, de fecha 24 de marzo del 2017, el Sr. Gerente de Proyecto PMD, da a conocer al Sr. Gerente de CNEL EP que, la  Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) remitió la no objeción a un grupo de proyectos que en su debida oportunidad fueron enviadas por las Unidades de Negocio que conforman la CNEL EP, correspondiendo a la Unidad de Negocio Los Ríos, el Proyecto: Construcción del Trifaseamineto de Línea Aguas Frías de Medellín – RCTO. San Vicente de Las Lomas, parroquia Zapotal, cantón Ventanas.    

Mediante Memorando Nro.  CNEL-CNEL-2017-0156-M, de fecha 29 de marzo del 2017, el Sr. Gerente General – CORP, dispone a los Señores Administradores de la Unidades de Negocio, iniciar los trámites correspondientes para la publicación de los procesos para la contratación de los proyectos nuevos, cuya metodología a aplicarse será la establecida por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).   

1.2.  Objetivo 

Es necesario realizar las actividades asociadas con su ejecución, por consiguiente CNEL EP – Unidad de Negocio Los Ríos, requiere contratar la Obra de Construcción del Trifaseamiento de Línea Aguas Frías de Medellín – Rcto. San Vicente de Las Lomas; parroquia Zapotal, cantón Ventanas, lo que  permitirá garantizar que se ejecute dentro de los requisitos específicos en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el MEER y CNEL EP, así como cumpliendo con la normativa legal aplicable para el efecto. 

1.3. Alcance General de la Obra
Construcción del Trifaseamiento de Línea Aguas Frías de Medellín – RCTO. San Vicente de Las Lomas; parroquia Zapotal, cantón Ventanas, correspondiente al programa RSND, financiada con los sados del préstamo AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), cumplirán con las obligaciones que se establecen con las Nomas Homologadas de Estructuras del MEER y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la ejecución de obras; y, garantizar las actividades de construcción de las obra antes, durante y después de su ejecución. 

Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, se realizaran reuniones con el contratista, informes periódicos al Administrador del contrato de obra, resolución de problemas e inconvenientes, aprobación del personal, equipos, herramientas del contratista, de ser el caso pruebas y constancia de certificaciones de calidad que permitan comprobar las especificaciones técnicas de los materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y totales de la obra a ser fiscalizada.

2. Forma de Pago

Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo:
· El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo.

· El segundo pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 35% con la presentación de la planilla. 

· El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 70% con la presentación de la planilla. 

· El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional. 

3. Evaluación de Ofertas

3.1. Parámetros de Evaluación de Ofertas

Se establecen para ello dos etapas: 

La primera, correspondiente al análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizarán los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluación con puntaje, en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente: 

	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  
	PUNTAJE 

	Experiencia General
	2.0

	Experiencia Específica
	8.0

	Experiencia del Personal Técnico
	10.0

	Oferta Económica
	80

	TOTAL
	100


3.2. Primera Etapa: Cumplimiento de los requisitos Obligatorios

Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”: 

	PARÁMETROS
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Experiencia General Mínima
	
	
	

	Experiencia Específica Mínima
	
	
	

	Personal Técnico Mínimo
	
	
	

	Experiencia Mínima del Personal Técnico 
	
	
	

	Equipo Mínimo
	
	
	

	Patrimonio
	
	
	

	Metodología de Ejecución del trabajo
	
	
	

	Cronograma de Ejecución 
	
	
	


3.2.1. Integridad de la Oferta

Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los formularios requeridos en los pliegos.

3.2.2. Experiencia General Mínima del Oferente
Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje. 

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

3.2.3. Experiencia Especifica Mínima del Oferente

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

3.2.4. Personal Técnico Mínimo
La Entidad Contratante requiere el siguiente personal técnico mínimo:

	No.
	Función
	Porcentaje de Participación (%)
	Nivel de Estudio
	Titulación Académica
	Cantidad

	1
	Residente de Obra
	100
	Tercer Nivel
	Ing. Eléctrico
	1

	2
	Supervisor ambiental y de seguridad industrial
	100
	Tercer Nivel
	Ingeniero Industrial 
	1

	3
	Capataz 
	100
	Tercer Nivel
	Tecnología Eléctrica
	2

	4
	Liniero
	100
	Bachiller 
	Bachiller Técnico en electricidad 
	8


Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta será rechazada. 

3.2.5. Experiencia mínima del Personal Técnico
	Función
	Descripción de la Experiencia

	Residente de Obra
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren experiencia por o menos una en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Administrador/Residente de Obra.

	Supervisor ambiental y de seguridad industrial
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Supervisor ambiental o Seguridad Industrial

	Capataz 
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Capataz

	Liniero
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como liniero


3.2.6. Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al proyecto
Los Oferentes deberán demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la construcción de la obra, se encuentren disponibles.

	No.
	Equipos /Instrumentos/ Herramientas
	Cantidad
	Características

	1
	Camioneta
	2
	Año del 2010 en adelante, doble cabina.

	2
	Camión Grúa
	1
	

	3
	Equipo para Liniero
	8
	(Faja – Cinturón – Línea de vida)

	4
	Tecle 
	4
	Por lo menos de ½ tonelada

	5
	Comelón
	4
	Dielectrico

	6
	Pértiga
	2
	

	7
	Equipo de Puesta Tierra
	2
	Para línea de media tensión

	8
	Escalera
	2
	Material de fibra de vidrio de mínimo 32 pies

	9
	GPS
	1
	Error de Precisión +– 3 metros

	10
	Guantes
	8
	De cuero

	11
	Cascos
	8
	Tipo Safari

	12
	Calzado Dielectrico
	8
	De cuero/dieléctrico


Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo mínimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta será rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. 

b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

3.2.7. Patrimonio

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


3.2.8. Metodología de ejecución de proyectos

Los oferentes deberán indicar la metodología que utilizarán para la ejecución del proyecto, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodología deberá incluir:

· Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades

· Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

· Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

· Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

· Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico
Los tiempos de duración de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. 

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

3.2.9. Cronograma  de ejecución

El Cronograma de ejecución, considerará el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propues​tas. Las actividades deberán estar suficientemente dife​renciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.  

Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando  para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico.

3.3. Evaluación por puntaje

Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.
3.3.1. Experiencia del Oferente

Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

· Actas de Entrega Recepción Definitivas ó Certificado emitido por la Entidad Contratante, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecución del contrato.
· Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción Definitivas del contrato principal.

· Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares al objeto de la contratación, para lo presentará el Certificado de la Entidad  en la que prestó sus servicios. 

Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

3.3.1.1. Experiencia General del Oferente

Se asignará cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida, con un máximo de 4 experiencias.

El oferente deberá demostrar que tiene experiencia en la ejecución de obras en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15% del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó del lote en que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE



	0
	0

	1
	0.5

	2
	1

	3
	1.5

	4
	2


3.3.1.2. Experiencia Especifica del Oferente

Se asignará  dos (2) puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida que presente el Oferente, en el objeto de esta contratación, con un máximo de 4 experiencias. 

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó del lote en que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE



	0
	0

	1
	2

	2
	4

	3
	6

	4
	8


3.3.2. Experiencia del Personal Técnico Clave
	Parámetro
	Criterio de Evaluación

	Experiencia personal Técnico

10 puntos 
	No.

Personal Mínimo Requerido

Puntaje

Cantidad

Puntaje Total

1

Residente de Obra

4
1

4

2

Supervisor ambiental y de seguridad industrial

2

1

2

3

Capataz

1

2

2

4

Liniero

0,25

8

2

TOTAL

10




	No.
	Función
	DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

	1
	Residente de Obra
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren experiencia por o menos una en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Administrador/Residente de Obra.

	2
	Supervisor ambiental y de seguridad industrial
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Supervisor ambiental o Seguridad Industrial

	3
	Capataz 
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como Capataz

	4
	Liniero
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia  en los últimos 10 años en proyectos donde se haya desempeñado como liniero


Se deberá entregar las hojas de vida.

3.3.3. Evaluación de Oferta Económica
A la oferta de menor precio, se le asignará ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
Fórmula:

Puntos oferta económica  =  80  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)  

4. Obligaciones de las Partes

4.1. Obligaciones del Contratista: 

· Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos.
· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

· Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de diez días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

· Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

4.2. Obligaciones de la Contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo quince días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los documentos, permisos y autorizaciones que se necesitan para la ejecución correcta y legal de la obra previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

g. La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación.

5. Multas
Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. 

El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y será del 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso.

Ing. Fulton Lucas A.

Jefe de Distribución

