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	TÉRMINOS DE REFERENCIA



	FECHA
	Diciembre del 2016

	ÁREA REQUIRENTE
	DIRECCIÓN TÉCNICA

	RESPONSABLE DEL ÁREA
	Ing. Víctor Angulo Quiñónez
	06- 2722-237 ext. 126

	RESPONSABLE DE SOLICITUD
	Ing.  Gloria Cabeza Villón
	06-2722-237 ext 131

	TIPO DE PRODUCTO
	OBRA

	CODIGO DEL PROCESO
	BIDIII-FERUM-CNELESM-OB-005

	NOMBRE DEL PROCESO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PEDREGAL

	DESTINO
	Provincia
	ESMERALDAS 
	Cantón
	SAN LORENZO  
	Parroquia
	SAN LORENZO 

	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN CONTRATO
	3710/OC-EC Y 3711/KI-EC
	NÚMERO DE PROYECTO
	EC-L1160
	

	TIPO DE CONTRATACIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	1. 1. JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN

	En base a políticas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo No. 2349-9 Bienes y Obras, es que para el efecto del presente proceso se utilizará el método de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

	1. 2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PEDREGAL

	2. 3. SITUACIÓN ACTUAL / JUSTIFICACIÓN

	Los sitios y barrios objetos de contratación carecen del servicio de energía eléctrica necesarios e indispensables para mejorar la calidad de vida de la población considerados en el presente estudio, la mayoría de sus moradores utilizan energía conseguida a través del sistema tradicional para iluminación e información es decir a través de lámparas a kerosene, velas, mecheros, linternas, pilas, etc.

	4.- ANTECEDENTES

	El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER mediante oficio MEER-SDCE-2016-1094-OF con fecha 02 de octubre de 2016, oficializa los proyectos a cargo al Programa BID III EC-L1160, financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a cargo de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, por tal motivo y con el fin de cumplir oportunamente con la construcción de los proyectos se requiere la contratación del:  BIDIII-FERUM-CNELESM-OB-005    SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PEDREGAL, contemplados en su Plan Anual de Contrataciones, y de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 25 y 26 de su Reglamento General, ha procedido a elaborar los Estudios, Diseños, Presupuestos y Términos de Referencia para la ejecución de -1- obra de electrificación ubicada en el cantón SAN LORENZO   

	5.- OBJETIVOS

	· Ejecutar la construcción de las obras de electrificación rural y urbana marginal ubicadas dentro del área de servicio de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas 
· Brindar el servicio eléctrico de calidad y calidez a los nuevos abonados y mejorar el mismo a los abonados ya existentes en el sector.

	6.- ALCANCE

	Con la implementación del PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL DEL ECUADOR, con financiamiento BIDIII, se prevé mejorar las condiciones actuales de los nuevos usuarios garantizando así un servicio de energía eléctrica continuo, confiable y estable

Se tiene previsto la construcción y expansión de redes eléctricas de distribución en media y baja tensión del sistema de la Zona de Servicio de la Unidad de Negocio Esmeraldas, por lo que se pretende: 

Optimizar el funcionamiento de nuestras redes de distribución de tal manera que se minimice el riesgo de suspensiones no programadas de servicio 

· Eliminar en la zona urbana tendidos eléctricos con postería de caña y madera 

· Mejorar el calibre del conductor en media y baja tensión 

· El retiro en mal estado, reubicación, readecuación, o la instalación de transformadores de distribución monofásicos  tipo auto protegidos. 

· Instalación de luminarias de 100 W  de vapor de sodio

· Realizar una mejor distribución de carga (balanceo de carga) en las redes secundarias 

· Contribuir al cuidado del medio ambiente 

· La instalación de acometidas con cable concéntrico  de 240 V y el respectivo retiro de las acometidas existentes con dúplex o triplex.

· La instalación de medidores bifásicos de 240V con sus respectivas cajas de policarbonato  y puestas a tierra, y el retiro de medidores monofásicos clase 100, de 120 ó 240 voltios electromecánicos sean estos buenos o dañados.

	7.-CONSTRUCCIÓN DE OBRA


	HITO

	PONDERACIÓN


	Excavaciones para postes y anclajes.

	5%


	Replanteo.

Postes y anclajes: transportados, colocados y plantados.

	25%


	Estructuras para medio y bajo voltaje: armadas.

	15%


	Conductores para medio y bajo voltaje: Tendidos y tensados.

	15%


	Transformadores y equipos: Montados y conectados.

	15%


	Alumbrado Público.

	5%


	Acometidas y medidores instalados.

	10%


	Red energizada y prestada Servicio.

	5%


	Registro de clientes en el sistema comercial.

	5%


	TOTAL

	100%



	CONCLUSIONES

Durante toda la ejecución de las obras a través del libro de obra secuenciada  se coordinará la administración, fiscalización y ejecución, para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de construcción. 

Durante la ejecución de todos los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignara el equipo correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, etc.; también se coordinará que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además, se realizara un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.


	8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

	· Presupuestos referenciales actualizados.
· Diseños eléctricos actualizados y geo referenciados. 

· Especificaciones técnicas de los materiales y equipos eléctricos acorde a la estandarización y homologación efectuada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

· Identificación y codificación de las Unidades de Propiedad; y el montaje de las Unidades de Propiedad bajo normalización del MEER.

· Los bienes y unidades de propiedad se encuentran en el catalogo digital del MEER en la página web www.unidadesdepropiedad.com. (Última revisión).


	9. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

	· La construcción integral del proyecto de electrificación.
· La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de acuerdo a lo especificado. Entrega de fotos poste a poste de la obra ejecutada y liquidada. La información técnica en formato digital de los medidores instalados, con sus respectivos sellos, fotos y novedades encontradas.
· El plano con el diseño eléctrico definitivo  en AUTO CAD y GIS  conteniendo: la ubicación del proyecto, ubicación de los abonados, simbología,  tipos de las estructuras vano a vano a lo largo del eje de la línea donde se encuentran erigidos los postes de hormigón armado, resumen de línea construida, con la ubicación de los postes obtenidos con GPS (impreso y digital)
· La solicitudes de servicio para el ingreso al sistema comercial de la CNEL EP, en coordinación con la Jefatura de Electrificación Rural y el Departamento Jurídico de la distribuidora, los nuevos servicios instalados y cambios de equipo de medición realizados, validando los documentos presentados (copia de cédula, escrituras y/o derecho de posesión del predio) por el beneficiario del proyecto (nuevo usuario) a la distribuidora, y la suscripción de los contratos de suministro de cada uno de los abonados servidos.

	10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	120 días calendario
	11. VIGENCIA DE LA OFERTA
	Hasta la suscripción del contrato

	12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: 
	
	Desde la fecha de suscripción del contrato

	
	X
	Desde la fecha de acreditación del anticipo

	
	
	Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato

	Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato
	
	NO APLICA

	13. TIPO DE ADJUDICACIÓN 
	TOTAL

	14. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS
	$ 801.90 sin IVA
	15. REAJUSTE DE PRECIOS

 ( DE SER EL CASO)
	NO APLICA

	16. REFERENCIA PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

	PARTIDA PRESUPUESTARIA 
	121010200000000
	CDP N°
	30409

	PRESUPUESTO REFERENCIAL
	$ 231,360.49 sin  IVA

	CPC –CÓDIGO NIVEL 8
	542900122

	UNIDAD
	1
	PRECIO UNITARIO
	$ 231,360.49 sin  IVA


	17. FORMA DE PAGO

	X
	ANTICIPO
	
	OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA

	
	PAGO A 30 DÍAS
	
	PAGO A 45 DÍAS

	
	PAGO CONTRA ENTREGA DE BIEN, SERVICIO
	
	PAGO POR OTRO CONCEPTO

	X
	PAGO POR PLANILLA
	
	PAGO POR FASES

	DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO
	a) 50% en calidad de anticipo; contra la presentación de la garantía de buen uso de anticipo. 
 El valor restante se cancelará como se indica a continuación: 

(b) El 20%, se cancelará en proporción directa sobre el avance del 65% de obra física, Conductores para medio y bajo voltaje: tendidos y tensados 

(c) El 20%,  se cancelará en proporción directa sobre el avance del  90% de obra física, Registro cliente en sistema comercial y/o actualización gis

(d)  El 10%, se pagará una vez firmada el acta de entra recepción provisional
	PORCENTAJE ANTICIPO
	50 %

	18. PROYECTO DE INVERSIÓN 
	FERUM BID III

	19. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE TRABAJO

	El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato : 

No

Descripción del Equipo

No. De Unidades

Características
1

Camioneta 4x4

1

Año 2010 en adelante

2

Camión – Grúa con capacidad para erigir postes de hormigón armado de 10 y 12 metros de longitud
1

>= 4 Toneladas 
3

Multímetro

1

De pinzas

4

Pértiga telescópica 

1

15 kV

5

Escaleras de fibra de vidrio

4

doble hoja de 36 ft

6

Comelones para cable conductor ACSR

2

4-4/0

7

Comelones 

2

para cable aislado

8

Tecle

2

1 tonelada

9

Porta-carrete 

1
metálico

10

Cabos, estrobos de acero

2
Buen estado

11
Poleas para tendido
4
Elaborado con material dieléctrico, con resistencia mecánica
12
Tijeras corta cable
2
Buen estado
13
Excavadoras 
3
Buen estado
14

Palas y barretas

3

Buen estado

15
Juego de herramientas menores (llaves mixtas boca corona de diferente medida según el requerimiento, llaves tipo racket de varias medidas, alicates aislados, juego de desarmadores y bolso portaherramientas.)
1

Por liniero

16
Cámara fotográfica

1

>=10 megapixeles

17
Computadora portátil

1

Intel Core i3 - Disco Duro 500GB 
18
GPS
1
Precisión de 1 a 3 metros
Además es obligación del oferente adjudicado proveer a cada uno de los miembros del equipo de trabajo un conjunto de equipo de protección personal EPP (casco, guantes de cuero, chaleco reflectivo, zapatos, cinturones de seguridad, etc.), además deberá permanecer siempre en sitio el equipo de seguridad industrial y señaléticas.

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no la propiedad.

Se presentará las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

Para el caso de los vehículos que son propiedad del oferente se deberá presentar copia de la matrícula vigente; también podrán acreditar la disponibilidad de los vehículos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, que deberán obligatoriamente estar firmadas originales por el propietario o la concesionaria respectiva.

Para los demás equipos mínimos solicitados en éste proceso, deberán presentar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad; o también podrán acreditar la disponibilidad de los equipos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, en cuyos casos deberá adjuntar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos, quien deberá firmar (original) la mencionada carta.

Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y tener su matrícula actualizada.  Para el caso de las camionetas se aceptará como mínimo del año 2010 de fabricación.

Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en tiempo oportuno.

Notas:

-Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberán tener su matrícula actualizada y SPPAT (antes SOAT) vigente.

De ofertar cantidades menores a la mínima solicitada, la oferta será descalificada.

	20. PERSONAL (DE SER EL CASO)

	Contar con un Administrador de Obras con  tres (3) años,  de experiencia en obras cuya naturaleza sean similares a las de las Obras licitadas. Se considerará que se cumple con la experiencia requerida si se acredita el desempeño durante los años exigidos en puestos tales como el de Administrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto, en la actividad pública o privada.

Mínimo de 3 certificados de provisión y construcción de líneas de similares características a las  del objeto del contrato  con un monto ≥ 40% del presupuesto referencial.

PERSONAL TÉCNICO CLAVE

Cargo del Personal
Cantidad
Participación en la obra
Descripción de la Función
Formación Profesional (Perfil)
Representante Técnico o Administrador de Obra 
1
80%
Responsable de la ejecución técnica de todos los componentes de las obras en sitio
(Con título de tercer nivel en Ingeniería en Electricidad)
Jefe técnico 
1
100%
Dirección y coordinación  de los trabajos Operativos
Tecnólogo en electricidad o afines
PERSONAL OPERATIVO CLAVE

Cargo del Personal
Cantidad

Participación en la obra
Descripción de la Función
Perfil profesional

Liniero-Electricista 
4
100%
Trabajos Operativos  (Linero Electricistas)
Técnico en electricidad o afines
Ayudante de Electricista
4

100%

Trabajos Operativos
Bachiller
Instalador de medidores
2

100%
Instalación de acometidas y medidores y levantamiento de información de las solicitudes de servicio de los abonados en los formularios de trámite de servicio eléctrico
Técnico en electricidad
El oferente deberá presentar una declaración suscrita por parte del personal clave requerido  asumiendo la obligación y compromiso de prestar sus servicios durante toda la ejecución del contrato.

De no cumplir con alguno de los requisitos mínimos del personal clave, la oferta será rechazada

	21. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO (Esta sección se deberá estar con concordancia con el Personal Técnico que se haya propuesto)

	Cargo
	Tiempo Mínimo
	Número de Certificados
	Experiencia

	Representante Técnico o Administrador de Obra
	3 años
	3
	Adjuntar currículum, y certificados que acrediten la experiencia como Administrador, Residente de obra, Jefe de Fiscalizadores o Representante Técnico, cuya naturaleza sea similar al objeto de las obras licitadas, (construcción, ampliación o mejoramiento de redes eléctricas de distribución de medio y bajo voltaje, instalación de transformadores, luminarias y medidores y acometidas)

	Jefe técnico
	3 años
	3
	Adjuntar currículum, junto con los certificados de trabajo en los que se haya desempeñado como jefe de grupo del personal de construcción eléctrica en obras de similares características (construcción, ampliación o mejoramiento de redes eléctricas de distribución de medio y bajo voltaje e instalación transformadores, luminarias y de acometidas y medidores)

	Liniero-Electricista
	3 años
	3
	Adjuntar currículum, junto con los certificados de trabajo en los que se haya desempeñado como personal de construcción eléctrica en obras de similares características (construcción, ampliación o mejoramiento de redes eléctricas de distribución de medio y bajo voltaje e instalación de transformadores y luminarias)

	Ayudante de Electricista
	3 años
	3
	Adjuntar currículum, junto con los certificados de trabajo en los que se haya desempeñado como personal de construcción eléctrica en obras de similares características (construcción, ampliación o mejoramiento de redes eléctricas de distribución de medio y bajo voltaje e instalación de transformadores y luminarias)

	Instalador de medidores
	3 años
	3
	Adjuntar currículum, junto con los certificados en los que se haya desempeñado como instalador de acometidas y medidores. 

	22. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE

	Descripción:
	Debe demostrar experiencia mínimo en tres contratos ejecutadas en los últimos 5 años, de construcción de  redes eléctricas de distribución que incluya como mínimo: La construcción de línea de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje,  instalación de transformadores, alumbrado público y de acometidas y medidores.

	Número de Proyectos
	Al menos -3- contratos de construcción de obras de electrificación  similares  al objeto del contrato.

	Instrumento:
	Certificados
	
	Actas de Entrega Recepción Definitivas o Provisionales
	X
	Contratos
	X
	Otros
	(Describir)

	Monto contractual mínimo por proyecto presentado:
	Debe demostrar experiencia mínimo en tres contratos ejecutadas en los últimos 5 años, de construcción de  redes eléctricas de distribución que incluya como mínimo: La construcción de línea de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje,  instalación de transformadores, alumbrado público y acometidas y medidores, siempre y cuando el monto de ejecución de cada contrato sea mayor o igual al 50% del monto referencial de éste proceso. 

La experiencia se podrá acreditar de forma acumulada, cuyo monto por contrato deberá ser al menos del 30% del presupuesto referencial y que corresponda a contratos finalizados.

La experiencia adquirida en calidad de Subcontratista será reconocida y aceptada por la CNEL EP de la Unidad de Negocio Esmeraldas, siempre y cuando sean de construcción de  redes eléctricas de distribución que incluya como mínimo: La construcción de línea de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje,  instalación de transformadores, alumbrado público y acometidas y medidores. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada oferente integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva  participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación.). 

· Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

1. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la contratante. 

2. Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. 

3. Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 

4. Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. 

	23. OTROS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	El cumplimiento de la experiencia general minina (ítem 22), experiencia mínima del personal técnico (ítem 21) y equipos y herramientas de trabajo (ítem 19) son de cumplimiento obligatorio, para las ofertas que cumplan se evaluara el cronograma de trabajos, oferta económica y la  metodología de trabajos de la siguiente manera:

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Cronograma valorado de trabajo:

Rubro

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Tiempo en (semanas, meses)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada 

Avance acumulado en %

Dentro de este contexto, una vez que el contratista cuente con los materiales en sitio debidamente acopiados, el Fiscalizador del proyecto realizará la verificación del mismo y solicitará al contratista que en función de los proyectos a desarrollar presente el cronograma valorado de ejecución de obra que se ajuste al tiempo establecido por CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, el cual debe contener por proyecto los siguientes ítems: 

· Compra de los materiales

· Entrega de los materiales

· Perforación de huecos 

· Transportado e Izado de postes.

· Instalación de herrajería, armado de estructuras y colocación de tensores.

· Tendido de red de medio y bajo voltaje 

· Instalación de transformadores 

· Instalación de luminarias 

· Instalación de equipos de medición 

· Red Energizada y prestando servicio

· Plano final del proyecto y hoja de estancamiento (poste a poste)  (impreso y digital) 

· Informe final por proyecto, incluye archivo fotográfico (impreso y digital) 

	24. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

	NÚMERO DE DÍAS PARA SOLUCIÓN DE PETICIONES Y PROBLEMAS

	4

	NÚMERO DE DÍAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y LEGAL DE LA OBRA
	4

	MATERIALES Y EQUIPOS
	LOS QUE SE INDICAN EN EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO A CONTRATARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS.

	NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
	NO APLICA

	25.  INDICES FINANCIEROS 

	TIPO DE ÍNDICE
	SOLVENCIA
	DESCRIPCIÓN DE ÍNDICE
	ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
	VALOR


	>= 1

	TIPO DE ÍNDICE
	ENDEUDAMIENTO
	DESCRIPCIÓN DE ÍNDICE
	PASIVO TOTAL/PATRIMONIO
	VALOR


	< 1.5

	26. GARANTÍA (EN CASO DE APLICAR)

	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	X
	

	GARANTIA POR ANTICIPO
	X
	

	GARANTÍA TECNICA
	X
	

	GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	X
	

	OTROS DETALLES:

El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1 x 1000 por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El Contratista conviene en pagar por concepto de multa diaria, la cantidad equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato a CNEL EP Unidad de Negocio El Esmeraldas, por cada incumplimiento de las actividades y atribuciones del contratante que no hayan sido ejecutadas por el contratista, por cada día de retraso en la tarea de ejecución, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada
De igual forma en el caso de que este no entregue la información correspondiente a la instalación de los medidores al termino de cinco (5) días de instalados los nuevos medidores, cambio o reubicación de medidores y acometidas.

Por cada incumplimiento de las obligaciones que se contrate en virtud del mismo, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el 30 del código civil, debidamente comprobado por la CNEL EP Unidad de Negocio El Esmeraldas, para lo cual se notificará dentro del término de 2 días siguientes de ocurridos los hechos.  Las multas legítimamente impuestas no serán devueltas bajo ningún concepto.

En este caso el administrador deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en la programación de actividades, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.
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