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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO
PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERA TIVA TRINIDAD DE DIOS
SECTOR MONTE SINAI

Introduccion

— Como parte del Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de
Ecuador y dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de
Negocio Guayaquil, la Direccién de Distribucion de esta unidad de negocio ha preparado
las siguientes Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta
ejecucion de la obra del Proyecto Integral de Extension de Redes, Iluminacion,
Acometidas y Medidores en la Cooperativa Trinidad de Dios Sector Monte Sinai.

Objetivo

Regularizar y normalizar el servicio eléctrico a los habitantes de la Cooperativa
Trinidad de Dios Sector Monte Sinai.

Alcance de la obra

El presente proyecto tiene como finalidad construir la red de distribucién eléctrica,
instalar luminarias, acometidas y medidores en la Cooperativa Trinidad de Dios Sector
Monte Sinai, para ello el contratista suministrara los materiales y equipos especificados
en el presupuesto del proyecto, la mano de obra calificada, las herramientas, la
supervision, direccién técnica y administracion necesaria para la correcta ejecucién de
la obra, una vez ejecutada la obra se logrard regular e incrementar la cobertura del
suministro del servicio eléctrico en el drea de concesion de la Unidad de Negocio
Guayaquil. La responsabilidad del contratista concluira con la realizacion de las pruebas
y puesta en operacion de las obras ejecutadas, y luego que las partes hayan suscrito el
acta de entrega-recepcion definitiva.

Metodologia de trabajo

Los proyectos de distribucién de redes eléctricas financiados con recursos del BID se
realizardn en la zona de intervencién con sistema pre-ensamblado en baja tensién,
acometidas y medidores. Las redes de distribucion eléctrica a construirse deben cumplir
con las Normas de Distribucién de CNEL EP — UN Guayaquil. El Sistema Pre-
ensamblado utilizard cable formado por tres conductores de aluminio aislados
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individualmente y trenzados entre ellos, uno de los cuales a mas de servir de conductor
neutro se lo utiliza para el templado de la red sobre los postes de hormigén. La red va
conectada a los bornes de los transformadores mediante cable aislado de cobre tipo TTU
usando conectores dentados apropiados para su conexion. El suministro de energia
eléctrica al usuario se realiza con acometidas de cable concéntrico desde la red
secundarias hasta el medidor de consumo de energia utilizando conectores dentados
apropiados. En este proyecto eléctrico se considera el retiro de los conductores
clandestinos y de los existentes de baja tension, retiro y cambio de los postes existentes
en mal estado. Los medidores nuevos a instalar se alojaran en cajas herméticas de
proteccion homologadas por el MEER, para evitar su manipulacion o conexiones
fraudulentas en los bornes del medidor, ademds se colocaran las correspondientes
puestas a tierra. Ademds en este programa se considera la [luminacién publica de las
cooperativas, para lo cual se instalardn luminarias de 150w vapor de sodio de 240V. El
contratista debera retirar todas las redes clandestinas y elementos instalados por los
moradores del sector, tales como postes, cafias, conductores, luminarias, elementos de
proteccidn, etc.

Servicios Esperados

CNEL EP — UN Guayaquil espera que el contratista realice la construccién de los
proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas técnicas especificadas en
la memoria técnica, que los materiales a ser usados se ajusten a las especificaciones
técnicas suministradas, que se respeten las ordenanzas, leyes y reglamentos para la
construcciéon de este tipo de obras. El contratista deberd dar todos los avisos y
advertencias requeridos (letreros de peligro, precaucion, etc.) para la debida proteccién
del ptiblico, personal de la Fiscalizacién y del contratista mismo, especialmente si los
trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

Obligaciones del Contratista
El contratista se compromete durante la ejecucién de la obra cumplir con:

e Toda la legislacion estipulada en la normativa local en materia de seguridad
laboral, para asegurar la proteccion de su equipo de trabajo, y velard por el
cumplimiento de las mismas para eliminar riesgos innecesarios.

e Respecto a las medidas de prevenciéon de riesgos, dotar a su personal con los
equipos de seguridad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas
dieléctricas, arnés de seguridad.

El contratista deberd tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de
Informacién Geogréfica (GIS) la informacion técnica de las obras construidas, acciones
que seran coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con €l
Area responsable del SIG, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Como requisito previo a la suscripcién del Acta de Entrega — Recepcion Provisional de
la obra, el contratista deberd entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en
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formato AUTOCAD aprobados por fiscalizacién e ingresarlos al SIG de CNEL—
Unidad de Negocio Guayaquil.

Referente a los Vehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la ejecucién de la obra deben contar con los
siguientes equipos bésicos y accesorios de seguridad:

* Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacién certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

® Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por
unidad, que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior,
en los mismos se indicard claramente que se trata de un contratista de CNEL
EP— Unidad de Negocio Guayaquil, y cuyo formato sera proporcionado por la
Contratante.

* El contratista debera presentar las Licencias de conducir del personal que estara
a cargo de los vehiculos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el
periodo del contrato.

Quien resulte adjudicado, es responsable de contar ademéas de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
y contar el personal idéneo para la correcta ejecucion de la obra en el tiempo oportuno.

Obligaciones especiales del Contratista
Instalacién del circuito expreso

La instalacién del circuito expreso es opcional y se ejecutard con la autorizacion del
cliente, de acuerdo al Manual del Modelo de Gestién del Programa de Eficiencia
Energética para Coccion por Induccién y Calentamiento de Agua con Electricidad, en
sustitucion del GLP en el sector residencial del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, por lo que la ejecucion del rubro INSTALACION ELECTRICA DE
CIRCUITO EXPRESO PARA SECTOR URBANO MARGINAL debera regirse al
mencionado manual, dentro del cual indica que el cliente debera autorizar la instalacién
del circuito expreso, donde se detalla el valor a pagar por el cliente de acuerdo a los
metros de cable instalado, para lo cual deberd firmar la AUTORIZACION PARA
INSTALACION DE CIRCUITO EXPRESO, sustentado con la copia de cédula del
usuario del medidor.
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Descripcién de la obra
Replanteo y Estacamiento

El contratista, en base al plano de disefio de Extension de Redes entregado por la
Contratante, ubicara los puntos donde se instalaran los postes y los tensores, se debe
asegurar que la ubicacion de los postes coincida con los limites de los solares, para ello
utilizara estacas de madera y pintura de color rojo. Se podra realizar modificaciones en
ubicacion tipo y/o cantidad de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de
disefio de Extension de Redes, siempre que se justifique desde el punto de vista técnico,
econdmico, ambiental y social, previo aprobacion del Fiscalizador y Administrador del
contrato.

Desbroce de arboles

El contratista, cortard o podard toda vegetacion utilizando métodos que minimicen
dafios, en caso de que, por caida o por accién del viento, puedan ocasionar fallas en la
operacién de las redes de distribucién, de ser necesario debera poner en conocimiento
de los propietarios o habitantes del lugar del desbroce, esta actividad serd coordinada
con el Fiscalizador.

Instalacién de postes de hormigén

La profundidad de empotramiento de los postes de hormigén armado serd en funcién de
su altura y corresponde a 1/10 de la altura mas cincuenta centimetros. (L/10 + 0,5),
luego de la excavacion del hueco se procede al izado del poste que serd con gria, para el
relleno se utilizara tierra suelta de la propia excavacion, luego compactar de tal manera
que asegure el correcto empotramiento y estabilidad del poste, si resultaren
desprendimientos de hormigén producto del empotramiento € izado, el contratista
procedera a corregir la situacion. El contratista debe asegurar la verticalidad del poste
una vez colocado en el sitio, asi como su alineamiento con los demds postes de la red.

Instalacion de tensores en medio y bajo voltaje

No se permitira que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores
se colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60
metros de profundidad.

Conductores en medio y bajo voltaje

Una vez realizado el replanteo y estacamiento, izado de postes, instalacion de tensores y
armado de estructuras, se precederd al tendido de los conductores, utilizando
herramientas y procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor
sufra dafios o deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una
vez puesta en servicio la obra ejecutada. Los vanos no serdn mayores a 40 metros.

Transformadores

Los transformadores a instalar deberan ser autoprotegidos, deberdn ubicarse de tal
forma que contrarresten los esfuerzos producidos por los . conductores, evitindose



anLm www.cnel.gob.ec

N e UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

puentes excesivamente largos. Los transformadores se conectaran al conductor de media
tensién mediante un puente con conductor #6 Cu por medio de grapa de linea viva, la
cual ird conectada a un estribo adecuado al conductor al cual se aplica, no se aceptaran
estribos improvisados o de tamafio inadecuado, se instalaré la respectiva puesta a tierra
de cada transformador.

Luminarias

Se instalard una luminaria en cada poste que se instalara, se utilizard las amarras
plésticas necesarias para que el cable y accesorios que forman parte de la conexién
tengan las seguridades que el caso amerite.

Acometidas y medidores

Se instalard una acometida por solar, y se utilizard cable concéntrico desde la red
secundaria hasta el medidor de consumo de energia utilizando conectores dentados
apropiados, se considera la instalacién de un tubo metalico para evitar que la acometida
quede excesivamente baja en la via publica. Los medidores a instalar se alojaran en
cajas herméticas para evitar su manipulacién o conexiones fraudulentas en los bornes
del medidor y se colocaran las correspondientes puestas a tierra.

Desmontaje

Se procedera con el desmontaje de todo elemento que corresponda a la red eléctrica
clandestina.

Ubicacion
Los datos del 4rea de influencia del proyecto son los siguientes:

* Region: Costa.

~ * Parroquia: Tarqui
* Zona de Planificacion: 8
e Cantén : Guayaquil
* Provincia : Guayas
e Distrito : 8 (Pascuales 2)
¢ Circuito : 5 (Monte Sinai)
* Sector: Urbano Marginal
« DATUM: WGS-1984
e Zona: 178
* Coordenadas X: 0611959
* Coordenadas Y: 9765133

Se recomienda que el oferente, bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el sitio de obras y sus alrededores y obtenga toda la informacién que
considere necesaria para cumplir con el contrato. De no hacerlo no podra alegar
desconocimiento acerca de las caracteristicas de la via y la zona, y serd de su cargo
cualquier consecuencia econdmica que de ello pueda derivarse.
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Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores,
transformadores de distribucién, elementos de protecciéon y seccionamiento, cajas
antihurto para medidores, medidores, luminarias, herrajes y demas elementos para la
fijacién de los conductores a las estructuras seran nuevos y deben cumplir con las
especificaciones técnicas de la homologacién de unidades de propiedad emitidas por el
Ministerio de Electricidad y Energias Renovables.

Descripcién de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Responsabilidad unica

Es de responsabilidad tnica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacién y
puesta en servicio de todos los bienes, materiales y de la construccion de todas las obras
que se requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El Contratista sera el inico responsable frente a la Contratante por la fabricacién de los
equipos y materiales, provision de estos y toda otra tarea de ejecucion de las obras, sea
que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas. En todo caso se
compromete a producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la
produccién y fabricacién de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en
conformidad con las mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias
debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

Aspectos ambientales

El proyecto corresponde a la construccion de redes de distribucion menores a 40 kV por
lo que pertenece a Categoria I, segun el proceso Categorizacion Ambiental Nacional
cuyos impactos y riesgos ambientales son considerados como no significativos. El
proyecto podra regularizarse ambientalmente, sin ser de carcter obligatorio, a través de
la obtencién de un certificado de registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental
competente mediante el Sistema Unico de informacién Ambiental.

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha
Ambiental y el Instructivo para la Gestion de ldmparas de descarga en desuso con
contenido de mercurio/ sodio, documentos que seran suministrados por el
Administrados del contrato.

Informacion que dispone CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil

Nombre del Archivo

Presupuesto para la Construccion del proyecto Coop. Trinidad de Dios
Sector Monte Sinai

Planos para la Construccién del proyecto Coop. Trinidad de Dios Sector
Monte Sinai

Memorias Técnicas

Especificaciones técnicas de los materiales y equipos

-—
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Presupuesto referencial

El presupuesto referencial del proyecto sin incluir el IVA es:

Coop. Trinidad de Dios Sector Monte Sinai ~ USD 1°232,076.96 (sin incluir IVA)

Periodo de ejecucion

El contratista debera presentar un cronograma de ejecucion de la obra dentro de 15 dias
a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion. El periodo de ejecucién de la obra es de
150 dias contados a partir de la fecha de notificacién al contratista de que el anticipo se
encuentra disponible. Los oferentes que oferten un plazo mayor a 150 dias para la
ejecucion de la obra seran automaticamente descalificados.

. El periodo entre la recepcion provisional y la recepcién definitiva es de seis meses.

Forma de Pago

El 50% del valor contratado en calidad de anticipo, dentro de los 30 dias contados a
partir de la suscripcién del contrato y previa presentacion de las garantias por anticipo.

El pago de las planillas sera de la siguiente manera:

Planilla 1: 40% del valor contratado, con el 65% de avance fisico de la obra, conductores
en medio y bajo voltaje tendidos y tensados.

Planilla 2: 40%: del valor contratado, con el 90% del avance fisico de la obra, registro en
el sistema comercial y/o actualizacion GIS.

Planilla 3: 20% del valor contratado, con el 100% del avance fisico de la obra, firma del
acta provisional.

Los pagos se realizaran contra presentacion de planillas, debidamente aprobadas por el
Fiscalizador y el Administrador del Contrato, y de cada planilla se descontarid la

amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

No habra lugar a alegar mora por parte del contratista, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

Parametros de Evaluacion

Metodologia de evaluacion de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacién
de la oferta técnica se realizara utilizando la metodologia “cumple o no cumple” (check

Ao b
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list), a fin de que CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los
pliegos. '

Parametros de Evaluacion Cumple | No cumple

i. Periodo de ejecucidn de la obra

ii. Experiencia general

iii Experiencia especifica

iv. Experiencia del personal clave

v. Equipos minimos

i. Periodo de ejecucién de la obra

El periodo de ejecucion de la obra es de 150 dias contados a partir de la fecha de
notificaciéon de que el anticipo se encuentra disponible.

ii. Experiencia general

Se considerard como experiencia general la ejecucion del disefio, administracion,
supervision y/o construccién de proyectos eléctricos, que hayan sido realizados en los
ultimos 10 afios, lo cual sera demostrado con copia de contratos suscritos por el
representante legal de la empresa contratante, y/o actas de entrega recepcion definitiva
suscritas por el administrador del contrato para el caso de empresas publicas. Se
presentaran minimo dos contratos acumulables por un monto igual o superior al 25 % del
presupuesto referencial.

iii. Experiencia especifica

Debera demostrar experiencia especifica como contratista principal en la ejecucion de
proyectos de extension de redes, que hayan sido realizados en los tultimos 10 afios, lo
cual sera demostrado con copia de contratos suscritos por el representante legal de la
empresa contratante, y/o actas de entrega recepcion definitiva suscritas por el
administrador del contrato para el caso de empresas ptblicas. Se presentaran minimo dos
contratos acumulables por un monto igual o superior al 25 % del presupuesto referencial.

iv. Experiencia del personal clave

Personal Clave
N° | Cargo Cantidad
1 Residente de Obra 1 : t
N
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Un (1) Residente de Obra:

Cumplird las funciones de: Planear, dirigir y coordinar las actividades operativas y
administrativas de la obra, planifica y evalia el avance del contrato, programa y controla el
desarrollo del trabajo de campo con los capataces, linieros y electricistas.

Formacién académica: Titulo de tercer nivel Ingeniero en Electricidad o Ingeniero
Eléctrico, debe presentar copia simple del titulo profesional debidamente registrado en la
SENESCYT.

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos dos afios, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad de
Administrador de Contrato, Fiscalizador de Obra, Residente de Obra o Jefe de Proyectos
Eléctricos en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar
certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos por el representante legal y/o
gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano de la Empresa que se
beneficié de la obra en hoja membretada, el documento debera contener el nombre de la
Empresa, nombre del beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el
tiempo de trabajo y las obras en las cuales haya participado. En los casos que acrediten su
experiencia mediante actas de entrega recepcion definitiva, éstas deben ser suscritas por el
Administrador del Contrato.

v. Equipos minimos

El equipo esencial que deberd tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
contrato es:

Equipo Requerimiento Cantidad
Camioneta Camioneta minimo del afio 2010 cilindraje
del Ton minimo 2000 cc 2U

Cami6én Grta | Unidad industrial de pluma telescépica, de
de 4 Ton. | accionamiento hidrdulico, montada sobre
(Tipo pluma) | camidn, para la carga, traslado y descarga de
piezas, maquinaria o equipos en general.
Requerimiento minimo

12 mts. de alcance de pluma 1U
3.55 mts. de alto
2.45 mts. de ancho
8.55 mts. de largo
Afio 2006

Portabobinas | Dispositivo mecanico para elevacion del carrete
1 Ton. Construccién solida. Pie de apoyo de acero
ajustable y plegable al chasis

Iluminacién trasera 12 Vec. Luz de poblacién y 2U
estacionamiento. Ancho para carga de Carretes
hasta 1,50 mts.

Dispositivo de elevaciéon: Marco abatible
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integrado para sujecion del carrete que va desde
0° a 90°, en posicion de transporte el marco se
asegura mecéanicamente con una clavija fija.
Posterior del chasis: Con el fin de aumentar la
estabilidad durante la operaciéon de carga
(levantamiento del carrete).

Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los vehiculos presentados en la oferta:

o Presentar las matriculas de los vehiculos presentados por parte de los oferentes,
asi como contratos de arrendamiento o compromiso de renta (en caso de no ser
propietario). '

e Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los equipos debera presentar las
respectivas facturas de compra de cada una de los equipos solicitadas. En caso de
no poseer las facturas o para los oferentes que no sean propietarios de las
herramientas y equipos solicitados se aceptard la presentacion de una carta
compromiso de adquisicién o arrendamiento.

Todos los equipos y vehiculos requeridos deberan estar exclusivamente afectados a la
ejecucion de la obra para la cual se los requiere.

Personal Técnico adicional

El oferente en su oferta debera detallar el personal técnico adicional con las siguientes

condiciones:
Cuadrillas
N° | Cargo Cantidad
1 Capataces 3
2 Linieros 12
3 Electricistas 9
* Este personal no entra en los pardmetros de valoracidn

de la oferta.

Tres (3) capataces

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacién de al menos un afio, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad capataz y/o
lider de cuadrilla, en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe
presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos por el representante legal
y/o gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano de la Empresa en la
cual desempefio las actividades de capataz y/o lider de cuadrilla, el documento debera
contener el nombre de la Empresa, nombre del beneficiario del certificado, el detalle de las
actividades realizadas, el tiempo de trabajo y las obras en las cuales haya participado. En

o
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los casos que acrediten su experiencia mediante actas de entrega recepcion, éstas deben ser
suscritas por el Administrador del Contrato.

Doce (12) linieros

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacién de al menos un afio, ejercida en los tltimos 10 afios, en calidad de liniero, en
la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar certificados
de trabajo y/o copias de contrato suscritos por el representante legal y/o gerente general y/o
gerente técnico y/o director de talento humano de la Empresa en la cual desempefi6 las
actividades de liniero, el documento debera contener el nombre de la Empresa, nombre del
beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo y
las obras en las cuales haya participado. En los casos que acrediten su experiencia
mediante actas de entrega recepcion, éstas deben ser suscritas por el Administrador del
Contrato.

Nueve (9) electricistas

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos un afio, ejercida en los tltimos 10 afios, en calidad de electricista,
en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar
certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos por el representante legal y/o
gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano de la Empresa en la cual
desempeii6 las actividades de electricista, el documento debera contener el nombre de la
Empresa, nombre del beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el
tiempo de trabajo y las obras en las cuales haya participado. En los casos que acrediten su
experiencia mediante actas de entrega recepcion, éstas deben ser suscritas por el
Administrador del Contrato.

Equipos adicionales

El oferente en su oferta deberd demostrar la disponibilidad de los equipos adicionales
especificados a continuacion (propios o el compromiso de arrendamiento):

Equipo/ herramienta Cantidad Descripcién
Maquaa  de -EoRipReAon 3 Manual o hidraulica #6- 2/0
para empalmes
Mordaza para tensado de Tensién 10 000 libras. Fabricado en
cables de aluminio acero forjado

Vioquines: e GOmPUeSON | . | ove oo biddulion #8410
para conectores de aluminio

Escalera 30° 3 Aislada. Material: fibra de vidrio.
Escalera 12° 3 Uso exclusivo en trabajos eléctricos
Pinzas amperimétricas 1 600 A.

Procesador Core i5, memoria RAM
4MB. Disco duro 500MB
Cémara fotografica 1 Minimo 8 megapixeles 3

Aﬁ-f“

Computadora portatil 1
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Precision 3 metros. Resistencia
GPS 1 .
contra lluvia y polvo
Flejadoras 3 Tipo manual, para flejes metalicos
Tecle de cable (TRIFOR) 3 Manual. Para uso de cable
Comelones 3 De acero forjado
Cizalla para cable de 3
aluminio y acero )
> Herramientas de uso manual.
Alicates 9 :
: Forman parte de la caja de
Cuchillas 9 . o
: herramientas basica.
Juego de destornilladores y 9
llaves
Palas: de acero, forjado y laminado
de la hoja. Barretas: sacaclavos,
Palas- barretas 3 g
punta y pala, en acero forjado
templado, pintura epoxi.
Equipo para el personal 25 Botas dieléctricas, uniforme, casco
de proteccion
Guantes 24 pares | Dieléctricos
Cinturones de seguridad 21 Para trabajos en altura

* Estos equipos/ herramientas no entran en los pardmetros de valoracién de la oferta.

Garantias

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por un monto equivalente al 5% del
monto total del contrato.

o La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el
Contratista, utilizados en la ejecucién y edificacion de la obra, con vigencia minima
de dos afios (24 meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcién definitiva
de la obra.

e Seguro de las obras y equipos del Contratista: Coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:

e Para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 110% del valor
del contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.

e Para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor del
contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.

e Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): La contratista debera
justificar que cuenta con una péliza de responsabilidad civil contra dafios a terceros
y/o usuarios, para garantizar a quienes puedan resultar perjudicadas en el proceso de
la ejecucion de las obras, con un monto asegurado del veinte (20%) por ciento de
valor adjudicado en el contrato.
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Esta p6liza no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad total en caso de que
la indemnizacién a terceros, sea superior al porcentaje antes sefialado.

e Seguro para el Personal del Contratista: Para salvaguardar la integridad fisica del
personal operativo, se cubrirdn los infortunios de muerte, incapacidad definitiva
(parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con
un seguro de accidentes de trabajo segun la estipulacion de la ley aplicable.

W&M§b i
Ing. Alfredo Villacreses Pefia 7 ////
Director de Distribucion GYE / ///
Encargado /'
Ing. J orgé Pérez Reyes Ing. Rafael Enderica Corsiglia
Especialista de Disefios Jefe de Ingenieria y Construccion
Eléctricos

* A estos TDR se debera adjuntar el estudio econdmico (;De qué manera se determin el presupuesto referencial?), tomando en
consideracion el memorando Nro. CNEL-CORP-GG-2013-1308-M de fecha 1/11/2013, y las especificaciones técnicas (de ser el caso).
**Se deberd estipular si el proceso contempla reajuste de precios. De ser asi se indicard la formula respectiva como anexo a los TDR.
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