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LICITACION DE OBRAS

PARA LA EJECUCION DE:

“CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV GUAYACANES # 7 DE
LA SUBESTACION GUAYACANES”.

El presente documento constituye las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
para la Construccion de la Alimentadora a 13.8 kV Guayacanes # 7.

INTRODUCCION

Como parte de las obras prioritarias del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucién y dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de
Negocio Guayaquil, la Direccion de Distribucién de esta unidad de negocio ha preparado
las siguientes Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta
gjecucion de la “Construccion de la Alimentadora A 13.8 kV Guayacanes # 7 de la
Subestacién Guayacanes”.

OBJETIVOS.-

La CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, requiere obras de Mejoras en su sistema
de alimentadoras (13.8 kV), la actual situacién de la ciudad y su incidencia en el
crecimiento de la demanda lo cual obliga a mantener el objetivo principal de precautelar
la vida util de los equipos, disminuir las pérdidas técnicas, dar continuidad al servicio,
mantener niveles adecuados de frecuencia, no sobrepasar la duracion minima de las
interrupciones y tener un sistema flexible que permita realizar transferencia entre lineas
de un mismo o diferente subsistema. El alimentador a construir es: “Construccion de la
~ Alimentadora a 13.8 kV Guayacanes # 7 de la Subestacién Guayacanes”.

ALCANCE DE LA OBRA

El presente proyecto tiene como finalidad ejecutar la “CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 kV GUAYACANES #7 DE LA SUBESTACION
GUAYACANES ”, para ello el contratista suministrard los materiales y equipos
especificados en el disefio y presupuesto del proyecto, la mano de obra calificada, las
herramientas, la supervision, direccion técnica y administraciéon necesaria para la
correcta ejecucion de la obra, una vez ejecutada la obra se lograra regular e incrementar
la cobertura del suministro del servicio eléctrico en la zona de influencia del nuevo
alimentador.

SERVICIOS ESPERADOS.-

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil espera que el contratista realice la
construccién de los proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas
técenicas especificadas en la memoria téenica, que los materiales a ser usados se ajusten
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a las especificaciones técnicas suministradas, que se respeten las ordenanzas, leyes y
reglamentos para la construccién de este tipo de obras. El contratista deberd dar todos
los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaucion, etc.) para la debida
proteccion del publico, personal de la Fiscalizacion y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios
publicos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se compromete durante la ejecucion de la obra cumplir con:

o Toda la legislacién estipulada en la normativa local en materia de seguridad
laboral, para asegurar la proteccién de su equipo de trabajo, y velard por el
cumplimiento de las mismas para eliminar riesgos innecesarios.

s Respecto a las medidas de prevencion de riesgos, dotar a su personal con los
equipos de seguridad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas
dieléctricas, arnés de seguridad.

El contratista deberd tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de
Informacion Geografica (GIS)la informacidn técnica de las obras construidas, acciones
que seran coordinadas inicialmente por €l administrador del contrato en conjunto con el
Area responsable del GIS, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Libro de Obra, Memoria
Fotografica, Planilla de Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba de
los Equipos y Ensayos, etc.

La responsabilidad del contratista concluird con la realizacion de las pruebas y la puesta
en operacion de la obra ejecutada, y luego que las partes hayan suscrito el acta de
entrega- recepcion definitiva.

La capacitacidn y los manuales de operacién y mantenimiento de los nuevos equipos —~
deberan presentarse a mas tardar en la firma de acta de entrega — recepeion provisional.

Como requisito previo a la suscripcion del Acta de Entrega — Recepcion Provisional de
la obra, el contratista deberd entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en
formato AUTOCAD aprobados por fiscalizacién e ingresarlos al GIS de CNEL-
Unidad de Negocio Guayaquil.

Referente a los Vehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la e¢jecucién de la obra deben contar con los
siguientes equipos bésicos y accesorios de seguridad:

¢ Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacion certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

L~
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® Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por
unidad, que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior,
en los mismos se indicard claramente que se trata de un contratista de CNEL
EP- Unidad de Negocio Guayaquil, y cuyo formato sera proporcionado por la
Contratante.

» El contratista debera presentar las licencias de conducir del personal que estara a
cargo de los vehiculos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el
periodo del contrato.

Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar ademas de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
y contar ¢] personal idéneo para la correcta gjecucion de la obra en ¢l tiempo oportuno.

—~ OBTENCION PERMISOS.-

Es responsabilidad del contratista obtener los permisos y coordinaciones necesarias para
la correcta gjecucion de la obra con las entidades pablicas y privadas.

Descripcion de la obra
Replanteo y Estacamiento

El contratista, en base al plano de disefio entregado por la Contratante, ubicard los
puntos donde se instalaran los postes y los tensores, se debe asegurar que la ubicacion
de los postes coincida con los limites de los solares, para ello utilizari estacas de madera
y pintura de color rojo. Se podra realizar modificaciones en ubicacién tipo y/o cantidad
de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de disefio, siempre que se justifique
desde el punto de vista técnico, econémico, ambiental y social, previo aprobacién del
Fiscalizador y Administrador del contrato.

- Desbroce de arboles

El contratista, cortard o podard toda vegetacion utilizando métodos que minimicen
dafios, en caso de que, por caida o por accién del viento, puedan ocasionar fallas en la
operacion de las redes de distribucién, de ser necesario debera poner en conocimiento
de los propietarios o habitantes del lugar del desbroce este trabajo debe ser coordinado
con el Fiscalizador.

Instalacion de postes de hormigén

Los postes de hormigén armado tendran una geometria exterior tronco-cénica de
seccion circular hueca en toda su longitud, lo que permitird el paso de alambres por su
interior. El terminado del poste sera liso, no deben encontrarse fisuras o
desprendimiento de hormigén, presentaran una conicidad constante desde la ¢cima hasta
la base con una relacién R 20 mm/m. Las cantidades, altura y carga nominal de los
postes se encuentran indicadas en los planos de planta, asi como en el presupuesto
referencial. Los postes de hormigén a usar tienen una longitud de 12m y un poste de 10
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De acuerdo al levantamiento realizado y a la ubicacion de estructuras la Unidad de
Negocio establecié vanos para las rutas de la linea con un promedio de 50 metros por
vano. Este vano promedio esta en correspondencia con la practica utilizada por la
Unidad de Negocio de ubicar los postes cada 30 a 60 metros. En todo caso se prevé el
empleo de tensores para absorber las cargas resultantes, si resultaren desprendimientos
de hormigén producto del empotramiento e izado, el contratista procederd a corregir la
situacion. El contratista debe asegurar la verticalidad del poste una vez colocado en el
sitio, asi como su alineamiento con los demas postes de la red.

CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil tiene la practica de garantizar una distancia
minima al suelo no menor a 5.6 metros.

En términos generales, y salvo que se presenten condiciones de terreno especiales, la
profundidad de empotramiento debera ser la décima parte de la altura del poste mas
cincuenta centimetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 my 1.50 m
para el poste de 10 m.

Instalacion de postes metalico.

Se debera utilizar postes metalicos de 12 m tanto para la utilizacion de tensores de poste
a poste, como para la instalacién de cuchillas y switches por lo que deberan poseer
caracteristicas técnicas de desempefio, durabilidad y calidad para cumplir las
condiciones de desempefio requeridas.

Los postes metdlicos tendran una geometria recta, con secciones y diametros diferentes
de acuerdo a su longitud, seran circulares en toda su extension, estaran constituidos con
tubos de hierro negro y célula 40 laminado en caliente, sin costura.

El terminado del poste sera visiblemente liso, previamente se le dara una preparacién de

la superficie para eliminar grasas, polvo, oxido, aceites, etc. y posteriormente se le

colocara una capa de proteccidn con pintura mate anticorrosiva que contenga pigmentos

de inhibidores a la corrosién y resinas alquinicas, €l terminado se lo hara con pintura —
epdxica de color gris preferentemente.

e Resistencia a la traccion: 60,000 PSI (42.2 kg F/mm?).
» Limite de elasticidad: 35,000 PSI (24.6 kg F/mm?).

La profundidad de empotramiento deberd ser la décima parte de la altura del poste mas
cincuenta centimetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 m,

Instalacién de tensores en medio y bajo voltaje
No se permitira que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores

se colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60
metros de profundidad.
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Conductores en medio y bajo voltaje

Una vez realizado el replanteo y estacamiento, izado de postes, instalacién de tensores y
armado de estructuras, se procederd al tendido de los conductores, utilizando
herramientas y procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor
sufra dafios o deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una
vez puesta en servicio la obra ejecutada.

Los conductores a utilizar son el Aluminio desnudo ACSR # 336.4 MCM 18/1 ACSR,
en los recorrido subterrdneos sera conductor aislado de cobre 15 kV # 500 MCM XLPE
shield PVC Jacket, para los efectos practicos, cuando sea necesario, se asumird una
carga del 75% de la capacidad nominal del conductor, si se 1legase a sobrepasar el limite
establecido CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil debera realizar los estudios
necesarios para disminuir su carga, precautelando la vida util del conductor y las
pérdidas técnicas de la linea,

Tanto las redes de baja tension, luminarias, transformadores y acometidas afectadas
deberan ser reinstaladas en la nuevas estructuras.

UBICACION.-
ALIMENTADORA: GUAYACANES #7

La alimentadora saldrd desde el segundo transformador de potencia a ser ubicado en la
Subestacion Guayacanes, realizando una transicién de red aérea a subterranea, recorre de
este modo por la calle Pedro Jorge Vera Vera (3er Callején 20A NE) hasta la Avenida
4A NE es sentido oeste-este, para luego realizar una transicion de red subterrdnea a acrea
donde se conecta con la actual alimentadora Guayacanes #2 para tomar parte de la carga
presente en esta ultima alimentadora. La alimentadora en su tramo subterraneo tendra
una longitud de 168 metros, asi como también para el proyecto se requiere la
construccion de un tramo de red de media tension aérea trifasica de 263m.
Coordenadas de Localizacion

| COORDENADAS UTM DE ALIMENTADORA GUAYACANES #7
SE GUAYACANES 1 9765699
TRANSICION 62324
SUBTERRANEO-AEREQ g 9765703
(P1)
INICIO PROLONGACION 62325
ALIMENTADORA 0 9765692
GUAYACANES #2 (P2)
FINAL PROLONGACION [ (.o
ALIMENTADORA 3 9765685
GUAYACANES #2 (P3)

El recorrido detallado de la alimentadora se lo puede observar en el grafico adjunto.
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Ubicacion del proyecto

El oferente debera bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el sitio
de obras y sus alrededores y obtenga toda la informacion que considere necesaria para
cumplir con el contrato, De no hacerlo no podra alegar desconocimiento acerca de las
caracteristicas de la via y la zona, y sera de su cargo cualquier consecuencia econdmica
que de ello pueda derivarse.

Descripcién de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores,
clementos de proteccion y seccionamiento, herrajes y demas elementos para la fijacion
de los conductores a las estructuras seran nuevos y deben cumplir con las
especificaciones técnicas de la homologacién de unidades de propiedad emitidas por el
Ministerio de Electricidad y Energias Renovables.

Responsabilidad tnica

Es de responsabilidad {nica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacién y
puesta en servicio de todos los bienes, materiales y de la construccion de todas las obras
que se requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El Contratista sera el tinico responsable frente a la Contratante por la fabricacion de los
equipos y materiales, provision de estos y toda otra tarea de ejecucion de las obras, sea
que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas. En todo caso se
compromete a producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la
produccién y fabricacién de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en
conformidad con las mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias
debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

b
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Aspectos ambientales

Este proyecto se enmarca en la categoria I, segun el proceso Categorizacién Ambiental
Nacional cuyos impactos y riesgos ambientales son considerados como no
significativos: “Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa o
indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental”.

El proyecto podra regularizarse ambientalmente, sin ser de caracter obligatorio, a través
de la obtencién de un certificado de registro ambiental otorgado por la autoridad
ambiental competente mediante el Sistema Unico de informacién Ambiental.

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha
Ambiental documentos que seran suministrados por el Administrador del contrato.

INFORMACION QUE DISPONE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.-

PN Nombre del Archivo

Presupuesto para la Construccitn de la Alimentadora Guayacanes # 7

Planos para la Construccion de la Alimentadora Guayacanes # 7

Memorias Técnicas
Especificaciones técnicas de los materiales y equipos

Periodo de ejecucion

El contratista debera presentar un cronograma de ejecucioén de la obra dentro de 15 dias
a partir de la fecha de la Carta de Aceptacién. El periodo de ejecucion de la obra es de
210 dias contados a partir de la fecha de notificacién al contratista de que el anticipo se
encuentra disponible. Los oferentes que oferten un plazo mayor a 210 dias para la
ejecucion de la obra seran automaticamente descalificados,

El plazo entre la recepcion provisional y la recepcion definitiva es de seis meses.

~~ FORMA DE PAGO.-
Alimentadora Guayacanes # 7 USD 94,405.47 (sin incluir IVA)
Total USD 94,405.47 (sin incluir IVA).

+ Se pagara el cincuenta (50%) por ciento del valor contratado en calidad de
anticipo, dentro del término de 30 dias, a partir de la suscripcion del contrato,
previa entrega de la garantia de Buen Uso de Anticipo.

¢ Planilla 1: Se cubrird el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40%
de la amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (65%) de la obra, en
Conductores para medio voltaje: tendidos y tensados.
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¢ Planilla 2: Se cubrira el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40%
de la amortizacién del anticipo, con ¢l avance fisico del (90%) de la obra, en
Registro del cliente en sistema comercial y/o actualizacion GIS

e Planilla 3: Se cubrira el veinte (20%) del valor contratado, el que incluye 20% de
la amortizacién del anticipo, con el avance fisico del (100%) de la obra y firma
del acta provisional

Los pagos se realizaran contra presentacion de planillas, debidamente aprobadas por
el Fiscalizador y del Administrador del Contrato. De cada planilla se descontara la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

¢ No habra lugar a alegar mora de parte del contratista, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

—_
Parametros de Calificacién.-
Metodologia de evaluacién de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacion
de la oferta técnica se realizara utilizando la metodologia “cumple o no cumple” (check
list), a fin de que CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los
pliegos.

Pardmetros de Evaluacién Cumple | No cumple

i. Plazo de ejecucion del Proyecto

ii. Experiencia general

iii. Experiencia especifica

iv. Experiencia del personal clave

v. Equipos minimos

A—

i. Plazo de ejecucién del Proyecto

El plazo de entrega de la obra es de 210 dias contados a partir de la fecha de notificacidén
de que el anticipo se encuentra disponible

ii. Experiencia general

Se considerard como experiencia general la ejecucion del disefio, administracion,
supervision y/o construccién de proyectos eléctricos, que hayan sido realizados en los
ultimos 10 aflos, lo cual sera demostrado con copia de contratos suscritos por el
representante legal de la empresa contratante, y/o actas de entrega recepcion definitiva
suscritas por el administrador del contrato para el caso de empresas publicas. Se
presentaran minimo dos (2) contratos acumulables por un monto igual o superior al 50 %
del presupuesto referencial.
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iii. Experiencia especifica

Debera demostrar experiencia especifica como contratista principal en la construccién de
redes de Media Tensi6n, que hayan sido realizados en los tltimos 10 afios, lo cual serd
demostrado con copia de contratos suscritos por el representante legal de la empresa
contratante, y/o actas de entrega recepcion definitiva suscritas por el administrador del
contrato para el caso de empresas publicas. Se presentaran minimo dos (2) contratos
acumulables por un monto igual o superior al 50 % del presupuesto referencial.

iv. Experiencia del personal clave

Personal Clave
N¢ | Cargo Cantidad
i Residente de Obra 1
2 Supervisores de Obra 1

Un (1) Residente de Obra:

Formacién académica: Titulo de tercer nivel Ingeniero en Electricidad o Ingeniero
Eléctrico, debe presentar copia simple del titulo profesional y del registro en la
SENESCYT. Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador,
adjuntar copias simples del Certificado del registro del titulo o grado académico en el
Ecuador.

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion, en la construccion de proyectos de Media Tension, de al menos dos (2) afios,
gjercida en los ultimos 10 afios, en calidad de Administrador de Contrato, Fiscalizador de
Obra, Residente de Obra o Jefe de Proyectos Eléctricos en la actividad publica o privada,
para acreditar dicha experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de
contrato suscritos por el representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o
director de talento humano de la Empresa que se beneficié de la obra en hoja membretada,
el documento deberd contener el nombre de la Empresa, nombre del beneficiario del
certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo v las obras en las
cuales haya participado. En los casos que acrediten su experiencia mediante actas de
entrega recepeion definitiva, €stas deben ser suscritas por el Administrador del Contrato.

Un (1) Supervisor de Obra
Formacién académica: Técnico en Electricidad, Eléctrico, o Electromecanico.

Experiencia: Deberan contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos dos (2) afios, ejercida en los Gltimos 10 afios, en calidad de
Supervisor de Obra o Residente de Obra en la actividad pablica o privada, para acreditar
dicha experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos
por el representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento
humano de la Empresa en la cual desempefié las actividades de Supervisor de Obra o
Residente de Obra, el documento debera contener ¢l nombre de la Empresa, nombre del

J
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las obras en las cuales haya participado.

v. Equipos Minimos

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el

contrato es:

Equipo

Requerimiento

Cantidad

Camioneta de
1,00 Ton

Camioneta minimo del afio 2010 cilindraje minimo
2000 cc

10U

Camion Grua de
4 Ton. (Tipo
pluma)

Unidad industrial de pluma telescépica, de
accionamiento hidraulico, montada sobre camién, para
la carga, traslado y descarga de piezas, maquinaria o
equipos en general. Requerimiento minimo

12 mts. de alcance de pluma

3.55 mts. de alto

2.45 mts. de ancho

8.55 mts. de largo

Afio 2006

11U

Portabobinas 1
Ton.

Dispositivo mecanico para elevacion del carrete
Construccidn sdlida. Pie de apoyo de acero ajustable y
plegable al chasis

Iluminaciéon trasera 12 Vce. Luz de poblacién y
estacionamiento. Ancho para carga de Carretes hasta
1,50 mts.

1U

Tecle de cadena
1.5 Ton

Diseiio ligero y compacto ideal para aplicactones
donde la portabilidad y el ajuste son criticos.

Cuerpo de acero estampado y cadena de carga
endurecida para minimo desgaste y larga vida.
Capacidades de 1,5 ton.

Elevaciones estdndar de 10, 15 & 20 fi, (el mando es 2
ft menor al izaje).

Engranes rectos termo-tratados que aseguran el
funcionamiento suave y eficaz con el minimo
esfuerzo. Disefiado para una ficil inspeccién
y mantenimtento.

Freno mecanico de carga para
posicionamiento preciso de la carga.
Con ganchos de acero que giran 360° con lengiietas
de seguridad. Dispositivo de elevacidn: Marco
abatible integrado para sujecion del carrete que va
desde 0° a 90°, en posicion de transporte el marco se
asegura mecanicamente con una clavija fija. Posterior
del chasis: Con el fin de aumentar la estabilidad
durante la operacion de carga (levantamiento del
carrete).

sujecion  y

1U

Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los vehiculos presentados en la oferta:

™~
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e Presentar las matriculas de los vehiculos presentados por parte de los oferentes,
asi como contratos de arrendamiento o compromiso de renta (en caso de no ser
propietario).

e Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los equipos debera presentar las
respectivas facturas de compra de cada una de los equipos solicitadas. En caso de
no poseer las facturas o para los oferentes que no sean propietarios de las
herramientas y equipos solicitados se aceptara la presentacion de una carta
compromiso de adquisicion o arrendamiento.

Todos los equipos y vehiculos requeridos deberdn estar exclusivamente afectados a la
ejecucion de la obra para la cual se los requiere.

Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar ademas de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
para la correcta ejecucién de la obra en el tiempo oportuno.

Personal Técnico Adicional

El oferente en su oferta deberéd detallar el personal técnico adicional con las siguientes
condiciones:

Cuadrillas

N¢ | Cargo Cantidad

1 Capataz, i

2 Linieros 5

3 Electricistas 5

* Este personal no entra en los parametros de valoracion
de la oferta.
Un (1) capataz

Experiencia: Deberan contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos UN (1) afio, ¢jercida en los dGltimos diez (10) afios, en calidad de
capataz y/o lider de cuadrilla, en la actividad pablica o privada, para acreditar dicha
experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato y/o actas de
entrega recepeion relacionada con el objeto de esta contratacion.

Cinco (3) linieros

Experiencia: Deberén contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos UN (1) ailo, ejercida en los tltimos 10 afios, en calidad de liniero,
en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar
certificados de trabajo y/o copias de contrato relacionados con el objeto de esta
contratacién.

I’

CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA GUAYACANES # 7 DE LA SUBESTACION GUAYACANES v

11



_ anLEP www, cnel.gob.e¢

LA e, A Py RN BAL 9 BN T UNIDAD DE NEGOC!O GUAYAGU’L

Cinco () electricistas

Experiencia: Deberan contar con expetiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos UN (1) afio, ejercida en los 1iltimos 10 afios, en calidad de
electricista, en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe
presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato relacionados con el objeto de esta
contratacion.

Los certificados de trabajo de capataz, linieros, electricistas deberdn suscritos por el
representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano
de la Empresa que emite el certificado, debera contener el nombre de la Empresa, nombre
del beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo
y las obras en las cuales haya participado.

Equipo Adicional

El oferente debera demostrar la disponibilidad de los equipos adicionales especificados a

continuacion (propios o el compromiso de arrendamiento). -
Equipo/ herramienta | Cantidad Descripcion
Herramienta hidraulica manual con mangos
Prensa Hidraulica Bumdy aislados, instala terminales v empalmes desde 8
- Y-35 para cable # 336.4 1U AWG a 500 MCM en aluminio y cobre,
MCM 18/1 ACSR desarrolla una fuerza de 12 toneladas. Cabezal
giratorio a 180°.
Cuerpo: aleacidn de aluminio.
Se utilizardn para unir los conductores en las
Dado Burndy - para cable U estructuras de retencidén. Los conectores seran de
336.4 MCM 18/1 ACSR aleacion de aluminio vy su instalacion se lo
realizardA con herramientas de compresién o
prensa hidraulica convencional.
Las mordazas deben ser de cable de acero
Mordaza para tensado de 1U galvanizado o de acero inoxidable de alta —
cables de aluminio resistencia a la tensién, pueden incluir la anilla
rotativa de trama multi-tejida de alta resistencia.
La maquina es conveniente para encadenar una o
Conjunto Puller dos cuerdas o conductores que vienen con dos
Tensioner — Jalador - [ U pares de corridas de ruedas con controles
Tensionador de Cable completamente independientes.
336 La maquina puede ser completamente controlada
electronicamente,
Estrobo U Pedazo de cabo unido por sus extremos que sirve
para suspender cosas pesadas.
Escalera 12° U Aislada._ Mate:rial-: fibra de vidrio. Uso exclusivo
en trabajos eléctricos
Pi o 2U
Inzas amperimétricas 600 A.
Iy Procesador Core i5, memoria RAM 4MB, Disco
Computadora portatil 1u duro 500MB
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Camara fotografica 2U Minimo 8 megapixeles
Precision 3 metros. Resistencia contra lluvia y
GPS 10U polvo
Cizalla para cable de 20U
aluminio y acero
Alicates _ 4U Herramientas de uso manual. Forman parte de la
Cuchillas 4U caja de herramientas basica.
Juego de destornilladores
4U
y llaves
Palas: de acero, forjado y laminado de la hoja.
Palas- barretas 4U Barretas: sacaclavos, punta y pala, en acero
forjado templado, pintura epoxi.
Equipo para el personal 13U Botas dieléctricas, uniforme, casco de proteccidén
~~ Guantes 13 pares | Dicléctricos
Cinturones de seguridad 13U | Paratrabajos en altura

* Estos equipos/ herramientas no entran en los pardmetros de valoraci6n de la oferta.

Garantias.-

¢ (arantia de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del
monto total del contrato.

» La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el
Contratista, utilizados en la ejecucién y edificacioén de la obra, con vigencia
minima de 2 afios (24 meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcién
definitiva de la obra.

Seguro de las obras y equipos del Contratista: Coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:
e Para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 110% del
valor del contrato; monto maximo de la franquicia: 10%,
s Para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor
del contrato; monto méaximo de la franquicia: 10%.

Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): La CONTRATISTA
deberd justificar que cuenta con una péliza de responsabilidad civil contra dafios a
terceros y/o usuarios, para garantizar a quienes puedan resultar perjudicadas en el
proceso de la ejecucion de las obras, con un monto asegurado del veinte (20%) por
ciento de valor adjudicado en el contrato.

Esta poliza no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad total en caso de que la
indemnizacion a terceros, sea superior al porcentaje antes sefialado.

/i
i
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Segurc para el Personal del Contratista: Para salvaguardar la integridad fisica del
personal operativo, se cubrirdn los infortunios de muerte, incapacidad definitiva
{parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con un
seguro de accidentes de trabajo segin la estipulacion de la ley aplicable.

Ing, Alfredo Villacreses Pefia
Director de Distribuciéon GYE g
Encargado .

NG
FEEY . e ’. s
¢ el T
/i

Ing. Guide Veintimilla Quezada

Especialista Técnico de Ing. Rafael Enderica Corsiglia

Estudios Eléctrices Jefe de Ingenierfa y Construccién
1 B -
* A estos TDR se deberd adjuntar el estudio econdmico (;De qué manera se determingd el presupuesto referencial?), tomande en consideracion el
memorando Nro, CNEL-CORP-GG-2013-1308-M de fecha 1/11/2013, y las especificaciones técnicas (de ser ¢l caso).
**Se deberd estipular si el proceso contenla reajuste de precios. De ser asi s¢ indicard la formula respectiva comeo anexo a los TDR.
[r‘ -
Elaborado por: Solicitadg’ por: Revisadé-p;—c;r: Aprobado por;
Ing. Karina Reyes F. Ing. Rafgel Enderica C Ing. Alfrede Villacreses P. Ing. Tito Meza M. Fecha: 20-Octubre-2016
v
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