TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORIA PARA LA “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A
13.8 kV HUANCAVILCA 3”

1. ANTECEDENTES

En consideracion de que CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL va a reatizar la contratacion de
la CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kv HUANCAVILCA 3, en la ciudad de Guayaquil,
es necesaria la contratacion de una Consultoria para la Fiscalizacion de esta obra.

La finalidad de la Institucion es ofrecer un servicio de calidad que permita el ahorro de recursos en fa
generacion, distribucién y comercializacion de energia; cumplir con las politicas establecidas, a fin de
mejorar la gestion de la Empresa, mediante un modelo de Gestion por Procesos y de acuerdo a los
objetivos establecidos por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, los mismos que tienen
como meta optimizar la gestion del sector eléctrico bajo principios de calidad, eficiencia, eficacia,
participacion y transparencia, aplicando e incorporando mejores practicas e innovacion tecnoldgica
que permitan cumplir con los objetivos establecidos en beneficio de la ciudad y del Pais.

2. OBJETO DE LA CONSULTORiA

Se contratard un Consultor Individual guien llevard a cabo la fiscalizacion para controlar el cumplimiento
del CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3. E!
objetivo de la fiscalizacion es asegurar el cumplimiento de los términos de referencia del mencionado
contrato, asi como de las especificaciones técnicas y calidad de los materiales empleados.

2.1. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

La Fiscalizacion establecera un sistema para asegurar la correcta ejecucion de la CONSTRUCCION
DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3, mediante el control de ia calidad, el avance
fisico y el avance financiero de la obra; por lo tanto asumira la realizacion de la evaluacion de obras
y su correspondiente informacion previa a su ejecucion, control de calidad y cantidad de cada una
de las obras ejecutadas, asi como su medicion y pago. La fiscalizacion que se contratara, serd a
tiempo completo con personal idéneo, para que se realice un control eficaz de la cantidad y calidad
de los trabajos ejecutados.

2.2. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

Se espera como producto final de la Consultoria, el cumplimiento de los objetivos del contrato de
“CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3", dentro de los plazos
acordados y con los costos programados, para lo cual el Consultor deberé presentar:

> Informe y cuadro de avances de obra de la: GONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV
HUANCAVILCA 3.
» Libro de Obra actualizado con las observaciones presentadas en el proceso de gjecucion de
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CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3.
» Informe final, en el que se incluya los planos definitivos proporcienados por La Contratista de la
obra.

Actividades

» Evaluar el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

> Evaluar el grado de calidad de los trabajos realizados.

» La Fiscalizacion recorrera en detalle la totalidad de las dreas trabajadas para constatar sobre el
terreno las condiciones reales de ejecucién y cumplimiento del trabajo planificado.

> Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por La Contratista.

> Sugerir durante el proceso la adopcion de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se
estimen necesarias.

» Controlar la cantidad de avance de obra de la CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV
HUANCAVILCA 3, asi como verificar y certificar la exactitud de las planillas correspondientes.

» Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad, de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

» Resolver las dudas que surgieren de Ia interpretacion de los planos, especificaciones y cualquier
asunto técnico relativo al proyecto.

» Emitir los informes periédicos dirigidos a la Contratante y at Administrador del Contrato.

» Cuando La Contratista no cumpla satisfactoriamente con el desarrolfo de los trabajos, notificara el
hecho al Administrador del Contrato, proporcionando una adecuada y completa informacion de la
situacion, a fin de que se pueda actuar en consecuencia.

» Calificar al personal técnico de La Contratista encargado de ejecutar la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3 y recomendar reemplazo del personal que no
satisfaga los requerimientos necesarios.

» Llevar actualizado el Libro de Obra de la CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV
HUANCAVILCA 3, con las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban ser
considerados por La Contratista para la mejor ejecucion de |a obra.

» La Fiscalizacion debido a la reunion de constatacion de avances esta obligada a enviar
semanalmente copia del Libro de Obra; firmada en conjunto con La Contratista; al Administrador
del Contrato.

» En representacion de la Contratante coordinard con La Contratista de la obra, las actividades mas
importantes.

» La Fiscalizacion deberd tener presencia en 1a obra, durante las horas que labore La Contratista.

» La Fiscalizacion tiene la obligacién de gestionar con la Contratante cualguier situacién que se
requiera resolver para la ejecucion de los trabajos del contrato a fiscalizar.

> Durante la ejecucion del contrato a fiscalizar debera informar permanentemente el avance de la
obra fiscalizada asi como de la calidad de la misma, para que los pagos realizados guarden la
mayor legalidad y exactitud posible.

> Exigir at contratista de |a obra, el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad
industrial.

> Participar en la suscripcién del Acta de Entrega-Recepcion (Provisional y definitiva) de los trabajos.

Soligitar los planos AS-BUILT al contratista, una vez que se haya culminado con la ejecucion de,
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CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3.
> Aprobar las plfanillas de avance de obra presentadas por el contratista por medio de un informe de
fiscalizacion.

En cumplimiento del objeto de al presente contratacion, el CONSULTOR se compromete a prestar a
CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la Consultoria.

3. INFORMACION QUE DISPONE LA CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, proporcionara al Fiscalizador del Proyecto los Planos,
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia, Presupuestos y Contrato.

4. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
Corresponde a la Fiscalizacion:

a) Verificar el Cumplimiento de {as clausulas del contrato de Gonstruccion, a fin de que se ejecute de
acuerdo a los Términos de Referencia y las especificaciones técnicas.

b) Exigir al Contratista de la Qbra la buena calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

c} Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la
gjecucion del contrato.

d) Lograr que el equipo y personal técnico de La Contratista de la obra sea idoéneo y en |a cantidad
suficiente para la ejecucion de 1a obra,

e) Mantener oportunamente informado a la empresa contratante a través del Administrador del
Contrato del avance de los trabajos de acuerdo a su cronograma y de los inconvenientes surgidos.

f) Mantener el control del personal de la empresa Contratista a fin de que opere con uniformes que
permitan su identificacion, respetando las medidas de seguridad industrial y personal, de acuerdo
a fas leyes vigentes.

g) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben
ser considerados por La Contratista de la obra para el dptimo desarrolio de la construccion. Aquellos
que tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular.

h)  Coordinar con el Administrador del Contrato, la programacién de actividades que se van a ejecutar
en el proceso de construccién de la obra.

i) Coordinar con el Administrador del Contrato, las actividades que requieren urgente solucion.

j)  Exigir al contratista, ei cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.

k} Presentar informe mensual de los trabajos realizados por La Contratista de la obra a ser
fiscalizada. Estos informes deben efaborarse de acuerdo a los formatos del BID, MEER,
ARCONEL.

l}  Presentar informes periédicos al Administrador del Contrato y a la Contratante, de ser necesario.

m) Asistir a las reuniones y realizar los informes que soliciten las instituciones BID, MEER y ARCONEL.
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5. PLAZO DE EJECUGION:

El Plazo de ejecucion del contratc de: “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 37, rige a partir de |a notificacién del administrador del
contrato, de iniciar las actividades hasta la entrega recepcion definitiva de la obra “CONSTRUCCION
DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3" la cual esté planificada a ejecutarse en 270 dias.

La recepcion definitiva se realizara en el término de quince (15) dias contados desde la entrega del

informe final, previa aprobacion de! administrador del contrato de ia obra, siempre que no existan
observaciones pendientes en relacién con los trabajos de fiscalizacion y en el informe final.

6. PERSONAL REQUERIDO:

Fiscalizador 1

7. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO:

El presupuesto referencial determinado para la Consultoria es de USD 10.000,00 (DIEZ MIL 00/100
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), SIN INCLUIR EL IVA.

El 90% sera pagado mediante planillas bimensuales de acuerdo al avance de ejecucion de la Contratista
de la CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3; |as planillas, Ia factura y
los informes mensuales correspondientes deberdn ser aprobados a entera satisfaccion del
Administrador del Contrato.

El 10% final se pagara con la entrega del Informe Final de ejecucion a entera satisfaccion de la
Contratante a la firma del Acta entrega-recepcion definitiva de la obra.

Todos los pagos estaran supeditados a la presentacion de los informes correspondientes por parte de
La Contratista y a la aprobacion del Administrador del Contrato. El contratante podra requerir
aclaraciones respecto de los informes que se presenten las que deberan ser brindadas dentro de un
término maximo de 10 dias.

El informe se considerara completo y listo para su aprobacion una vez que se hayan brindado las
aclaraciones respectivas a satisfaccion del contratante, en caso de que hayan sido solicitadas.
8. METODOLOGIA DE CALIFICACION

La evaluacion se realizara de conformidad a las Politicas del Banco Interamericano de Desarrolic GN
2350/9 mediante la comparacion de calificaciones de por lo menos tres (3) hojas de vidas(.iq/

4
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Metodologia de evaluacion de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacién de la oferta
técnica se realizara utilizando la metodologia “cumple o no cumpie” (check list), a fin de que CNEL EP
— UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el cumplimiento de los requisitos minimos.

Los pardmetros minimos de evaluacion de las ofertas serdn los siguientes:

PARAMETRO

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Antecedentes académicos

Equipo ¢ instrumentos disponibles

Disponibilidad de tiempo

Aquelias ofertas que cumplan integralmente con los pardmetros minimos pasaran a la etapa de
evaluacién de ofertas con puntaje, caso contrario serdn descalificadas.

8.1. ANTECEDENTES ACADEMICOS

El Consultor deberd presentar titulo universitario de tercer nivel de Ingeniero en Electricidad
especializacion Potencia, minimo dos (2) afios de antigiiedad, y registro de SENESCYT.

8.2.EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES
El Consultor debera demostrar la propiedad o disponibilidad de los equipos requeridos.

N° Descripcién Regquerimiento
Laptop, procesador Intel{R) Core (TM)I5, 1.60GHZ, disco duro 500

! |computador b, memoria RAM 4 Gb.

9 GPS Precisidn 3 mts. maximo, procesador 400 MGHZ, resistencia contra
lluvia y polvo.

3 Vehiculo Camioneta Minimo del afio 2008, cilindraje minimo 2000 cc.

4 Camara fotografica Minimo de 8 Megapixeles

5 Equipo de seguridad (uniforme, Material dieléctrico y con cintas reflectivas.

chaleco, casco, calzado)

Para acreditar la propiedad de los equipos debera presentar las respectivas facturas de compra
de cada una de los equipos solicitados, en caso de no poseer facturas, deberd presentar
declaracion juramentada ante notario pablico que indique que es propietario de los bienes
requeridos. Para los oferentes que no sean propietarios de los equipos solicitados se aceptara la
presentacion de una carta compromiso de adquisicion en conjunto con la proforma de! proveedor
0 carta compromiso de arrendamiento detallando los mismos.

8.3. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
E! Consultor debera tener disponibilidad para el objeto de contratacion, presentada en la hoja de

vida. T)/
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9. EVALUACION POR PUNTAJE

Solo las ofertas que cumplan con fos requisitos minimos seran objeto de evaluacion por puntaje. A
continuacion se describe los criterios de calificacién por la entidad contratante:

9.1. ANTECEDENTES PROFESIONALES

Los antecedentes académicos corresponde a: titulo universitario de “Ingeniero en Electricidad
especializacion Potencia” (se presentaréa copia simple del titulo el cual deberé estar debidamente
registrado y acreditado por el SENESCYT), y cursos especializados (Se evaluaran méaximo TRES
(3) cursos que deberan cubrir las siguientes tematicas: Analisis de precios unitarios, Direccion
y planificacién de obras, Evaluacion de Cronogramas de trabajo, o cursos similares afines a la
profesion).

9.2. EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia en funciones de: Direccidn genera! o direccion técnica de trabajos de fiscalizacion,
supervision y/o construccion de obras eléctricas. Se deben presentar Actas de Entrega Recepcion
provisional y/o definitiva de contrato, por un valor correspondiente al 80% del presupuesto
referencial de la presente contratacion,

Se tomara en cuenta también aquella obtenida por el oferente en situacion de dependencia laboral,
tanto en el dmbito piblico como en el privado, para to cual el oferente presentard las
certificaciones correspondientes. Los certificados de trabajo deberan ser en hoja membretada, y
como minimo debera contener el nombre de 1a empresa, nombre det beneficiario del certificado
ademas debera detallar la actividad realizada, el tiempo de trabajo, la obra en la cual ha participado
y el monto de la obra {por un valor correspondiente al 80% del presupuesto referencial de [2
presente contratacion).

Se evaluaran como minimo UNO (1) y maximo DOS (2) Actas de Entrega Recepcion
provisional y/o definitiva de contrato, y/o certificados de trabajo por un valor correspondiente al
80% del presupuesto referencial de la presente contratacion.

9.3.EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia Especifica en funciones de fiscalizacion y/o construccién de obras eléctricas
similares al objeto de contratacion. Se deben presentar Actas de Entrega Recepci6n provisional
y/o definitiva de cada contrato, por un valor correspondiente al 80% de! presupuesto referencial
de la presente contratacion.

Se tomara en cuenta también aquella obtenida por el oferente en situacion de dependencia laboral,
tanto en el 4mbito pablico como en el privado, para lo cual el oferente presentara las
certificaciones correspondientes. Los certificados de trabajo deberan ser en hoja membretada, y
como minimo debera contener el nombre de la empresa, nombre del beneficiario del certificado
ademas debera detaliar |a actividad realizada, el tiempo de trabajo, |a obra en la cual ha participado
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y el monto de la obra (por un valor correspondiente al 80% del presupuesto referencial de la

presente contratacion).

Se evaluaran como minimo UNO (1)

9.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION

y maximo DOS (2) Actas de Entrega Recepcion
provisional y/o definitiva de contrato, y/o certificados de trabajo por un valer correspondiente al
80% del presupuesto referencial de la presente contratacion.

Se sumaran los puntajes, el maximo serd 100 puntos, y el minimo puntaje para que una oferta

sea adjudicada es de 70 puntos.

El puntaje a ser asignado a cada uno de estos aspectos, se indica en la siguiente “Tabla de

Ponderacién”.

TABLA DE PONDERACION

a) Criterios Puntuables

b) Valoracion

¢} Puntuacién Maxima

Antecedentes Profesionales: Formacion Profesional.

A. General:

Titulo Universitario: titulacion afios de
antigliedad y ejercicio profesional. Para
determinar la antigiiedad se verificard la
fecha de registro del titulo en el SENESCYT.
No se considerara parciales en la calificacion.

5 puntos por 1 - 5 afios
10 puntos por 6 - 10 anos
15 puntos por 11 0 mas afios

13

B. Especifica:

Cursos Especializados: Deberan cubrir las
siguientes tematicas: Andlisis de precios
unitarios, Direccion y planificacion de obras,
Evaluacién de Cronogramas de trabajo, o
cursos similares afines a la profesién.

5 punto por cada 40h de
capacitacién

15

Idoneidad para los trabajos:

Experiencia General:

Experiencia en funciones: Direccion general
o direccion técnica de trabajos de
fiscalizacion, supervision y/o construccion
de obras eléctricas.

15 puntos por cada obra

30

Experiencia Especifica:

Experiencia Especifica en funciones de
fiscalizacion y/o construccién de obras
eléctricas similares al objeto de
contratacion.

20 puntos por cada obra

40

(a) TOTAL
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10. CONFIDENCIALIDAD
Durante la ejecucion del proyecto el Gonsultor se deberd comprometer a mantener la mas estricta
confidencialidad y no divulgar ninguna informacién a la que haya sido expuesta la Empresa.

11. MULTAS

Si en el plazo establecido (final de cada mes) no se entrega el informe correspondiente, se impondra
una multa del 1x1000 del monto total del contrato por cada dia de retraso. En caso de que las multas
superen el 5% del valor del conirato, la entidad contratante podra darlo por terminado de manera

unilateral.

Ing.,E Mvar{iambrano , ”
Director de Distribucion GYE W
‘__‘—%} Encargado, Subrogante /j/
< '
Ing. Guido Veintimilla Quezada

Especialista Técnico de Estudios
Eléctricos

Ing. Rafael Enderica Corsiglia
Jefe de Ingenieria y Construccién

* A estos TDR se debera adjuntar el estudio econdmico (;De qué manera se determind el presupuesto referencial?), tomando en consideracion el
memorando Nro. CNEL-CORP-GG-2013-1308-M de fecha 1/11/2013, y las especificaciones técnicas (de ser el caso).

**Se deberd estipular si el proceso contempia reajuste de precios. De ser asi se indicara la formula respectiva como anexo a los TDR.
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Elaborado por: Revisfido por: Revisado por: Area TDR Aprobado por: -
Ing. Vicente Vera P. Ing. Rafacl Enderica C. Ing. Kelly Villao C. Mgs. Tito Meza M. Fecha: 22-Junio-2016




