

Memorando Nro. CNEL-GLR-OYM-2016-232-M

Durán, 30 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Mgs. Arturo Rodrigo Clavijo Rosero
Administrador CNEL EP - UN GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO BID III-FERUM-CNELGLR-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMITÉ PRO MEJORAS 24 DE DICIEMBRE, BARBASCO DE ARRIBA, MACUL, LIMÓN CENTRAL, PALMA SOLA, CHONERO DE ADENTRO, BRAMADERO Y NUEV

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO BID III-FERUM-CNELGLR-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMITÉ PRO MEJORAS 24 DE DICIEMBRE, BARBASCO DE ARRIBA, MACUL, LIMÓN CENTRAL, PALMA SOLA, CHONERO DE ADENTRO, BRAMADERO Y NUEVA UNIÓN-MALECÓN", CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE OBRAS FERUM BID III.

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) logró un nuevo contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para implementar proyectos en los sistemas de distribución, entre ellos el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM, con el fin de incrementar la cobertura del servicio eléctrico a nivel nacional, para lo cual se priorizaron en cada una de las distribuidoras los proyectos a ejecutarse dentro del año 2016-2018, particular que fuera dado a conocer mediante oficio No. MEER-SDCE-2016-1094-OF del 2 de octubre del año en curso.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Gerencia Administrativa-Financiera CORP, mediante Quipux No. CNEL-CORP-ADF-2016-001-M del 6 de enero del 2016, respecto a la ejecución de los proyectos contemplados en el Ejercicio Económico del 2016, se solicitó mediante comunicación CNEL-GLR-TEC-2016-1131-M del 24 de noviembre del 2016 la respectiva Certificación de Partida Presupuestaria y Disponibilidad Económica, para el proceso BID III-FERUM-CNELGLR-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMITÉ PRO MEJORAS 24 DE DICIEMBRE, BARBASCO DE ARRIBA, MACUL, LIMÓN CENTRAL, PALMA SOLA, CHONERO DE ADENTRO, BRAMADERO Y NUEVA UNIÓN-MALECÓN".

Por lo anterior y en función de la designación de Presidente de la Comisión Técnica efectuada por la Administración de la Unidad de Negocio Guayas los Rios mediante comunicación CNEL-GLR-ADM-2016-0841-M, indico a usted se requiere dar inicio a la etapa precontractual para la contratación de proceso BID III-FERUM-CNELGLR-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMITÉ PRO MEJORAS 24 DE DICIEMBRE, BARBASCO DE ARRIBA, MACUL, LIMÓN CENTRAL, PALMA SOLA, CHONERO DE ADENTRO, BRAMADERO Y NUEVA UNIÓN-MALECÓN", cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2016 y para

Memorando Nro. CNEL-GLR-OYM-2016-232-M

Durán, 30 de noviembre de 2016

lo cual se han elaborado los respectivos Términos de Referencia (TDR) cumpliendo con la metodología que rige para el BID.

Las condiciones del proceso en referencia, son las siguientes:

Presupuesto Referencial:

USD \$ 233.431,85 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 85/100 DÓLARES), no incluye 14% IVA.

Plazo de entrega:

120 días contados a partir de la fecha de notificación del anticipo.

Forma de pago:

Anticipo el 50% y el saldo se cancelarán 40%, 40% y 10% cuando los avances de obra ejecutas sean 65%, 90% y 100%, respectivamente siendo el último pago con la firma del Acta Entrega Recepción Provisional.

Para cada trámite de pago se deberá presentar las planillas de pago al IEES de todos los trabajadores empleados en obra.

La recepción definitiva será 6 meses después de la recepción provisional.

Financiamiento:

FERUM BID III.

Procedimiento:

Licitación Pública Nacional

Se adjuntan todos los documentos se soporte para la publicación del proceso enmarcado en lo establecido en el procedimiento legal vigente, que regulan las Compras Públicas de esta Unidad de Negocio.

Memorando Nro. CNELEP-GLR-OYM-2016-232-M

Durán, 30 de noviembre de 2016

CODIGO PAI	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR \$ (SIN IVA)	VALOR \$ (CON IVA)
160905500529	COMITE PRO MEJORAS 24 DE DICIEMBRE	12.719,89	14.433,66
160906500539	BRAMADERO	15.470,76	17.585,01
160908500535	PALMA SOLA	30.859,19	35.050,90
160908500540	NUEVA UNIÓN-MALECÓN	70.154,44	79.645,67
160908510534	LIMÓN CENTRAL (SECTOR ESCUELA JOSÉ PERALTA)	20.750,68	23.561,03
160908520538	CHONERO DE ADENTRO (SECTOR LA CAPILLA)	40.980,59	46.512,09
160913500530	BARBASCO DE ARRIBA (SECTOR FRENTE A GASOLINERA)	13.174,50	14.963,49
160913500531	MACUL	29.321,81	33.283,72
TOTAL		233.431,86	265.035,57

Atentamente,

Ing. Jenny Carolina Martínez Torres
INGENIERO - GLR

Anexos:

- cdp-30550-2016-bid_iii-ferum-cnelglr-ob-003(1).pdf
- copia_de_final_tdr_bid_iii-ferum-cnelglr-ob-0030255636001480438341.xls
-
- copia_de_presupuesto_final_proyectos_ferum_iii_grupo_3_(23-11-2016)0248567001480438292-1.xls
- hoja_de_ruta_cnel-gl-r-tec-2016-1141-m_bid_003.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Alberto Triviño Andrade
Director Técnico - GLR

Sra. Ing. Germania Narcisca García Tutillo
Jefe de Distribución

Sra. Ing. Gina Alexandra Soria Robles
Directora de Adquisiciones - GLR

Sr. Johnny Javier Sanchez Meza

Memorando Nro. CNELEP-GLR-OYM-2016-232-M

Durán, 30 de noviembre de 2016

Superintendente de Adquisiciones - GLR

Sra. Ingrid Leidi Ramírez Bernal
Secretaria Ejecutiva - GLR