

Memorando Nro. CNEP-GLR-TEC-2016-1215-M

Durán, 13 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Mgs. Arturo Rodrigo Clavijo Rosero
Administrador CNEP EP - UN GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO
BID III-FERUM-CNEPGLR-FI-001 "FISCALIZACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: LOS
ROSALES, MINAS DE COROTÚ, LOS POTREROS Y PAVÓN CHIPE",
PROGRAMA DE OBRAS FERUM BID III

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) logró un nuevo contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para implementar proyectos en los sistemas de distribución, entre ellos el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM, con el fin de incrementar la cobertura del servicio eléctrico a nivel nacional, para lo cual se priorizaron en cada una de las distribuidoras los proyectos a ejecutarse dentro del año 2016-2018, particular que fuera dado a conocer mediante oficio No. MEER-SDCE-2016-1094-OF del 2 de octubre del año en curso.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Gerencia Administrativa-Financiera CORP, mediante Quipux No. CNEP-CORP-ADF-2016-001-M del 6 de enero del 2016, respecto a la ejecución de los proyectos contemplados en el Ejercicio Económico del 2016, se solicitó mediante comunicación CNEP-GLR-TEC-2016-1170-M del 1 de diciembre del 2016 la respectiva Certificación de Partida Presupuestaria y Disponibilidad Económica, para el proceso BID III-FERUM-CNEPGLR-FI-001 "FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: LOS ROSALES, MINAS DE COROTÚ, LOS POTREROS Y PAVÓN CHIPE".

Por lo anterior se requiere dar inicio a la etapa precontractual para la contratación de proceso BID III-FERUM-CNEPGLR-FI-001 "FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: LOS ROSALES, MINAS DE COROTÚ, LOS POTREROS Y PAVÓN CHIPE", cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2016 y para lo cual se han elaborado los respectivos Términos de Referencia (TDR) cumpliendo con la metodología que rige para el BID.

Las condiciones del proceso en referencia, son las siguientes:

Presupuesto Referencial:

USD \$ 8.132,67 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 67/100 DÓLARES), no incluye 14% IVA.

Plazo de entrega:

120 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato de consultoría de fiscalización y/o hasta que se liquiden la totalidad del contrato de obra.

Forma de pago:

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2016-1215-M

Durán, 13 de diciembre de 2016

Se pagará en forma mensual, proporcional de acuerdo al avance de obra y con la presentación de los respectivos informes

Financiamiento:

FERUM BID III.

Procedimiento:

Contratación Directa

Se adjuntan todos los documentos se soporte para la publicación del proceso enmarcado en lo establecido en el procedimiento legal vigente, que regulan las Compras Públicas de esta Unidad de Negocio

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Triviño Andrade

DIRECTOR TÉCNICO - GLR

Anexos:

- cdp-31053-2016-proceso_biiiii-ferum-cnelglr-fi-0010704047001481636927.pdf
- presupuesto_para_fiscalización-fi-0010485427001481636907.xls
-
- tdr_fiscalizacion_obras_bid_iii-ferum-cnelglr-fi-ci-001_revisados_29-11-20160072124001481637001.doc

Copia:

Sra. Ing. Gina Alexandra Soria Robles

Directora de Adquisiciones - GLR

Sra. Ing. Germania Narcisa García Tutillo

Jefe de Distribución

Sra. Ingrid Leidi Ramírez Bernal

Secretaria Ejecutiva - GLR

nggt