

<b>CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS</b>		
<b>ACTA DE INICIO DE PROCESO</b>		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS PROCESO No. BIDIII-FERUM-CNELSUC-DI-OB-006 "CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CANTON CASCALES"		
<b>CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS</b>		
<b>I. DATOS INFORMATIVOS</b>		
FECHA DE LA REUNIÓN:	13 ABRIL 2017	
LUGAR:	SALA REUNIONES 3ER PISO	
HORA INICIO - FINALIZACIÓN:	13H00 - 15H00	
<b>II. ANTECEDENTES</b>		
1. MEMORANDO DESIGNACIÓN COMISIÓN TÉCNICA		
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA		
<b>III. ANÁLISIS</b>		
Siguiendo las políticas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Técnica		
<b>IV. CONCLUSIONES</b>		
Una vez concluido el proceso de elaboración de los pliegos para la Licitación Pública Nacional con financiamiento BID, solicita la aprobación de inicio de proceso para la "CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CANTON CASCALES", se sigan los siguientes lineamientos:		
<b>No.</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>DETALLE</b>
1)	<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>	<b>USD. 602,515.33 (SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 33/100) SIN IVA</b>
2)	<b>FORMA DE PAGO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de quince (15) días, contados desde la fecha de protocolización del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC</li> <li>2. El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.</li> </ol> <p>Los pagos se liberarán:                      18% con un avance de obra del 35%                      18% con un avance de obra del 75%                      14% suscripción del acta entrega recepción provisional                      Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero</p>



		<p>y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional; además la cancelación de dichos valores se realizarán contra presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planillas por avance de obra</li> <li>- Informe de la fiscalización que respalde el trabajo reportado por el contratista con el debido respaldo visual</li> <li>- informe favorable del Administrador del contrato</li> <li>- Nómina del personal asignado para la prestación de los servicios contratados,</li> <li>- Rol de pagos del personal que trabaje en la obra</li> <li>- Planilla de pago de las aportaciones correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)</li> <li>- Factura vigente; otros que el Administrador estime necesarios</li> </ul>
3)	<b>PLAZO</b>	210 días calendario a partir de la entrega del anticipo
4)	<b>ENTREGA - RECEPCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Provisional</b> (Una vez concluido los trabajos o el plazo contractual)</li> <li>- <b>Definitiva</b> (180 días después de la Firma Acta Entrega)</li> </ul>
5)	<b>GARANTÍAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (10% MONTO CONTRATO)</li> <li>- BUEN USO DEL ANTICIPO (50% del monto contratado)</li> <li>- TÉCNICA (24 meses desde la fecha de entrega-</li> </ul>
6)	<b>MULTAS</b>	<p>El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1 x 1000 por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10 % del valor contratado.</p> <p>Además de la indemnización por demora el Contratista será susceptible de una multa impuesta por el Contratante por otros incumplimientos cuando el Administrador del Contrato o el Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor del 1x1000 del monto contratado por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes no Conformidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No acatar las disposiciones escritas del Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;</li> <li>• No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;</li> <li>• No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;</li> <li>• No cumplir con las normas, leyes o reglamentos en lo que corresponde a seguridad Social, Seguridad</li> </ul>

	<p>Industrial y Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;</li> <li>• No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;</li> <li>• No cumplir con el plan de trabajos;</li> <li>• Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.</li> <li>• Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra.</li> <li>• Incumplimiento en la entrega del informe quincenal correspondiente a los aspectos medioambientales.</li> <li>• La no asistencia a reuniones convocadas por el administrador, fiscalizador o coordinador del programa.</li> <li>• La no entrega de información necesaria para la liquidación y elaboración de acta de entrega provisional misma que debe ser aprobada por el fiscalizador, con un máximo de 10 días después que se concluya el plazo contractual.</li> <li>• No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad industrial, EPP, salud y ambiente u otras que puedan corresponder.</li> </ul> <p>Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad.</p>
--	--

7)	CONDICIONES ESPECIALES	<p><b>Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros:</b> Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:</p> <p>(a) <b>Contra pérdida o daño a la propiedad;</b> (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos), mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato.</p> <p>(b) <b>Seguro para el Personal del Contratista;</b> Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) para todo el personal del contratista. Deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la ley aplicable.</p> <p>TABLA MONTOS MÍNIMOS DE COBERTURA POR PERSONA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muerte por cualquier causa USD. 10.000,00</li> <li>- Muerte accidental USD. 20.000,00</li> <li>- Incapacidad total y permanente USD. 10.000,00</li> <li>- Sepelio USD. 2.500,00</li> </ul> <p>El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.</p> <p><b>Nota:</b> Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el</p>
----	------------------------	---



		vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.
8)	<b>OBSERVACIÓN</b>	Toda la información técnica proviene y es de exclusiva responsabilidad del área requirente

**V. RECOMENDACIONES**

Una vez revisada toda la documentación habilitante, la Comisión Técnica RECOMIENDA a la Máxima Autoridad se sirva disponer a quien corresponda:

- a) La elaboración de la Resolución de Inicio.
- b) Se dé inicio al proceso precontractual y se publique el mismo a través de la en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER.
- c) Se proceda a la publicación por la prensa del Llamamiento a Licitación.

**VI. LEGALIZACIÓN**

CARGO	FUNCIONARIO(A)	FIRMA
PRESIDENTE	LUIS LECHON	
DELEGADO TÉCNICO	JORGE ESTRADA	
DELEGADO LEGAL	MARTHA AYABACA	
DELEGADA FINANCIERA	MARILU AGUIRRE	
DELEGADO ADQUISICIONES	LADY ALDAZ	