

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SUCUMBÍOS

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES  
PROCESO Nº BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-005  
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SUPERVISION, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA CNEL EP UN SUCUMBÍOS (11 TARJETAS IOEX PARA RECONECTADOR SCHNEIDER U27 Y 3 INTERRUPTORES 69KV TANQUE MUERTO CON TC'S INTERNOS Y ACCESORIOS)

**I. Datos Informativos**

Fecha de la reunión: 14 octubre 2015  
Hora: 10h00  
Hora inicio-Finalización:10h30

**II. Antecedentes**

- a) Pliegos
- b) Impresión de preguntas realizadas por TCM
- c) Impresión de preguntas enviadas vía Zimbra por el Ing. Edwin Lara

**III. Preguntas y respuestas**

No.	Pregunta	Respuesta
1	Solicitamos ampliar el plazo de entrega de los bienes de la oferta, al menos a 180 días, dado a que los equipos requeridos son de importación y solo el interruptor en su fabricación tarda 150 días, esta solicitud es con el fin de poder cumplir con todos los requerimientos del cliente para su entera satisfacción y tener una mayor cantidad de participantes para su solicitud	Dado que los equipos no son de fabricación nacional y considerando el tiempo que se tarda en la importación y desaduanización de dichos equipos, es procedente ampliar el plazo contractual a 180 días.
2	Favor indicar si la importación de los bienes puede realizarse a nombre de la CNEL, para así estar exentos de los pagos a todos los tributos al comercio exterior, excepto de las tasas por servicios aduaneros. En caso de ser afirmativa la respuesta, solicitamos confirmar con los oferentes no debemos incluir en las propuestas el 5% que corresponde al impuesto de salidas de divisas.	Sí puede el contratista importar a nombre de CNEL EP, los bienes que forman parte del objeto del contrato, para lo cual se deberá incluir en el texto del mismo esta condición. Los demás gastos que se generen como consecuencia de la debida ejecución del contrato como pagos a fabricantes, seguros transporte, entre otros será asumidas por el Contratista y serán registrados dentro del Análisis del Precio Unitario. Incluir en las propuestas el 5% que corresponde al impuesto de salidas de divisas.

  
Análisis del Pre  
de salidas de divisas.

**IV. Modificación**

Se hace las siguientes modificaciones:  
El plazo se modifica de 90 a 180 días

**Página 37**

**SECCIÓN II**  
**DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)**

**A. Disposiciones Generales**  
Cláusula IAO 1.1

Item	Descripción del Bien	Cantidad Total	Plazo Entrega (días calendario)
01	Tarjeta IOEX para reconector Schneider U27	11	180 días a partir de la entrega del anticipo.
02	Interruptores 69kV tanque muerto con TC's internos y accesorios	3	180 días a partir de la entrega del anticipo.

**Página 69**

**1. Lista de Bienes y Plan de Entregas**

Fecha limite de entrega

*[El Comprador completará este cuadro, excepto por la columna "Fecha de entrega ofrecida por el Oferente" la cual será completada por el Oferente]*


N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido o según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el Oferente <i>[a ser especificada por el Oferente]</i>

1	Tarjetas IOEX para reconectar Schneider U27	11	unidad	Bodega de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos	120 días a partir de la entrega del anticipo	180 días a partir de la entrega del anticipo	[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]
2	Interruptores 69kV tanque muerto con TC's internos y accesorios)	3	unidad	Bodega de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos	120 días a partir de la entrega del anticipo	180 días a partir de la entrega del anticipo	[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]

#### V. Recomendaciones

Solicitar a compras públicas remitir al oferente vía correo electrónico el archivo digital de la presente acta.

#### VI. Legalización

Cargo	Funcionario	Firma
PRESIDENTE	Ing. José García	
DELEGADO LEGAL	Ab. Germania San Martín	
DELEGADO DE ADQUISICIONES	Dr. Vinicio Veintimilla	
DELEGADO TÉCNICO FINANCIERO	Sra. Marilú Aguirre	
DELEGADO TÉCNICO	Ing. Edwin Lara	

entej... Ojerental... Ojerental...