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	FORMULARIO  DE CONTRATACIÓN -  TÉRMINOS DE REFERENCIA

BID-FERUM2-SUC-OB-02

	FECHA
	25 AGOSTO DE 2015

	ÁREA REQUIERENTE
	DIRECCIÓN TÉCNICA

	RESPONSABLE DEL ÁREA
	Ing. Edwin Morales
	

	RESPONSABLE DE SOLICITUD
	Ing. Juan Lasluisa
	

	TIPO DE PRODUCTO
	OBRA

	DESCRIPCIÓN
	BID-FERUM2-SUC-OB-02  CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)

	DESTINO
	Provincia
	ORELLANA
	Cantón
	ORELLANA
	Parroquia
	ORELLANA

	TIPO DE CONTRATACIÓN
	COTIZACION OBRA

	1. 1. JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN

	La presente contratación se respalda en la resolución 0017 del SERCOP.

	1. 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)

	2. 3. SITUACIÓN ACTUAL / JUSTIFICACIÓN

	EXISTEN COMUNIDADES QUE CUENTAN CON UN SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN MALAS CONDICIONES.

	4.- ANTECEDENTES

	El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER mediante oficio No. MEER-SDCE-2015-0472-OF con fecha 14 de mayo del 2015, oficializa los proyectos con cargo al Programa FERUM BID II 2015 financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignados a CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos, por tal motivo y con el fin de cumplir oportunamente con la construcción de los proyectos se requiere la contratación del: “BID-FERUM2-SUC-OB-02“  CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)”, contemplados en su Plan Anual de Contrataciones, y de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 25 y 26 de su Reglamento General, ha procedido a elaborar los Estudios, Diseños, Presupuestos y Términos de Referencia para la ejecución de tres obras de electrificación ubicadas en el Cantón ORELLANA de la Provincia ORELLANA

	5.- OBJETIVOS

	· Ejecutar la construcción de las obras de electrificación rural y urbana marginal ubicadas dentro del área de servicio de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos.
· Brindar el servicio eléctrico de calidad y calidez a los nuevos abonados y mejorar el mismo a los abonados ya existentes en el sector.

	6.- ALCANCE

	· Suministro, transporte e instalación de postes de hormigón armado; y, suministro, transporte e instalación de anclas y varillas de anclajes. El retiro de postes de hormigón armado tipos circulares o rectangulares en mal estado, o la reubicación de postes existentes. 

· Transporte a los sectores del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el oferente.

· Suministro y movilización de personal, equipos y herramientas durante la construcción del proyecto.

· El montaje de estructuras en media y baja tensión para líneas y redes nuevas.  Para el caso de líneas y redes existentes se contempla el retiro de las existentes y la instalación de estructuras nuevas de media tensión, mientras que en baja tensión se debe considerar el desmontaje de estructuras existentes para redes convencionales y el reemplazo de estructuras preensambladas. El material retirado debe ser reingresado a Bodega de la Empresa.

· El reemplazo de tensores existentes en mal estado o su retiro cuando el caso lo requiera para la readecuación de las líneas y redes existentes, y la instalación de tensores en las estructuras de retención y corte en media y baja tensión, así como también en estructuras pasantes angulares, para el caso de líneas de media y baja tensiones nuevas.

· La readecuación, reemplazo o instalación de conductores de aluminio desnudo de media tensión existentes; y, el tendido de conductor de aluminio desnudo para las fases de media tensión y el neutro en el caso de las nuevas instalaciones.

· El reemplazo o instalación de las redes de baja tensión de conductores de aluminio desnudo existentes, por conductor de aluminio ensamblado para el caso de las readecuaciones, y el tendido y templado de conductor de aluminio ensamblado para el caso de las nuevas instalaciones, con los equipos y herramientas apropiados para el caso.

· El retiro en mal estado, reubicación, readecuación, o la  instalación de los equipos de protección como son puestas a tierra, pararrayos y cajas porta fusibles, cuando el caso lo requiera.

· El retiro en mal estado, reubicación, readecuación, o la  instalación de transformadores de distribución monofásicos  tipo auto protegidos. 

· El reemplazo o instalación de luminarias de vapor de sodio.

· La instalación de acometidas preensambladas de 240 v. y el respectivo retiro de las acometidas existentes con dúplex o triplex.

· El reemplazo de acometidas con conductor dúplex o triplex por conductor concéntrico de aluminio 3x6mm2 para el caso de clientes nuevos; y, la instalación de acometidas con conductor concéntrico de aluminio XLPE 1 KV. sección 3x6mm2 para el caso de clientes antiguos.  También se considera el cambio del punto de alimentación a la nueva red preensamblada para el caso de acometidas de conductor concéntrico de aluminio XLPE 1 KV. sección 3x6mm2 existentes.
· La instalación de cajas de policarbonato con sus respectivos medidores monofásicos electrónicos de 240 voltios, y el retiro de medidores monofásicos, de 120 ó 240 voltios electromecánicos sean estos buenos o dañados.
· Entrega de materiales a la bodega de CNEL UN Sucumbíos más cercana.

	7.-METODOLOGÍA DE TRABAJO


	HITO

	PONDERACIÓN

	
	1

	Excavaciones para postes y anclajes.

	5%


	2

	Postes y anclajes: transportados, colocados y plantados.

	25%


	3

	Estructuras para medio y bajo voltaje: armadas.

	15%


	3

	Conductores para medio y bajo voltaje: Tendidos y tensados.

	15%


	3

	Transformadores y equipos: Montados y conectados.

	15%


	4

	Alumbrado Público.

	5%


	5

	Acometidas y medidores instalados.

	10%


	5

	Registro de clientes en el sistema comercial.

	5%


	5

	Red energizada y prestando servicio

	5%


		TOTAL

	100%



	

	8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

	· Presupuestos referenciales elaborados por el GAD Orellana.
· Diseños eléctricos georeferenciados. 

· Especificaciones técnicas de los materiales y equipos eléctricos acorde a la estandarización y homologación efectuada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

· Identificación y codificación de las Unidades de Propiedad; y el montaje de las Unidades de Propiedad bajo normalización del MEER.

	9. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

	· La construcción integral del proyecto de electrificación.

· La información técnica en formato digital de los medidores instalados, con sus respectivos sellos, fotos y novedades encontradas incluyendo el registro porcentual calculado en sitio.

· La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de la Orden de Trabajo de acuerdo a lo especificado en las bases del presente Concurso de Precios.

· El plano con el diseño eléctrico definitivo  en AUTO CAD conteniendo: la ubicación del proyecto, ubicación de los abonados, simbología,  tipos de las estructuras vano a vano a lo largo del eje de la línea donde se encuentran erigidos los postes de hormigón armado, resumen de línea construida, con la ubicación de los postes obtenidos con GPS.
· El ingreso al sistema comercial de la CNEL EP, en coordinación con la Dirección Comercial de la distribuidora, los nuevos servicios instalados y cambios de equipo de medición realizados, validando los documentos presentados (copia de cédula, escrituras y/o derecho de posesión del predio) por el beneficiario del proyecto (nuevo usuario) a la distribuidora, y la suscripción de los contratos de suministro de cada uno de los abonados servidos.
· Registro en el GIS de CNEL UN Sucumbíos; de las redes construidas. 


	10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	150 días calendario
	11. VIGENCIA DE LA OFERTA
	90 días calendario

	12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: 
	
	Desde la fecha de suscripción del contrato

	
	X
	Desde la fecha de Notificación que el anticipo se encuentra disponible

	
	
	Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato

	Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato
	
	NO APLICA

	13. TIPO DE ADJUDICACIÓN 
	TOTAL

	14. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS
	200 USD
	15. REAJUSTE DE PRECIOS

 ( DE SER EL CASO)
	NO APLICA

	16. REFERENCIA PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

	PARTIDA PRESUPUESTARIA 
	OBRAS DE CONSTRUCCION
	DESCRIPCIÓN PP
	21636, 21638, 21645

	PRESUPUESTO REFERENCIAL
	$ 290.850,69

	CPC –CÓDIGO NIVEL 9
	542900122

	UNIDAD
	1
	PRECIO UNITARIO
	$ 290.850,69


	17. FORMA DE PAGO

	X
	ANTICIPO
	
	OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA

	
	PAGO A 30 DÍAS
	
	PAGO A 45 DÍAS

	
	PAGO CONTRA ENTREGA DE BIEN, SERVICIO
	
	PAGO POR OTRO CONCEPTO

	
	PAGO POR PLANILLA
	
	PAGO POR FASES

	DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO
	50% en calidad de anticipo -25% cuando el avance de las tres obras sea del 60%, y 25% a la Suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional del contrato.
	En las planillas de pago por avance de obra se deberá anexar copias de los roles de los trabajadores involucrados en el contrato, donde se verificará que no sean inferior a la tabla salarial dispuesta por el Gobierno del Ecuador.
	50 %

	18. PROYECTO DE INVERSIÓN (DE SER EL CASO)
	FERUM BID II 2015

	19. EQUIPO DE TRABAJO (DE SER EL CASO)

	Número
	Descripción
	Cantidad
	Características

	1
	Camión Grúa 
	1
	Modelo mínimo 2005

	2
	Camioneta 
	4
	Modelo Mínimo 2010, cabina doble, se aceptara transmisión sencilla o doble, a diesel o gasolina.

	3
	Cámara Digital
	3
	Resolución igual o superior a 15 Mpixeles.

	4
	GPS
	3
	Tolerancia menor a +/- 3 metros

	5
	Detector de ausencia de tensión
	3
	Indicador visual y auditivo, rango detección de 240 V a 15000 V.

	6
	Equipo de puesta a tierra
	6
	Grapas para conexión rápida con la línea operadas con pértiga, incluyendo varilla PT.

	7
	Pértigas Telescópicas
	3
	Aisladas para más 15 KV.

	8
	Equipos de seguridad (casco, zapatos de seguridad dieléctricos, uniformes, chalecos, guantes)
	16
	

	20. PERSONAL TÉCNICO 

	Número
	Cargo
	Medios de Verificación
	Nivel de Estudio
	Descripción
	Cantidad
	Experiencia

	1
	Residente de Obra
	Tres actas provisionales o definitivas de diferentes años, Certificados de trabajo con empresas eléctricas o privadas en donde se detalle que se desempeño como residente de obra o contratista; de redes de distribución eléctrica.
Copia de la Licencia de Riesgos 

Copia Titulo.
	Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico
	Profesional con titulo de tercer nivel y tres años de experiencia en trabajos similares, y que posea licencia de prevención de riesgos eléctricos.
	1
	3 años

	2
	Jefe de Linieros
	Certificados de trabajo de Empresas Eléctricas o de Empresas Particulares en donde se detalle que la persona se desempeño por el lapso de tres años como Jefe de Linieros.
Copia de la Licencia de Riesgos.

Copia de Titulo
	Bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica.
	Bachiller técnico con tres años de experiencia en trabajos similares y que posea licencia de prevención de riesgos eléctricos.
	3
	3 años

	3
	Linieros 2
	Certificados de trabajo de Empresas Eléctricas o de Empresas Particulares en donde se detalle que la persona se desempeño por el lapso de dos años como Liniero.
Copia de Titulo
	Bachiller eléctrico o afines o Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica 
	Bachiller técnico con dos años de experiencia en trabajos similares.
	6
	2 años

	4
	Linieros 1
	Certificados de trabajo de Empresas Eléctricas o de Empresas Particulares en donde se detalle que la persona se desempeño por el lapso un año como Liniero.
Copia de Titulo
	Bachiller eléctrico o afines o Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica 
	Bachiller técnico con un año de experiencia en trabajos similares.
	6
	1 año



	Los Grupos de trabajo deben estar conformados por:

El residente de obra es el responsable de la coordinación de los trabajos en las tres obras y deberá contar con movilización permanente, además de una formación de tercer nivel y una experiencia mínima de 3 años.

El grupo de trabajo asignado a cada obra debe estar compuesto por 1 Liniero jefe, 2 linieros 1, 2 linieros 2, un ayudante y un peón. (los ayudantes y peones no serán parte de la oferta sin embargo en la ejecución de la obra deben necesariamente estar como parte del equipo de trabajo, y si el contratista considera favorable pueden ser contratadas personas del mismo sector para colaborar en calidad de ayudante y peón), el personal no deberá estar comprometido en otras obras. 

En la oferta deberán constar 16 personas que cumplan el perfil requerido en la tabla de personal técnico mínimo.
FRENTES DE TRABAJO

Para afrontar la ejecución de la obra se propone la utilización de los siguientes frentes de trabajo:

Tres equipos de trabajo para la construcción de las obras

Un equipo de 7 personas para La Andina

Un equipo de 7 personas para Flor del Paraíso

Un equipo de 7 personas para santa catalina.

Cada equipo de trabajo debe contar con la siguiente:

Una camioneta, una cámara digital, un gps, un detector de ausencia de tensión, 2 equipos de puesta a tierra, una pértiga, herramientas menores y equipos de protección personal (casco, zapatos de seguridad dieléctricos, uniformes, chalecos, guantes)

El residente de obra y la grúa; deberán rotar conforme sea necesario por los tres proyectos.


	21. EXPERIENCIA GENERAL y ESPECIFICA MÍNIMA 

	a. La experiencia general solicitada se evaluará de acuerdo a lo siguiente:

Actas definitivas de los cinco últimos años, en las actas deben establecerse los montos ejecutados en las obras. Para que un acta sea tomada en cuenta su valor debe ser por lo menos del 10 % del valor del proceso. Para determinar que el oferente cumple con la experiencia general deberá contar con el número de actas suficientes para que la sumatoria de todas sea igual o superior al monto del valor del proceso. El objeto de las actas puede ser redes de distribución, redes subterráneas, montaje de transformadores e iluminación.

b. La experiencia especifica solicitada se evaluará de acuerdo a lo siguiente:

Actas definitivas de los cinco últimos años, en las actas deben establecerse los montos ejecutados en las obras. Para que un acta sea tomada en cuenta su valor debe ser por lo menos del 10 % del valor del proceso. Para determinar que el oferente cumple con la experiencia específica deberá contar con el número de actas suficientes para que la sumatoria de todas sea igual o superior al 50 % del valor del proceso. El objeto de las actas debe ser redes de distribución.

	22. PARAMETROS PARA EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

	Una vez que el oferente haya cumplido en un 100%  la evaluación por la metodología cumple no cumple ( Equipos, Personal técnico y experiencia) pasaran a la etapa de evaluación por puntaje:
Parámetro
Calificación
a) Todas las micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria.

5 puntos

b) Micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, y que sean locales.

10 puntos

c) Oferta económica

La oferta que represente el costo más bajo tendrá un puntaje de 85 puntos; a las demás, se le otorgará el puntaje en forma directamente proporcional con relación a la oferta que represente el costo más bajo.


	23. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

	NÚMERO DE DÍAS PARA SOLUCIÓN DE PETICIONES Y PROBLEMAS


	10

	PERIODO DE PLANILLAS
	POR AVANCE DE OBRA

	NÚMERO DE DÍAS ENTREGA A FISCALIZACIÓN
	5

	NÚMERO DE DÍAS PARA APROBACIÓN
	5

	NÚMERO DE DÍAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y LEGAL DE LA OBRA
	10

	MATERIALES Y EQUIPOS
	LOS QUE SE INDICAN EN EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO A CONTRATARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS.

	NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

	

	24.  INDICES FINANCIEROS 

	TIPO DE ÍNDICE
	SOLVENCIA
	DESCRIPCIÓN DE ÍNDICE
	ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
	VALOR


	>= 1

	TIPO DE ÍNDICE
	ENDEUDAMIENTO
	DESCRIPCIÓN DE ÍNDICE
	PASIVO TOTAL/PATRIMONIO
	VALOR


	< 1.5

	25. GARANTÍA (EN CASO DE APLICAR)

	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	X
	Por la naturaleza propia del objeto de contratación, el contratista deberá contratar las siguientes pólizas de seguro:

· PÓLIZA Responsabilidad Civil y Daños a terceros por el 1% presupuesto referencial

· PÓLIZA Seguro de Accidentes, lesiones personales o muerte por el 1,5% del presupuesto referencial



	GARANTIA POR ANTICIPO
	X
	

	GARANTÍA TECNICA
	X
	

	26. MULTAS

	Se aplicará la multa de 1/2000 del valor del contrato por cada día de retraso injustificado en cada etapa del cronograma valorado aprobado por la contratante y propuesto por el contratista.

Adicionalmente se podrá establecer multas por las siguientes causas y el valor será de 1/2000 del valor del contrato, por cada vez que se compruebe el incumplimiento:

· La inobservancia a las leyes ambientales 

· La inobservancia a las leyes laborales

· Personal laborando sin EPPs

· Ausencia del residente de obra

· Emplear personal distinto al propuesto en la oferta, sin la debida autorización del fiscalizador y administrador.

· Por ejecutar incrementos de obra o variaciones en las obras sin autorización del fiscalizador y administrador.

· Emplear equipos distintos a los ofertados, sin la autorización del fiscalizador y administrador.

· Instalar materiales de dudosa procedencia, el valor del reemplazo de estos materiales serán asumidos por el contratista.
· Instalar postes que no cuenten con la certificación INEN, el valor del reemplazo de los mismos será asumido por el contratista. 


	RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

ING. JUAN LASLUISA

AREA REQUIRENTE
	

	RESPONSABLE DE REVISION:

TLGO. CARLOS OROZCO
PROFESIONAL AFIN
	

	RESPONSABLE DE LA APROBACION:

SR. MARCELO GONZALEZ
DELEGADO MAX. AUTORIDAD
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