

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES
DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO
DEL 16 A GD”

“MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015”

Proyecto: Programa de Reconstrucción de
Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por
el Sismo en Ecuador.

CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC

Contratante: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO
MANABÍ.

Manta, 2 de julio de 202

R
D
S

ÍNDICE

Proyecto: Programa de Reconstrucción de i
 Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador..... i
 CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC..... i

ÍNDICE 2

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:.....4
 1.1. MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015:4
 1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:4
 1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:.....4
 1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:4
 1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:5
 1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:.....5
 2. ANTECEDENTES:.....7
 3. DESARROLLO DEL PROCESO:.....8
 3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.8
 3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR).....11
 3.3. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.11
 3.4. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA). 12
 3.5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CNSORCIO CHONE. (LA QUE EN ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN PRIMER LUGAR):.....12


Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

3.6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR IELCO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. (LA QUE EN
ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN SEGUNDO LUGAR):

14

4. CONCLUSIONES.- 14

5. RECOMENDACIÓN.- 15



INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD”

Manta, 29 de junio de 2020

En la ciudad de Manta a los 2 días del mes de julio de 2020, los miembros del comité de evaluación de ofertas para el proceso MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015 , para “ REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD”, nos constituimos en las oficinas de la CNELEP UN MANABÍ, la Ing. Augusta Liliana Vélez Mendoza en calidad de Presidente de la Comisión Técnica, Ing. Rubén David Palma Zambrano, en calidad de Delegado Técnico de la Unidad requirente, Ing. José Ramón Palma Valencia en calidad de Delegado Técnico, Ab. Diana Catalina Cruz Meneses, en calidad de Delegada Jurídico, Ing. Carolina Isabel Jara Ponce en calidad de Delegado Financiero, todos miembros del Comité de Evaluación; con el objeto de evaluar las ofertas presentadas para el proceso anteriormente descrito, conforme lo establecido en los Documentos de Licitación del procedimiento.

En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, se extiende el presente Informe de Evaluación de Ofertas.

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

1.1. MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015:

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD”.

1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para el presente proceso es de \$ 1.668.720,29, (**UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 29/100 DÓLARES AMERICANOS**), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente procedimiento es de 180 (Ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la acreditación de anticipo en la cuenta bancaria de la contratista.



1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:

El prestatario es la República del Ecuador para los Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Conforme la fecha establecida en los Documentos de Licitación, DDL (pliego), Boletín de enmienda I y II, en la Sección II. Datos de la Licitación, literal D. Presentación de las Ofertas, en los IAO 21.1, que establecen como fecha límite para la presentación de las ofertas el 19 de mayo del 2020, se han receptado Diez(10) ofertas físicas, de las cuales se cuenta con el detalle en el Acta S/N "Apertura de Ofertas" de esa fecha.

Los oferentes para el presente proceso de contratación son:

✓ **OFERENTE N°1: CONSORCIO ELÉCTRICO HC.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Hugo Xavier Cueva Camacho, el 50 % de participación.
 - 2- ALTA TENSION ALTATEN S.A (Hugo Xavier Cueva Camacho), el 50% de participación.
- Socio Representante: ALTA TENSION ALTATEN S.A (Hugo Xavier Cueva Camacho).

✓ **OFERENTE N°2: FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Freddy Humberto Espinoza Garay.

✓ **OFERENTE N°3: IELCO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Luis Enrique Cardenas Saenz



✓ **OFERENTE N°4: CONSORCIO ALIMENTADORES CHONE.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Ing. Wilson Nahon Pacheco Chico, el 16% de participación.
 - 2- Ing. Carlos Alberto Lucas Quijije, el 16% de participación.
 - 3- Ing. Erik Leonardo Palcios Navia, el 16% de participación.
 - 4- Ing. Klever Daniel Santos Moreira, el 20% de participación.
 - 5- Ing. Jesus Santiago Kim Solorzano, el 16% de participación.
 - 6- Ing. Walter Ivan Izquierdo Argandoña, el 16% de participación.
- Socio Representante: Ing. Klever Daniel Santos Moreira.

✓ **OFERENTE N°5: COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Lic. Lorena Elisabeth Silva Parrales.

✓ **OFERENTE N°6: EDISON FERNANDO VALLEJO MONTERO.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Edison Fernando Vallejo Montero

✓ **OFERENTE N°7: CONSORCIO CHONE.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA.
 - 2- CONSELETF SA.
- Socio Representante:
 - 1- Santiago Mariano Sabando Briones representante legal de la compañía HPV SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CIA. LTDA, el 50% de participación.







2- Edgar Iván Moreno Castro representante legal de la compañía CONSELETF SA., el 50% de participación.

✓ **OFERENTE N°8: WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Haydee Elvia Arboleda Chavez.

✓ **OFERENTE N°9: CONSORCIO VMC.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Ing. Juan Vicente Montesdeoca Aragundi, el 30% de participación
 - 2- Ing. Ramón Alejandro Castillo Zambrano, el 40% de participación
 - 3- Ing. Julio Cesar Villavicencio Chávez, el 30% de participación
- Socio Representante: Ing. Ramón Alejandro Castillo Zambrano

✓ **OFERENTE N°10: ENERGY CONTROL SA**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Sr. Jorge Andres Garcia Uribe.

2. ANTECEDENTES:

1.- Antecedentes.

Con oficio Nro. PR-STRPR-2019-0505-O de fecha 27 de diciembre de 2019, la Subsecretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva aprobó la inclusión de 7 proyectos asignados a la UN Manabí; ejecutados a través del contrato de préstamo suscrito con el BID dentro del Programa Rehabilitación Inmediata de las Zonas Afectadas (PRIZA).

Estos 7 proyectos abarcan 4 obras de subtransmisión y 3 de distribución, que se ejecutarán en los cantones afectados por el terremoto del 16-A.

Con estos antecedentes, la UN Manabí deberá publicar en este primer cuatrimestre 21 procesos, por el valor de USD. 15.958. 124,73 (incluido IVA).

Full

Q
Q
C3
1

Con oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0123-OF de fecha 30 de enero de 2020, el Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía dispone a la UN Manabí iniciar con la etapa precontractual para estos nuevos procesos y cumplir con la culminación de este programa hasta marzo 2021.

Dentro del plan de adquisiciones aprobado por el BID y en el PAC vigente de la CNEL EP Unidad de Negocio Manabí consta la publicación del proceso MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015 Repotenciación de los Alimentadores y Redes de BT de la S/E Chone Afectadas por el Sismo del 16 A GD.

Con resolución de inicio ADM-MAN-048-2020, el Administrador de la UN Manabí aprueba y dispone el inicio del proceso de contratación MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015 Repotenciación de los Alimentadores y Redes de BT de la S/E Chone Afectadas por el Sismo del 16 A GD, por un valor de USD. 1.668.720,29 (sin incluir IVA) y un plazo de 180 días calendario.

El 4 de marzo de 2020, en el diario el Telégrafo se efectúa la publicación del proceso MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015 Repotenciación de los Alimentadores y Redes de BT de la S/E Chone Afectadas por el Sismo del 16 A GD.

El 19 de mayo de 2020, a las 11:30 se realizó la apertura en acto público, participando los integrantes de la comisión técnica y oferentes.

3. DESARROLLO DEL PROCESO:

Los puntos de desarrollo del proceso, en síntesis son:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.

Nota: No se realizó la etapa de aclaraciones debido a que no hubieron errores de forma.

Los criterios para realizar el examen preliminar son los siguientes:

- I. Cumplen requisitos de elegibilidad
- II. Han sido debidamente firmadas;
- III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas;
- IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs;
- V. Están en general en orden y,
 - a. Si es pertinente, verificar necesidad de subsanación de defectos.



3.1.1. OFERENTE No. 1- CONSORCIO ELÉCTRICO HC

1	CONSORCIO ELÉCTRICO HC	1.408.621,33	NO CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
	1- NO CUMPLE porque; Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas.(Se entiende por firmas a la personería jurídica que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa(pag 36)Consortiados Hugo Xavier Cueva Camacho y ALTA TENSION ALTATEN S.A.	PAG 5-6-7	

3.1.2. OFERENTE No. 2- FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY

2	FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY	1.625.104,31	CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	--------------------------------	--------------	---------------------------------

3.1.3. OFERENTE No.3- IELCO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

3	IELCO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	1.537.713,34	CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	---	--------------	---------------------------------

3.1.4. OFERENTE No 4- CONSORCIO ALIMENTADORES CHONE.

4	CONSORCIO ALIMENTADORES CHONE	1.601.878,54	NO CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
	1- NO CUMPLE porque; Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas.(Se entiende por firmas a la personería jurídica que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa(pag 36)Los Consortiados en esta oferta son 6 personas naturales	PAG-desde 0000012 Hasta 00000162	
	2- NO CUMPLE ; No están firmada la Lista de Cantidades	PAG- 0000515	

3.1.5. OFERENTE No. COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER

5	COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER	1.557.661,54	CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	--------------------------------	--------------	---------------------------------

3.1.6. OFERENTE No. EDISON FERNANDO VALLEJO MONTERO

6	EDISON FERNANDO VALLEJO MONTERO	1.621.666,00	NO CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
	NO CUMPLE ; No estan firmada la Lista de Cantidades	PAG 0000015	

3.1.7. OFERENTE No. CONSORCIO CHONE

7	CONSORCIO CHONE	1.351.799,35	CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	-----------------	---------------------	---------------------------------

3.1.8. OFERENTE No. WAGNERELECTRIC.CIA.LTDA


8	WAGNERELECTRIC.CIA.LTDA	1.668.720,29	NO CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
	2- NO CUMPLE ; No están firmada la Lista de Cantidades	PAG 000094	

3.1.9. OFERENTE No. CONSORCIO VMC

9	CONSORCIO VMC	1.535.449,10	NO CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
	1- NO CUMPLE porque; Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas.(Se entiende por firmas a la personería jurídica que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa(pag 36)Los Consorciados en esta oferta son 3 personas naturales	PAG-desde 005 Hasta 007	
	2- NO CUMPLE ; No están firmada la Lista de Cantidades	PAG- 1566	

3.1.10. OFERENTE No. ENERGY CONTROL S.A

10	ENERGY CONTROL S.A	1.574.790,44	CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
----	--------------------	---------------------	---------------------------------



3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR)

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCION ARITMETICA	OFERTA FINAL
1	CONSORCIO CHONE	1.351.799,35	N/A	

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCION ARITMETICA	OFERTA FINAL
2	IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	1.537.713,34	N/A	

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCION ARITMETICA	OFERTA FINAL
3	COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER	1.557.661,54	N/A	

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCION ARITMETICA	OFERTA FINAL
4	ENERGY CONTROL S.A	1.574.790,44	0,02	1.574.790,46

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCION ARITMETICA	OFERTA FINAL
5	FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY	1.625.104,31	410,70	1.625.515,01

3.3. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.

COMPARACION DE PRECIOS		
No.	NOMINA DE OFERENTES	MONTO DE OFERTA
1	CONSORCIO CHONE	1.351.799,35
2	IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	1.537.713,34
3	COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER	1.557.661,54
4	ENERGY CONTROL S.A	1.574.790,46
5	FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY	1.625.515,01

3.4. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA).

Los criterios para esta poscalificación, en general son:

- Experiencia y desempeño anterior
- Personal y equipo disponible
- Situación financiera
- Facturación Promedio
- Litigios Pendientes
- Equipo requerido
- Metodología y plan de trabajo (IAO 13.1)

3.5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CNSORCIO CHONE. (LA QUE EN ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN PRIMER LUGAR):

El detalle completo de evaluación se realiza de conformidad a lo siguiente:

- Evaluación Financiera.
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Legal
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Económica
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Técnica
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).

Handwritten initials and a signature.

De lo expuesto se concluye el siguiente cuadro:

OFERENTE	CAMPOS	PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE
CONSORCIO CHONE	LEGAL	Nacionalidad	CUMPLE	
		Conflicto de interés	No tiene Conflicto de interés	
		Inelegibilidad por parte del Banco	No tiene Inelegibilidad por parte del Banco	
		Entidad del Estado	No depende de Entidad del Estado	
		Inelegibilidad en virtud de resolución de las naciones Unidas o legislación del país del Prestatario	No tiene legislación del país del Prestatario	
		Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	No tiene ningún antecedentes de Incumplimiento de Contratos	
		Litigios Pendientes	N/A	
	FINANCIERO	Facturación anual	CUMPLE	
		Activos Líquidos		NO CUMPLE
	ECONÓMICO	Corrección de errores aritméticos	N/A	
		Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados	CUMPLE	
		Lista de cantidades y precios	CUMPLE	
	TÉCNICO	Experiencia como contratista principal	CUMPLE	
		Administrador de Obra y Personal Técnico	CUMPLE	
		Equipo mínimo	CUMPLE	
		Cronograma valorado de actividades y Metodología de ejecución del proyecto	CUMPLE	

* **Nota:** La oferta presentada por El CONSORCIO CHONE, **no se ajusta sustancialmente a los requisitos solicitados**, se procedió a evaluar al Oferente IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, segundo lugar en el orden de prelación de acuerdo con la Etapa 2 del proceso de evaluación Comparación de Precios.

3.6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. (LA QUE EN ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN SEGUNDO LUGAR):

OFERENTE	CAMPOS	PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.	LEGAL	Nacionalidad	CUMPLE	
		Conflicto de interés	No tiene Conflicto de interés	
		Inelegibilidad por parte del Banco	No tiene Inelegibilidad por parte del Banco	
		Entidad del Estado	No depende de Entidad del Estado	
		Inelegibilidad en virtud de resolución de las naciones Unidas o legislación del país del Prestatario	No tiene legislación del país del Prestatario	
		Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	No tiene ningún antecedentes de Incumplimiento de Contratos	
		Litigios Pendientes	N/A	
	FINANCIERO	Facturación anual	CUMPLE	
		Activos Líquidos	CUMPLE	
	ECONÓMICO	Corrección de errores aritméticos	N/A	
		Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados	CUMPLE	
		Lista de cantidades y precios	CUMPLE	
	TÉCNICO	Experiencia como contratista principal	CUMPLE	
		Administrador de Obra y Personal Técnico	CUMPLE	
		Equipo mínimo	CUMPLE	
		Cronograma valorado de actividades y Metodología de ejecución del proyecto	CUMPLE	

4. CONCLUSIONES.-

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y los Documentos de Licitación (pliego), concluye que la oferta presentada por IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, **se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, sin presentar desviaciones, reservas u omisiones significativas.**

5. RECOMENDACIÓN.-


El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y los Documentos de Licitación (pliego), **RECOMIENDA, SE SUGIERE ADJUDIQUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AL OFERENTE IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**, por un monto de USD. 1.537.713,34 (**UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE CON 34/100**) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y un plazo de ejecución de en 180 (Ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la acreditación de anticipo en la cuenta bancaria de la contratista.

Atentamente,


Augusta Liliana Vélez Mendoza

Presidente de la Comisión Técnica


Rubén David Palma Zambrano
Delegado Técnico


José Ramón Palma Valencia
Delegado Técnico


Carolina Isabel Jara Ponce
Delegada Financiera


Diana Catalina Cruz Meneses
Delegado Jurídico

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL \$ 834.360,15

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	IELCO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	REPOTENCIACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, SAN MIGUEL Y SAN JOSE DE CHIMBO 'ECUADOR'	CNEL EP BOLLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2017-2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 2 Naturalaleza y complejidad de las obras: Deberá acreditar de manera individual o entre todos El contratista deberá acreditar su experiencia como contratista principal en Construcción, Ampliación, Remodelación, Reconstrucción de Obras eléctricas de distribución en medio voltaje, cada obra por un valor igual o superior al 50% del presupuesto referencial. El periodo es: últimos 10 años Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad	109-110-111	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE ESTA OBRA SE CONSTATO QUE DENTRO DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA UNA SECCIÓN DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA UNA OBRA EFECTIVAMENTE CORRESPONDE A UNA RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS EN MEDIO VOLTAJE POR LO QUE SE CONFIRMA QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ESTA ACORDE A LOS DDL.	977.537,34	117,16%	Cumple
		REPOTENCIACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, EN GUARANDA PARROQUIA GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, ANGEL POLIHO CHAVEZ Y GUANUJO 'ECUADOR'	CNEL EP BOLLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2015 - 2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad	112-113-114	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE ESTA OBRA SE CONSTATO QUE DENTRO DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA UNA SECCIÓN DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA UNA OBRA EFECTIVAMENTE CORRESPONDE A UNA RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS EN MEDIO VOLTAJE POR LO QUE SE CONFIRMA QUE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ESTA ACORDE A LOS DDL.	1.100.166,92	131,86%	Cumple


Ing. Carolina Jara Ponce
Delegada Financiera


Ing. Pablo David Palma Zambrano
Delegado Técnico


Ing. José Ramón Palma Valencia
Delegado Técnico


Ing. Carolina Jara Ponce
Delegada Financiera

Con voz pero sin voto:


Ab. Diana Cruz Mejías
Delegada Jurídica

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ s.s.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ s.s.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ s.s.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CNEZ s.s.

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LPM-RID-PRIZA-CNEI-MAN-010-B-015
 "REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD"

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL	EVALUACIÓN FINAL DEL PERSONAL TÉCNICO DEL OFERENTE	FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA										
1	ING. LUIS ENRIQUE CARDENA SAENZ	LIDER DE OBRA/ADMINISTRADOR DE OBRA	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO LIDER DE OBRA/ADMINISTRADOR DE OBRA, DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE REDES EN MEDIO VOLTAJE, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 800,000.00 EN UNO O LA SUMA DE MAXIMO DOS (2) CONTRATOS EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$400,000.00	INGENIERO ELECTRICO	9/4/2007	50% DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO	13.12	Cumple		19/5/2020
2	ING. ERWIN ALEXANDER ZAMBRANO PALMA	SUPERVISOR DE OBRA/RESIDENTE DE OBRA ELECTRICO	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO SUPERVISOR DE OBRA/RESIDENTE DE OBRA ELECTRICO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO SUPERVISOR, SUPERINTENDENTE, FISCALIZADOR Y CONDUCTOR DE OBRA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIO VOLTAJE, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 500,000.00 EN UNO O LA SUMA DE MAXIMO DOS (2) CONTRATOS EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$300,000.00.	INGENIERO ELECTRICO	17/4/2008	100% DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO	12.10	Cumple	Cumple	
3	ING. ALEX FERNANDO BARRIONUEVO REMACHE	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO SUPERVISOR, FISCALIZADOR Y/O RESIDENTE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 500,000.00 EN UNO O LA SUMA DE MAXIMO DOS (2) CONTRATOS EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$250,000.00.	INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE	5/5/2017	100% DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO	3,04	Cumple		


 Ing. Rubén David Palma Zambrano
 Delegado Técnico/Delegado Técnico


 Ing. Jose Ramon Palma Valencia
 Delegado Técnico/Delegado Técnico


 Ing. Augusta Juliana Velez Mingoza
 Presidente de la Comisión Técnica

Con voz pero sin voto:


 Abg. Diana Cruz Meneses
 Delegada Jurídica


 Ing. Carolina Jara Ponce
 Delegada Financiera

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.


ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL
 No. LPH-BID-PRIZA-CHELMAN-DI-OB-015
 "REPOTENCIACION DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO POR MONTO

No.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACION	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCION	AÑO DE EJECUCION	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTO EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACION FINAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
RELO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA											
1	ING. LUIS ENRIQUE CHARDENA SAENZ	REPOTENCIACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, EN GUARANIDA PARRQUIJA GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, ANGEL POLIVIO CHAVEZ Y GUANUJO ECUADOR"	CNEL EP UN BOLIVAR	LIDER DE OBRA/ADMINISTRADOR DE OBRA	CONSTRUCCION DE OBRA	180 DIAS	2015 - 2016	CERTIFICADO PAG 149 Y ACTA DEFINITIVA PAG 112-113-114	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO LIDER DE OBRA/ADMINISTRADOR DE OBRA, DEBE CUMPLIR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE Y/O INGENIERO EN LA EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIO VOLTAJE, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 300.000.00 EN UNO O LA SUMA DE MÁXIMO DOS (2) CONTRATAS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$400.000.00	1.100.166,92	Cumple
2	ING. ERWIN ALEXANDER ZAMBRANO PALMA	CONTRATO UNICEL EP-STE-AJ-BID-032-2014, CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DEL ALIMENTADOR EL ZAPOTAL EN EL TRAMO BUENOS AIRES- JULIO MORENO ECUADOR".	CNEL EP SANTA ELENA	SUPERVISOR DE OBRA/ PRESIDENTE DE OBRA ELECTRICO	CONSTRUCCION DE OBRA	180 DIAS	2015 - 2016	CERTIFICADO PAG 156 Y ACTA DEFINITIVA PAG \$8-59-60-61-62	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO SUPERVISOR DE OBRA/ PRESIDENTE DE OBRA ELECTRICO DEBE CUMPLIR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE Y/O INGENIERO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS EN MEDIO VOLTAJE, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 1.000.000.00 EN UNO O LA SUMA DE MÁXIMO DOS (2) CONTRATAS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$300.000.00.	760.587,30	Cumple
3	ING. ALEX FERNANDO BARRIONUEVO REMACHE	CONTRATO No 047-2014 -AJ-CNEL EP-BOL "REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE RAYOPAMBA, PONGOHURCO, BRAMADURO, CHICO, YATALO Y LANZAHURCO - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL ECUADOR EC-L118"	CNEL EP UN BOLIVAR	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCION DE OBRA	150 DIAS	2014 - 2015	CERTIFICADO PAG 154 Y ACTA DEFINITIVA PAG 155-156-157-158-159-160-161-162	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DEBE CUMPLIR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO SUPERVISOR, FISCALIZADOR Y/O REPRESENTANTE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 2.000.000.00 EN UNO O LA SUMA DE MÁXIMO DOS (2) CONTRATAS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$250.000.00.	390.583,02	Cumple
		CONTRATO RD 019-2019-AJ-CNEL EP-BOL CUYO OBJETO ES "BOL-CFR CONTRUCCION DE LINEAS Y REDES DEL SECTOR SANTA MARIANITA DE LA PARRQUIJA BALSAPAMBA-60".	CNEL EP UN BOLIVAR	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCION DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO PAG 166	EL PROFESIONAL ASIGNADO COMO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DEBE CUMPLIR EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO SUPERVISOR, FISCALIZADOR Y/O REPRESENTANTE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR A \$ 500.000.00 EN UNO O LA SUMA DE MÁXIMO DOS (2) CONTRATAS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CADA CONTRATO DE AL MENOS \$250.000.00.	292.741,22	Cumple



 Ing. Augusto Lillana Velásquez
 Presidente de la Comisión Técnica


 Ing. David Palma Zambrano
 Delegado Técnico


 Ing. José Agustín Zambrano
 Delegado Técnico

Con vez pero sin voto:


 Ing. Carolina Jara Porco
 Delegada Financiera


 Ab. Diana Cruz Munguía
 Delegada Jurídica

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015
 PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 "REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E
 CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"
 IAO 13.1. ADICIONALES

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	Requisito de elegibilidad	Verificación de no tener con impedimento con el BID (ver página WEB) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)	CUMPLE	WEB DEL BID desde 1 hasta 664
	Han sido firmadas	Compromiso de participación del personal clave en el rol ofertado. Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados. Metodología de ejecución del proyecto. Referencia (el contenido mínimo de la metodología se determina en la sección VII)	CUMPLE	pag-148-155-163 pag desde 277 hasta 513
		Cronograma valorado de actividades, en días calendario, considerando el horario 24/7	CUMPLE	pag desde 244 hasta 271
		Documentación solicitada en las especificaciones técnicas, sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.	CUMPLE	pag desde 568 hasta 664
	Firmadas	Formulario de la Oferta Información para la Calificación	CUMPLE	pag-2 - 3 pag-desde 4 hasta 10
	Firmadas	Formulario Declaración de Mantenimiento de la Oferta	CUMPLE	pag-564


 Ing. Agustina Vikma Vélez Mendoza
 Presidente de la Comisión Técnica


 Ing. Rubén David Palma Zambrano
 Delegado Técnico


 Ing. José Ramón Palma Valencia
 Delegado Técnico


 Ing. Carolina Jara Ponce
 Delegada Financiera


 Ab-Diana Cruz-Meneses
 Delegada Jurídica

Con voz pero sin voto:

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ S.S.

No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E

CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"

IAO 13.1.1 ADICIONALES

NOMBRE DEL OFERENTE	PARAMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARAMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	Requisito de elegibilidad	Verificación de no tener con impedimento con el BID (ver página WEB) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)	CUMPLE	WEB DEL BID desde 1 hasta 664
	Han sido firmadas	Compromiso de participación del personal clave en el rol ofertado. Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados. Metodología de ejecución del proyecto. Referencia (el contenido mínimo de la metodología se determina en la sección VII)	CUMPLE	pag-148-155--163 pag desde 277 hasta 513 pag desde 244 hasta 271
		Cronograma valorado de actividades, en días calendario, considerando el horario 24/7	CUMPLE	pag 272
		Documentación solicitada en las especificaciones técnicas, sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.	CUMPLE	pag desde 568 hasta 664
	Firmadas	Formulario de la Oferta	CUMPLE	pag-2 - 3
	Firmadas	Formulario Declaración de Mantenimiento de la Oferta	CUMPLE	pag-desde 4 hasta 10 pag-564

Ing. Augusta Hilda Vélez Mendoza
Presidente de la Comisión Técnica



Ing. Rubén David Palma Zambrano
Delegado Técnico



Ing. José Ramón Palma Valencia
Delegado Técnico




Ing. Carolina Jara Ponce
Delegada Financiera



Con voz pero sin voto:

Ab. Diana Cruz Meneses
Delegada Jurídica



ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL S.S.

EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO	EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	Vehículo Tipo Camioneta	Camioneta doble Cabina 4x4, Año de Fabricación 2017 PLACA:GSU1680 - / Camioneta doble Cabina 4x4, Año de Fabricación 2013, PLACA:TBD6494- / Camioneta doble Cabina 4x4, Año de Fabricación 2014 PLACA:GSL7234	CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO	CUMPLE
	Grúa	Camion grua 17.25 Toneladas, Año de Fabricación 2018. PLACA:TAA3829 / Camion grua 26 Toneladas, Año de Fabricación 2009 PLACA: LCL0521	CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO	CUMPLE
	Pértiga tipo Pistola	PERTIGA P/GRAPA LINEA CALIENTE HASTING USA 8FT 8108 12 PIES	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	Pértiga Telescópica	PERTIGA TELESCOPICA 35 FT HASTING USA TRIANG. 30 PIES	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE


 Ing. Augusta Jijana Vélez Mendoza
 Presidente de la Comisión Técnica


 Ing. Rubén David Palma Zambrano
 Delegado Técnico


 Ing. José Ramón Palma Valencia
 Delegado Técnico


 Ing. Carolina Jara Ponce
 Delegada Financiera

Con voz pero sin voto:


 Ab. Diana Cruz Meneses
 Delegada Jurídica

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015
 "REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD"

EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA
VALOR UNITARIO DE MATERIAL							
1	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 Ø 13200 GRdY/7620V-120/240 V	u	1	\$ 1.400,00	1451,40	51,40	NO
2	Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 Ø 13200 GRdY/7620V-120/240 V	u	3	\$ 1.900,00	1928,69	28,69	NO
3	Transformador 37,5 kVA, 13800 GRdY/7960 Ø 13200 GRdY/7620V-120/240V	u	1	\$ 2.200,00	214,14	214,14	NO
4	Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 Ø 13200 GRdY/7620V-120/240 V	u	105	\$ 2.500,00	2718,89	218,89	NO
5	Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, con dispositivo romparco	u	205	\$ 150,00	30750,00	5,10	NO
6	Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 200 A, con dispositivo romparco	u	7	\$ 170,00	1190,00	175,18	NO
7	Estrbo de aleación Cu-5n, para derivación	u	263	\$ 8,00	2104,00	8,77	NO
8	Grapa de aleación de Al, en caliente, derivación para líneas en caliente, 2 a 4/0	u	263	\$ 12,00	3156,00	13,41	NO
9	Fusible de expulsión cabeza removible, tipo K, 60A (Tirafusible)	u	206	\$ 5,00	1030,00	4,92	-0,08
10	Fusible de expulsión cabeza removible, tipo K, 100A (Tirafusible)	u	6	\$ 5,00	30,00	6,48	1,48
11	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2	m	1500	\$ 0,50	900,00	0,71	0,11
12	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0	m	7000	\$ 0,70	4900,00	0,75	0,05
13	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0	m	7000	\$ 0,90	6300,00	0,97	0,07
14	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 4/0	m	10500	\$ 1,40	14700,00	1,61	0,21
15	Cable de Al, desnudo, cableado suave, AAC, No. 4 AWG, 7 hilos	m	2586	\$ 0,40	1034,40	0,43	0,03
16	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 8 AWG, 7 hilos	m	820	\$ 0,80	656,00	0,85	0,05
17	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos	m	6636	\$ 3,25	21567,00	3,48	0,23
18	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos	m	111	\$ 7,00	777,00	7,63	0,63
19	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos	m	12	\$ 11,00	132,00	11,57	0,57
20	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo TW, No.14 AWG, SOLIDO	m	3150	\$ 0,20	630,00	0,25	0,05
21	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2 AWG, 19 hilos	m	322	\$ 3,50	1127,00	3,94	0,44
22	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 3/0 AWG, 19 hilos	m	966	\$ 10,00	9660,00	11,84	1,84
23	Conductor preinstalado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (similar a: 2 x 2/0 - 1 x 1/0 AWG)	m	29994,5501	\$ 3,78	113379,78	4,23	0,45
24	Luminaria con lámpara LED de 150W, con brazo para montaje en poste, 240/120V	u	250	\$ 250,00	62500,00	277,58	27,58
25	Aislador tipo cello, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV	u	1053	\$ 0,80	842,40	0,85	0,05
26	Aislador de reténida, de porcelana, clase ANSI 54-2	u	192	\$ 3,00	576,00	3,07	0,07
27	Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV	u	912	\$ 14,00	12768,00	12,52	-1,38
28	Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1, 15 kV	u	480	\$ 9,00	4320,00	9,60	0,60
29	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base	u	1041	\$ 2,25	2342,25	2,45	0,20
30	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 3 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base	u	4	\$ 9,00	36,00	9,78	0,78
31	Varilla para puesta a tierra tipo coperneveld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71")	u	1022	\$ 7,00	7154,00	10,95	3,85
32	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra (Comercial)	u	410	\$ 7,00	2870,00	8,38	1,38
33	Soldadura exotermica 90 gramos	u	612	\$ 12,00	7344,00	13,31	1,31
34	Tensor mecanico con perno de ojo, acero con grillete y tuercas de seguridad	u	470	\$ 5,00	2100,00	4,99	-0,01
35	KIT PARA SUSPENSIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSIÓN Y MENSCULA DE SUSPENSIÓN)	U	10	\$ 7,00	70,00	7,23	0,23
36	Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG	u	9	\$ 3,00	27,00	3,68	0,68
37	Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG	u	143	\$ 5,00	715,00	5,98	0,98
38	VARILLA PREFORMADA PARA COND ACSR # 4/0 AWG	u	1178	\$ 5,00	5890,00	5,42	0,42
39	PRECINTO PLÁSTICO ANTI U.V DE AMARRE 8X350MM	u	1288	\$ 0,15	193,20	0,15	0,00
40	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.	u	6440	\$ 0,15	966,00	0,19	0,04
41	PROTECTOR PLÁSTICO PUNTA DE CABLE DE SECCIÓN SOMMA2 (#1/0-AWG)(PC50)	u	1170	\$ 0,60	702,00	0,63	0,03
42	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	u	591	\$ 1,25	738,75	1,44	0,19
43	Perno espiga (pin) topa de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám	u	93	\$ 14,00	1302,00	13,91	-0,09

[Handwritten signature and initials]

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL


ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CIVEL

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015
"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"

EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio total ofertado	Porcentaje de incidencia	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA
									Presenta salarios inferiores a los mínimos legales vigentes en el país
44	Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de largo	u	778	\$ 4.00	3112.00	0.20%	4.54	0.54	NO
45	Perno U de acero galvanizado, 15 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho de dent	u	461	\$ 4.00	1844.00	0.12%	4.30	0.30	NO
46	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long.	u	683	\$ 1.25	853.75	0.06%	1.50	0.25	NO
47	Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 3"	u	183	\$ 4.50	823.50	0.05%	4.84	0.34	NO
48	Perno de ojo de acero galvanizado, 15 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long.	u	120	\$ 5.00	600.00	0.04%	5.36	0.36	NO
49	Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 p	u	21	\$ 25.00	525.00	0.03%	26.52	1.52	NO
50	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long	u	241	\$ 5.00	1205.00	0.08%	6.83	1.83	NO
51	Grapa angular apornada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (5 - 4/0 AWG)	u	3	\$ 15.00	45.00	0.00%	13.09	-1.91	NO
52	Grapa terminal apornada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR	u	657	\$ 11.00	7227.00	0.47%	12.76	2.76	NO
53	Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal desnudo	u	851	\$ 2.50	2127.50	0.14%	2.88	0.38	NO
54	Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) con	u	483	\$ 8.00	3864.00	0.25%	8.18	0.18	NO
55	Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 - 6-2/0 AWG	u	461	\$ 3.50	1613.50	0.10%	3.64	0.14	NO
56	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (5 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado	u	503	\$ 6.00	3018.00	0.04%	6.58	0.58	NO
57	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (u	101	\$ 6.00	606.00	0.04%	6.58	0.58	NO
58	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (u	2064	\$ 6.00	12384.00	0.81%	6.35	0.35	NO
59	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (u	37	\$ 7.00	259.00	0.02%	7.55	0.55	NO
60	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (u	132	\$ 7.00	924.00	0.06%	7.60	0.60	NO
61	Cruce de acero galvanizado, perfil "L", universal, 75 x 75 x 6 x 1200 mm (2 61/64 x	u	192	\$ 50.00	9600.00	0.62%	49.66	-0.34	NO
62	Cruce de acero galvanizado, perfil "L", universal, 75 x 75 x 5 x 2000 mm (2 61/64 x	u	119	\$ 60.00	7140.00	0.46%	65.84	5.84	NO
63	Cruce de acero galvanizado, universal, perfil "L", 75 x 75 x 5 x 2400 mm (2 61/64 x	u	294	\$ 65.00	19110.00	1.24%	71.16	6.16	NO
64	Pie de amigo de acero, perfil "L" de 38x38x6x700mm	u	338	\$ 6.00	2028.00	0.13%	5.94	-0.06	NO
65	Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 38x38x6x1800mm	u	345	\$ 15.00	5175.00	0.54%	15.31	0.31	NO
66	Poste circular de hormigón armado de 10 m, 400 kg	u	355	\$ 241.00	85555.00	5.56%	253.88	22.88	NO
67	Poste circular de hormigón armado de 12 m, 500 kg	u	5	\$ 360.00	1800.00	0.12%	389.76	9.76	NO
68	Poste circular de hormigón armado de 14 m, 500 kg	u	5	\$ 550.00	2750.00	0.18%	550.74	0.74	NO
69	Poste circular de hormigón armado de 14 m, 700 kg	u	70	\$ 800.00	56000.00	4.10%	899.38	-0.62	NO
70	Suministro de materiales para construcción de base para poste autosportante	u	70	\$ 600.00	42000.00	2.73%	631.35	31.35	NO
71	Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg	u	11	\$ 490.00	5390.00	0.35%	486.97	-3.03	NO
72	Cable de acero galvanizado, 7 hilos, 9.51 mm (3/8"), 3155 kgf	m	3960	\$ 0.90	3564.00	0.23%	0.94	0.04	NO
73	Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9.53mm (3/8")	u	677	\$ 4.50	3046.50	0.20%	4.81	0.31	NO
74	Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9.51mm (3/8")	u	344	\$ 0.75	258.00	0.02%	0.87	0.12	NO
75	Varilla de ancla de acero galvanizado, tuerca y arandela 16x1800 mm (5/8"x71")	u	261	\$ 9.50	2479.50	0.16%	9.71	0.21	NO
76	BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLA, CON AGÜERO DE 20MM, diametro de la base	u	261	\$ 8.00	2088.00	0.14%	8.21	0.21	NO
77	Cable Amihurto de Al, AA-3000, cableado, 602 V, XLPE, 3x6 AWG, 7 hilos, chaqueta X	m	59200	\$ 1.65	97680.00	6.83%	1.64	-0.01	NO
78	Conector EMT 1/2"	u	451	\$ 0.1308	58.99	0.00%	0.29	0.16	NO
79	Grapa EMT 1/2"	u	1230	\$ 0.05	61.50	0.00%	0.07	0.02	NO
80	Kit de Acometida 240 V (kit 240v individual en funda con 6 amarrias de plastico y 2 d	u	2960	\$ 21.00	62160.00	4.04%	20.47	-0.53	NO
81	Taco F6	u	1230	\$ 0.02	24.60	0.00%	0.03	0.01	NO
82	Tornillo T/P 1x8	u	1230	\$ 0.02	24.60	0.00%	0.03	0.01	NO
83	Tubo 1/2" conduit EMT para instalaciones electricas	u	902	\$ 3.50	3157.00	0.21%	3.24	-0.26	NO
84	Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas	u	205	\$ 1.00	205.00	0.01%	1.04	0.04	NO
85	Estrizo de aleación Cu-Sn, para derivación	u	75	\$ 8.50	637.50	0.04%	8.77	0.27	NO
86	Conector de compresión tipo H, 1/0-4/0, aleación de Al	u	200	\$ 3.50	700.00	0.05%	3.81	0.31	NO



ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015
“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO”
EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio total ofertado	Porcentaje de incidencia	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA
88	Fieje de acero inoxidable, 0,76 mm (0,030") de esp. x 19,05 mm (3/4") de ancho	u	902	\$ 2,00	1804,00	0,12%	2,46	0,46	NO
89	Habiña para filete de acero inoxidable de 19,05 mm (3/4")	u	1353	\$ 0,75	1014,75	0,07%	0,97	0,22	NO
90	Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diámetro, 2 mm de espesor, 6 m de la	u	1776	\$ 29,00	51504,00	3,35%	29,35	0,35	NO
91	VALLA PUBLICITARIA (MARCO METÁLICO)	Gbi	1	\$ 30,00	30,00	0,01%	32,40	2,40	NO
VALOR UNITARIO DE MANO DE OBRA									
92	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2	Km	2	\$ 350,00	700,00	0,05%	375,78	26,78	NO
93	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0	Km	7	\$ 350,00	2450,00	0,16%	399,10	49,10	NO
94	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0	Km	7	\$ 350,00	2450,00	0,16%	412,50	82,50	NO
95	Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 4/0	Km	11	\$ 350,00	3850,00	0,25%	459,13	109,13	NO
96	Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm ² (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AW)	Km	30	\$ 350,00	10500,00	0,68%	398,17	48,17	NO
97	ESTRUCTURA EST-1CP	u	40	\$ 20,00	800,00	0,05%	14,62	-5,38	NO
98	ESTRUCTURA EST-1CA	u	40	\$ 20,00	800,00	0,05%	16,50	-3,50	NO
99	ESTRUCTURA EST-1CR	u	70	\$ 20,00	1400,00	0,09%	19,81	-0,19	NO
100	ESTRUCTURA EST-1CD	u	10	\$ 20,00	200,00	0,01%	18,86	-1,14	NO
101	ESTRUCTURA EST-1VP	u	97	\$ 30,00	2910,00	0,19%	31,56	1,56	NO
102	ESTRUCTURA EST-1VA	u	6	\$ 30,00	180,00	0,01%	33,48	3,48	NO
103	ESTRUCTURA EST-1VR	u	4	\$ 30,00	120,00	0,01%	34,89	4,89	NO
104	ESTRUCTURA EST-1VD	u	1	\$ 30,00	30,00	0,00%	38,20	8,20	NO
105	ESTRUCTURA EST-3CP	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	20,80	-19,20	NO
106	ESTRUCTURA EST-3CA	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	19,31	-20,69	NO
107	ESTRUCTURA EST-3CR	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	23,02	-16,98	NO
108	ESTRUCTURA EST-3CD	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	33,42	-6,58	NO
109	ESTRUCTURA EST-3VP	u	156	\$ 40,00	6240,00	0,41%	29,71	-10,29	NO
110	ESTRUCTURA EST-3VA	u	20	\$ 40,00	800,00	0,05%	34,91	-5,09	NO
111	ESTRUCTURA EST-3VR	u	10	\$ 40,00	400,00	0,03%	37,88	-2,12	NO
112	ESTRUCTURA EST-3VD	u	5	\$ 40,00	200,00	0,01%	39,36	-0,64	NO
113	ESTRUCTURA EST-3SP	u	15	\$ 40,00	600,00	0,04%	20,05	-19,95	NO
114	ESTRUCTURA EST-3SA	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	20,05	-19,95	NO
115	ESTRUCTURA EST-3SR	u	2	\$ 40,00	80,00	0,01%	23,02	-16,98	NO
116	ESTRUCTURA EST-3SD	u	1	\$ 40,00	40,00	0,00%	27,48	-12,52	NO
117	ESTRUCTURA 1EP	u	378	\$ 15,00	5670,00	0,37%	9,90	-5,10	NO
118	ESTRUCTURA 1ER	u	105	\$ 15,00	1575,00	0,10%	12,97	-2,03	NO
119	ESTRUCTURA 1ED	u	19	\$ 15,00	285,00	0,02%	19,33	4,33	NO
120	ESTRUCTURA 3EP	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	33,85	18,85	NO
121	ESTRUCTURA 3ER	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	35,43	20,43	NO
122	ESTRUCTURA 3ED	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	36,49	21,49	NO
123	ESTRUCTURA red preensambladas tipo suspensión (1PP3) (MODIFICADA)	u	10	\$ 15,00	150,00	0,01%	26,40	11,40	NO
124	ESTRUCTURA red preensambladas tipo retención (1PR3) (MODIFICADA)	u	290	\$ 15,00	4350,00	0,28%	33,99	18,99	NO
125	ESTRUCTURA red preensambladas tipo doble retención (1PD3)	u	65	\$ 15,00	975,00	0,06%	35,99	20,99	NO
126	ESTRUCTURA red preensambladas tipo angular (1PA3)	u	520	\$ 15,00	7800,00	0,51%	24,40	9,40	NO
127	EMPALME DE DOS RAMALES CONFORMADOS POR CONDUCTORES PREENSAMBLADOS	u	50	\$ 15,00	750,00	0,05%	10,07	-4,93	NO
128	Instalación sistema de medición (caja de policarbonato + medidor + breaker de prote	c/u	160	\$ 20,00	3200,00	0,21%	27,67	7,67	NO
129	Reubicación sistema de medición (caja de policarbonato + medidor + breaker de prote	c/u	200	\$ 20,00	4000,00	0,26%	34,02	14,02	NO




ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CNEZ

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015

"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"

EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio total ofertado	Porcentaje de incidencia	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA
									Presenta salarios inferiores a los mínimos legales vigentes en el país
131	Cambio de sistema de medición (caja de policarbonato o base socket + medidor + br)	c/u	50	\$ 20,00	\$ 1.000,00	0,07%	19,05	-1,95	NO
132	Cambio o instalación de acometida convencional o preensamblada (zona urbana)	c/u	2.550	\$ 20,00	\$ 51.000,00	3,32%	19,99	-0,01	NO
133	Contratación de medidores en campo (zona urbana)	c/u	2.800	\$ 6,00	\$ 16.800,00	1,09%	7,26	1,26	NO
134	Instalación puesta a tierra sistema de medición (zona urbana)	c/u	410	\$ 10,00	\$ 4.100,00	0,27%	10,90	0,90	NO
135	HIZADO Y COLOCACION DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO METALICO DE	u	1.776	\$ 4,00	\$ 7.104,00	0,46%	4,01	0,01	NO
136	ESTRUCTURA TAT-OTS	u	100	\$ 15,00	\$ 1.500,00	0,10%	16,58	1,58	NO
137	ESTRUCTURA TAT-OTD	u	30	\$ 15,00	\$ 450,00	0,03%	21,79	6,79	NO
138	ESTRUCTURA TAT-OFS	u	10	\$ 15,00	\$ 150,00	0,01%	17,77	2,77	NO
139	ESTRUCTURA TAT-OFD	u	1	\$ 15,00	\$ 15,00	0,00%	21,11	6,11	NO
140	ESTRUCTURA TAT-OVS	u	50	\$ 15,00	\$ 750,00	0,05%	20,43	5,43	NO
141	ESTRUCTURA TAT-OSS	u	1	\$ 15,00	\$ 15,00	0,00%	21,45	6,45	NO
142	ESTRUCTURA TAD-OTS	u	60	\$ 15,00	\$ 900,00	0,06%	16,78	-1,78	NO
143	ESTRUCTURA TAD-OFS	u	10	\$ 15,00	\$ 150,00	0,01%	17,77	2,77	NO
144	ESTRUCTURA 1E(100_95), incluye accesorios para montaje y tira fusible.	u	20	\$ 15,00	\$ 300,00	0,02%	21,73	6,73	NO
145	ESTRUCTURA 1E(200_95), incluye accesorios para montaje y tira fusible.	u	1	\$ 15,00	\$ 15,00	0,00%	21,73	6,73	NO
146	ESTRUCTURA 3E(100_95), incluye accesorios para montaje y tira fusible.	u	3	\$ 15,00	\$ 45,00	0,00%	36,15	21,15	NO
147	ESTRUCTURA 3E(200_95), incluye accesorios para montaje y tira fusible.	u	290	\$ 15,00	\$ 4.350,00	0,28%	26,38	11,38	NO
148	PUESTA TIERRA (VARILLA CON CONECTOR, CU RECUBIERTO) TERMINALES DE RED	u	250	\$ 15,00	\$ 3.750,00	0,24%	19,59	-4,59	NO
149	ESTRUCTURA OP(LCS100AC)	u	4	\$ 70,00	\$ 280,00	0,02%	75,82	5,82	NO
150	INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA (HASTA 25 KVA)	c/u	106	\$ 100,00	\$ 10.600,00	0,69%	129,27	29,27	NO
151	INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA (DE 37,5 HASTA 75 KVA)	c/u	1	\$ 150,00	\$ 150,00	0,01%	150,34	0,34	NO
152	DESBRUCE CON POCA VEGETACION	Km	1	\$ 100,00	\$ 100,00	0,00%	129,27	29,27	NO
153	REPLANTEO ZONA URBANO MARGINAL (ESTACAMIENTO); INCLUYE DISEÑO EN AUTO	Km	10	\$ 15,00	\$ 150,00	0,01%	15,93	5,93	NO
154	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL	u	854	\$ 18,00	\$ 15.372,00	1,00%	18,19	0,19	NO
155	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO DURO	u	214	\$ 25,00	\$ 5.350,00	0,35%	32,26	7,26	NO
156	IZADO DE POSTE DE H.A. DE 9 A 12M CON GRUA	u	855	\$ 30,00	\$ 25.650,00	1,67%	33,87	3,87	NO
157	MOVILIZACION A SITIO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1	m	11	\$ 6,50	\$ 5,50	0,00%	0,57	0,07	NO
158	BASE PARA POSTE AUTOSPORTANTE - 1,5X1,2 METROS (INCLUYE MATERIALES PAR	u	70	\$ 69,00	\$ 4.830,00	0,31%	37,17	-31,33	NO
159	MONTAIE DE TRANSFORMADORES A REUTILIZAR HASTA 25 KVA	u	1	\$ 70,00	\$ 70,00	0,00%	75,92	5,92	NO
160	MONTAIE DE TRANSFORMADORES A REUTILIZAR DE 37,5 A 75 KVA	u	50	\$ 100,00	\$ 5.000,00	0,33%	129,27	29,27	NO
161	Retiro de aleación Cu-Sn, para derivación	u	75	\$ 5,00	\$ 375,00	0,02%	1,09	-3,91	NO
162	RETIRO DE POSTE DE H.A. DE 9 A 12M CON GRUA	u	550	\$ 30,00	\$ 16.500,00	1,07%	20,32	-9,68	NO
163	RETIRO, MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTES 9M-12M, H.A. A MANO	u	38	\$ 20,00	\$ 760,00	0,05%	16,34	-3,66	NO
164	APLOMADA DE POSTE DE H.A. DE 9 A 12M	u	1	\$ 30,00	\$ 30,00	0,00%	52,06	22,06	NO
165	DES-MONTAIE TOTAL DE TRANSFORM. MONOFASICAS A MANO (HASTA 25 KVA)	u	5	\$ 70,00	\$ 350,00	0,02%	75,82	5,82	NO
166	DES-MONTAIE TOTAL DE TRANSFORM. MONOFASICAS A MANO (37,5 HASTA 75 KVA)	u	5	\$ 100,00	\$ 500,00	0,03%	139,27	29,27	NO
167	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	15	\$ 150,00	\$ 2.250,00	0,15%	186,61	36,61	NO
168	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	15	\$ 150,00	\$ 2.250,00	0,15%	188,39	38,39	NO
169	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	15	\$ 150,00	\$ 2.250,00	0,15%	199,55	49,55	NO
170	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	1	\$ 150,00	\$ 150,00	0,01%	206,25	66,25	NO
171	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 3/0 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	5	\$ 150,00	\$ 750,00	0,05%	216,09	66,09	NO
172	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 4/0 AWG. (MEDIA TENSION)	Km	15	\$ 150,00	\$ 2.250,00	0,15%	229,07	79,07	NO
173	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 300 MCM. (MEDIA TENSION)	Km	0,5	\$ 150,00	\$ 75,00	0,00%	254,34	104,34	NO
174	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG. (BAJA TENSION)	Km	2	\$ 150,00	\$ 300,00	0,02%	186,33	36,33	NO

[Handwritten signature and initials]

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. IPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015

“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD”

EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio total ofertado	Porcentaje de Incidencia	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA	
									Presenta salarios inferiores a los mínimos legales vigentes en el país	NO
175	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. (BAJA TENSION)	Km	2	\$ 150,00	300,00	0,02%	188,11	36,11		NO
176	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 1/O AWG. (BAJA TENSION)	Km	7	\$ 150,00	1.050,00	0,07%	199,26	49,26		NO
177	DES-MONTAIE CONDUCTOR ACSR # 2/O AWG. (BAJA TENSION)	Km	7	\$ 150,00	1.050,00	0,07%	205,84	55,84		NO
178	DES-MONTAIE DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm. 1/O	Km	2	\$ 150,00	300,00	0,02%	199,09	49,09		NO
179	DES-MONTAIE DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm. 2/O	Km	2	\$ 150,00	300,00	0,02%	199,09	49,09		NO
180	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICP	u	100	\$ 15,00	1.500,00	0,10%	10,96	-4,04		NO
181	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICA	u	60	\$ 15,00	900,00	0,06%	12,38	-2,62		NO
182	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICR	u	100	\$ 15,00	1.500,00	0,10%	14,85	-0,15		NO
183	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICD	u	80	\$ 15,00	1.200,00	0,08%	14,15	-0,85		NO
184	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IBA	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	14,15	-0,85		NO
185	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IBD	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	17,15	2,15		NO
186	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IVP	u	20	\$ 15,00	300,00	0,02%	23,52	8,52		NO
187	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IVA	u	20	\$ 15,00	300,00	0,02%	25,11	10,11		NO
188	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IVR	u	20	\$ 15,00	300,00	0,02%	26,17	11,17		NO
189	DES-MONTAIE ESTRUCTURA IVD	u	10	\$ 15,00	150,00	0,01%	23,65	13,65		NO
190	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICP	u	15	\$ 30,00	450,00	0,03%	15,60	-14,40		NO
191	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICA	u	15	\$ 30,00	450,00	0,03%	14,48	-15,52		NO
192	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICR	u	15	\$ 30,00	450,00	0,03%	17,27	-12,73		NO
193	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICD	u	15	\$ 30,00	450,00	0,03%	25,07	-4,93		NO
194	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICP	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	26,18	-3,82		NO
195	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICA	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	28,41	-1,59		NO
196	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICR	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	29,52	-0,48		NO
197	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICD	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	15,04	-14,96		NO
198	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICP	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	15,04	-14,96		NO
199	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICA	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	15,60	-14,40		NO
200	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICR	u	50	\$ 30,00	1.500,00	0,10%	17,27	-12,73		NO
201	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICD	u	200	\$ 15,00	3.000,00	0,20%	7,43	-7,57		NO
202	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICP	u	1	\$ 15,00	15,00	0,00%	17,68	2,68		NO
203	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICA	u	200	\$ 15,00	3.000,00	0,20%	26,57	11,57		NO
204	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICR	u	200	\$ 15,00	3.000,00	0,20%	25,38	10,38		NO
205	DES-MONTAIE ESTRUCTURA ICD	u	10	\$ 15,00	150,00	0,01%	19,80	4,80		NO
206	DES-MONTAIE DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGE	u	10	\$ 15,00	150,00	0,01%	25,50	10,50		NO
207	DES-MONTAIE DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPK3 (RETENSION O TERN	u	10	\$ 15,00	150,00	0,01%	43,47	3,47		NO
208	DES-MONTAIE E INSTALACION DE SECCIONADORES (REUBICACION)	u	50	\$ 40,00	2.000,00	0,13%	33,93	-6,07		NO
209	DES-MONTAIE E INSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES (REUBICACION)	u	200	\$ 30,00	6.000,00	0,39%	14,54	-0,46		NO
210	DES-MONTAIE DE LUMINARIAS	u	50	\$ 15,00	750,00	0,05%	21,73	6,73		NO
211	DES-MONTAIE DE SECCIONADORES	u	20	\$ 15,00	300,00	0,02%	6,33	-8,67		NO
212	DES-MONTAIE DE ANCLA Y TENSOR SIMPLE	u	150	\$ 15,00	2.250,00	0,15%	23,71	8,71		NO
213	Mejoramiento de suelo para instalacion de poste (Incluye: Material, mano de Obra y	u	175	\$ 20,00	3.500,00	0,23%	37,16	2,16		NO
214	Reposición de hormigón y mejoramiento de suelo para instalacion de poste (Incluye: I	u	513	\$ 30,00	15.390,00	1,20%				NO
INGRESO DE INFORMACION AL SIG - RED AEREA ZONAS CONCENTRADAS NUEVO										
215	Conductor em MV y BV	Km	56	\$ 0,10	5,60	0,00%	0,14	0,04		NO
215	Estructura em MV y BV	c/u	1.942	\$ 0,25	485,50	0,03%	0,30	0,05		NO
215	Poste	c/u	876	\$ 0,80	700,80	0,05%	1,07	0,27		NO

OP
Ju R

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CINEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CINEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CINEZ

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CINEZ

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-08-015
"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GD"
EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

IELCO S.A.

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario ofertado	Precio total ofertado	Porcentaje de incidencia	Precio Unitario Entidad	Diferencia	ANÁLISIS OFERTA ECONÓMICA	
									Presenta salarios inferiores a los mínimos legales vigentes en el país	NO
215	Rotulación Poste	c/u	876	\$ 1.50	1.314,00	0,09%	1.49	-0,01	NO	NO
215	Valor de placa de poste	c/u	876	\$ 1.50	1.314,00	0,09%	1.60	0,10	NO	NO
215	Punto de carga y acometida	c/u	2.960	\$ 0.80	2.368,00	0,15%	1.04	0,24	NO	NO
215	Seccionador porta fusible	c/u	31	\$ 0.10	3,10	0,00%	0.10	0,00	NO	NO
215	Tensor	c/u	262	\$ 0.10	26,20	0,00%	0,06	-0,04	NO	NO
215	Transformador	c/u	110	\$ 0.80	88,00	0,01%	0,47	-0,33	NO	NO
215	Rotulación transformador	c/u	110	\$ 1.50	165,00	0,01%	1,64	0,14	NO	NO
215	Valor de etiqueta de transformador	c/u	110	\$ 1.00	110,00	0,01%	0,93	-0,07	NO	NO
215	Luminaria	c/u	450	\$ 0.10	45,00	0,00%	0,11	0,01	NO	NO
INGRESO DE INFORMACION AL SIG - RED ÁEREA ZONAS CONCENTRADAS CAMBIO										
	Conductor em MV y BV	Km	88,50	\$ 0.10	8,85	0,00%	0,12	0,02	NO	NO
	Estructura em MV y BV	c/u	1.493	\$ 0.25	373,25	0,02%	0,29	0,04	NO	NO
	Poste	c/u	589	\$ 0.80	471,20	0,03%	1,05	0,25	NO	NO
	Seccionador porta fusible	c/u	70	\$ 0.10	7,00	0,00%	0,09	-0,01	NO	NO
	Tensor	c/u	150	\$ 0.10	15,00	0,00%	0,06	-0,04	NO	NO
	Transformador	c/u	10	\$ 0.80	8,00	0,00%	0,43	-0,37	NO	NO
	Luminaria	c/u	50	\$ 0.10	5,00	0,00%	0,10	0,00	NO	NO
TRANSPORTE										
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE H.A. 9 A 12 M	c/u	855,00	\$ 20,00	17.100	1,11%	27,20	7,20	NO	NO
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE H.A. 14 M	c/u	10,00	\$ 20,00	200	0,01%	37,17	17,17	NO	NO
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	c/u	11,00	\$ 23,00	253	0,02%	22,58	-0,42	NO	NO
	TRANSPORTE DE MATERIALES	GLB	1,00	\$ 708,00	708	0,05%	12.684,44	11.976,44	NO	NO
					1.537.713,34					


Ing. Augusta Liliana Vélez-Mendoza
 Presidente de la Comisión Técnica


Ing. Rubén David Palma Zambrano
 Delegado Técnico


Ing. Jose Ramón Palma Valencia
 Delegado Técnico

Con voz pero sin voto:


Ing. Carolina Jara Ponce
 Delegada Financiera


Ab. Diana Cruz Méndez
 Delegada Jurídica

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LPN-BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-015
 "REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE BT DE LA S/E CHONE AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16 A GO"

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 1.668.720,29
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 834.360,15
DATOS OFERENTE		
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO
IELCO	2015	1.549.283,13
	2016	2.352.249,02
	2017	959.502,41
	2018	764.433,46
	2019	463.532,70
FACTURACIÓN PROMEDIO		1.217.800,14
CORRESPONDE A OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA		
SI		
SI		
SI		
SI		
SI		
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	

0990504377001


IELCO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA


 Ing. Augusta Liliana Vález Mendoza
 Presidente de la Comisión Técnica


 Ing. Rubén David Palma Zambrano
 Delegado Técnico


 Ing. José Ramón Palma Valencia
 Delegado Técnico

Con voz pero sin voto:


 Ing. Carolina Jara Ponce
 Delegada Financiera


 Ab. Diana Cruz Marínes
 Delegada Jurídico

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.


ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.


ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
CINEZ s.r.l.


VALOR REQUERIDO		DATOS OFERENTE									
		VALOR									
Licitante	MUNICIPIO	MUNICIPIO PRESENTADO (AC - PC)	MUNICIPIO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MUNICIPIO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MUNICIPIO PRESENTADO	MUNICIPIO PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO	RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO
IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA		\$ -	\$ -	\$ 1.021.176,25	\$ 1.021.176,25	\$ 1.021.176,25	127,85%	NO PRESENTA	\$ -	NO	NO
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO		\$ 1.021.176,25									
DOCUMENTO DE SUSTENTO:		PRESENTA EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DEL PICHINCHA.									


 Ing. Liliana Velez Mendoza
 Presidente de la Comisión Técnica


 Ing. Juan Diego Palma Zambrano
 Delegado Técnico


 Ing. José Ramón Palma Valencia
 Delegado Técnico


 Ing. Carolina Jara Palma
 Delegada Financiera


 Abg. Diana Cruz Meneses
 Delegada Jurídica

Con voz pero sin voto:

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CIVEL S.S.

ESPACIO EN BLANCO
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CIVEL S.S.