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ELECTRICIDAD

Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2019-0790-M

Esmeraldas, 17 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Victor Gilberto Angulo Quifionez
Administrador de CNEL EP, Encargado - ESM

ASUNTO: INFORME DE ACTA DE NEGOCIACION PROCESO
AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001

De mi consideracion:

Una vez que se concluyo la revision y analisis de las ofertas técnicas y econémicas se determiné que el
Oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO:; cumple integramente con todos los requisitos
minimos solicitados en concordancia a la SECCION IV-EVALUACION DE OFERTAS-4.1.7
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINISMO DE LA
OFERTA, 4.2 EVALUACION POR PUNTAJE y 43 EVALUACION DE LA OFERTA
ECONOMICA de lo establecido en los pliegos. por obtener una calificacion total de 93.00 puntos
superior a los otros participantes.

Por lo tanto, en oficinas de CNEL PE Unidad de Negocio Esmeraldas. a los diecisiete (17) dias del mes
de septiembre de 2019, siendo las 15h00, se unen la COMISION TECNICA del proceso
AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001, ser reine la Comision Técnica con la finalidad de llevar a cabo la
sesion de Negociacion con el oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO.

Luego de varias deliberaciones el oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO, propone a
CNEL EP que le acepte una propuesta de USD 22.000,00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América), propuesta aceptada por la Comision Técnica.

Por lo expuesto, se recomienda adjudicar el proceso AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001, al oferente
GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO. por el monto de USD 22.000,00 (Veinte y Dos Mil con
00/100 Délares de los Estados Unidos de América) mas IVA, por un plazo de 75 dias calendarios.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.

Atentamente,

o

(=
Ing. Gloria Esmeralda Cabeza Villon
COORDINADOR DE GESTION UN CNEL ESM, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Rommel Patricio Gracia Puertas
Profesional de Proyectos - ESM

Sr. Ing. Cristhian Javier Yepez Macias
Profesional Control de Energia Masivos - ESM

Sr. Abg. Jose Alejandro Reina Perez
Director Juridico, Encargado - ESM

Sra. Mgs. Amarilis Belinda Sabando Rivadeneira
Directora Administrative Financiero - ESM

Sra. Ing. Josefa Vicenta Espinoza Pereira

Direccién: Calle Eugenio Espejo y Rio Cayapas * Esmeraldas - Ecuador
Teléfono: 06-272 2239
www.cnelep.gob.ec
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ACTA DE NEGOCIACION
PROCESO CONSULTORIA PUBLICA NACIONAL AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001

ASUNTO: ACTO DE NEGOCIACION PROCESO AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001:
FISCALIZACION REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS

FECHA: 17 de septiembre de 2019

En oficinas de CNEL PE Unidad de Negocio Esmeraldas, a los diecisiete (17) dias del mes de
septiembre de 2019, siendo las 15h00, se unen la COMISION TECNICA de!l procesc AFD-RSND-
CNELESM-CPNI-001, con la finalidad de llevar a cabo la sesién de Negociacion del proceso
Consultoria Publica Nacional Nro. AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001 cuyo es la “FISCALIZACION
REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO
DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS”, en la cual se traté lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTE.-

Previo a los tramites pertinentes, la Administracion de CNEL EP - Unidad de Negocio
Esmeraldas, aprobo los pliegos para inicio al proceso Consultoria Piblica Nacional Nro. AFD-
RSND-CNELESM-CPNI-001: “FISCALIZACION REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y
CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON
ESMERALDAS". El mismo que mediante Resolucidon No. CNEL EP-0173-2019, de fecha 25 de
julio de 2019, se da inicio al proceso y se publica en la pagina web CNEL EP, con un
presupuesto referencial de USD 22.590,20 (Veinte y Dos Mil Quinientos Noventa con 20/100
Ddlares Americanos de los Estados Unidos de América).

Siguiendo con el cronograma del proceso, se receptaron 7 ofertas técnicas y econémicas, de
los oferentes: GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO, JACKSON PELISARIO PENARANDA
MEDINA, NOE FERNANDO PROANO PEREZ, EDGAR LEONARDO IZA GUALOTO, LENIN
WASINGTON RODRIGUEZ RIVAS, JOSE LUIS ALCHUNDIA BRAVO y LAURIDO LEIGEDER MACIAS.

Una vez que se concluyd la revisidn y andlisis de las ofertas técnicas y econdmicas se determind
que el Oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO; cumple integramente con todos los
requisitos minimos solicitados en concordancia a la SECCION IV-EVALUACION DE OFERTAS-
4.1.7 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINISMO DE LA
OFERTA, 4.2 EVALUACION POR PUNTAJE y 4.3 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA de lo
establecido en los pliegos, por obtener una calificacion total de 93.00 puntos superior a los
otros participantes.

SEGUNDO: NEGOCIACION.-

1. El oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO expone que en razdén que ha sido
convocado al Acto de Negociacion del proceso AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001:
“FISCALIZACION REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON
ESMERALDAS”; presentando una oferta econdmica de USD 22.090,20 (Veinte y Dos Mil
Noventa con 20/100 Délares de los Estados Unidos de América)
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El oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO, se compromete a dar fiel cumplimiento
al contenido integro de su propuesta.

Luego de varias deliberaciones el oferente GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO, propone a
CNEL EP que le acepte una propuesta de USD 22.000,00 (Veinte y Dos Mil con 00/100
Délares de los Estados Unidos de América), manifestando también que el alcance que
tiene |la obra a Fiscalizar es muy grande y que |los costos ya estdn demasiados ajustados,
por lo que no le permite proponer una propuesta mas baja, enfocando su propuesta en
mejorar los entregables (aspectos técnicos) solicitados por la entidad en el pliego,
tales como:

e Control y seguimiento de la obra a ejecutarse en un 100%

¢ Informes semanales y mensuales de forma directa al Administrador de la

Obra y Administrador de su contrato.

e Hojas de ruta de seguimiento y control del proyecto a fiscalizar

e Rutas criticas de control y seguimiento del proyecto

e Y otros referentes al avance de la obra a fiscalizar

Se compromete a cumplir con cabalidad con el plazo establecido en el pliego (75
dias), de ser el caso y el contratista no culminare la obra en el plazo establecido, el
oferente se compromete a seguir con la fiscalizaciébn hasta la culminacién o
ejecucién total de la obra, sim importar el tiempo que esta conlleve, sin solicitar
remuneracion econdmica adicional.

Con el planteamiento expuesto, CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, acepta el valor
USD 22.000,00, cuyos pagos se realizardn de la siguiente manera:

La CONTRATANTE entregara al CONSULTOR, en el plazo maximo de 30 dias, en calidad
de anticipo el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, en délares de los
Estados Unidos de América.

El sesenta por ciento (60%) restante del valor del contrato, se cancelard a la firma del
acta de entrega recepcion definitiva y entrega de la factura correspondiente.

En caso de que el objeto de la consultoria corresponda a fiscalizacién de obras, la
forma de pago sera la siguiente:

El 40% se otorgaré en calidad de anticipo, para lo cual la Entidad Contratante no exigira
factura para el pago del anticipo.

El segundo pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con
la presentacién de informe de fiscalizacién se cancelard el 35% del monto global del
contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le
cancelard el equivalente al 21% del monto total del contrato.

El tercero pago se realizard cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con
la presentacion de informe de fiscalizacién se cancelard el 35% del monto global del
contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le
cancelard el equivalente al 21% del monto total del contrato.
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El pago final se realizara con la firma del acta de entrega recepcién provisional de la
obra, por el saldo del valor liquidado del contrato, y una vez amortizado el valor
proporcional del anticipo al contratista se le cancelard el equivalente aproximado al
18% del monto total del contrato.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: primero, segundo y final, se
amortizard el 40% de anticipo en forma proporcional, es decir: 14%, 14% y 12%
respectivamente.

Los pagos se realizaran previo la aprobacién de los informes por parte del
Administrador del contrato y presentacion de la factura respectiva.

TERCERO: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

Las partes aceptan libre y voluntariamente, el contenido integro de cada una de las
consideraciones expuestas en el ACTA, expresando su aceptacion a todo lo convenido

En Esmeraldas, siendo el mismo dia, a las 15h55, las partes suscriben en tres originales la
presente Acta.

Nota: £l ing. Cristhian Yépez Macias (Area Requirente) no asistid, por encontrarse de
COMISION DE SERVICIOS en la ciudad de Quito.
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Ing. Gloria Cabeza Villon

PRESIDENTE DE LA COMISION
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