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Empresa Eléctrica Piblica Estratégica Corporacidn Nacional de
Electricidad, CNEL EP

_ DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 11472

[ CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 11472

CBTE. CTBLE PRESUPUESTO CODIGO PUBLICO VALOR |
BS p1-49-1707 PRECOMPROMISO - INVERSION £10200000000-0kbras en 21,000.004
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VERIFICACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN EL

Ref.: BIDZ-RSND-CNELESM-FI-CI-008

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

La Direccién de Adquisiciones de CNEL EP Corporacién Nacional de Electricidad,
ha verificado que la consultoria que se requiere contratar se encuentra incluida en
el Plan Anual de Contrataciones del afio en curso, mismo que ha sido publicado en
el portal www.compraspublicas.gob.ec, ddndose cumplimiento a lo estipulado en el

Art. 25 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE

SUBTRANSMISION

PRADERA GT

PARTIDA PRECIO
PRESUPUESTARIA CPC TIPO DESCRIPCION | CANT. UNITARID | CUATR:
ESM
FISCALIZACION
OBRAS CIVILES
121 839900113 | CONSULTORIA FAKA L4 1 |21.000,00 2

Josefa Espinozd Pereira

Esmeraldas, agosto 25 de 2017

JEFA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA
CNEL EP Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de

Electricidad

Fecha de formato: 18/04/2016
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* Documents penerada por Oulpur

Ministerio

O

y Energia Renovable

Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0620-OF
Quito, D.M., 31 de mayo de 2017

Asunto: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES DEL BID 11, REFORMA DEL
METODO DE CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION PRADERA".

Seiior Ingeniero

Jesids Benjamin Lemos Pacheco

Administrador CNEL EP - UN ESM

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP

En su Despacho

De mi consideracién:

En el marco del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién Eléctrica del
Ecuador Il y una vez analizada la justificacién contenida cn su Oficio Nro.
CNEL-ESM-ADM-2017-0255-0 del 23 de mayo de 2017, relativa a la modificacidn del tipo de
contratacién de la fiscalizacién de la obra “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
SUBTRANSMISION PRADERA", en mi calidad de Coordinador General de la Unidad de Gestion
del Proyecto (UGP) del Programa de RSND BID 11, autorizo la siguicnte reforma al Plan de
Adquisiciones:

El proceso de contratacién, identificado con ¢l c6digo BID2-RSND-CNELESM-FI-FC-001 cuyo
objeto es la FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION
PRADERA, con un presupuesto de US$123.420,00, se reemplaza por las siguientes consultorias
individuales:

BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-006 FISCALIZACION GENERAL OBRAS ELECTRICAS
PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION PRADERA, con un
presupuesto sin IVA de US540.500,00.

BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-007 FISCALIZACION OBRAS ELECTROMECANICAS Y
PROTECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION
PRADERA, con un presupuesto sin IVA de US$31.500,00

BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-008  FISCALIZACION OBRAS CIVILES PARA LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION PRADERA, con un presupuesto sin
IVA de US$21.000,00

Cabe indicar que con los cambios antes referidos, se refleja un saldo dentro del presupuesto de
inversién del proyecto en cuestién de US$30.420,00 respecto de la fiscalizacién.

Por lo que antecede, adjunto el Plan de Adquisiciones actualizado y solicito que se disponga el
inicio los procesos precontractuales para contratar tales fiscalizaciones.




Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0620-OF
Quito, D.M., 31 de mayo de 2017

Con sentimientos de distinguida consideracién.

Atentamente,

- pac_bid_ii_31_mayo_2017_reforma_fiscalizaciones_proyecto_pradera.rar

Copia:
Seiior Ingeniero
Santiago Rubén Cdrdova Vaca
Asesor de Subsecretaria de Control y Gestién Sectorial

Sehorila Ingenicra
Margarita Reina Lépez
Analista

Sefiora Abogada
Silvia Irene Vargas Carvajal
Especialista de Distribucién Proyecto SIGDE

Sefiorita Ingeniera

Gloria Esmeralda Cabeza Villon

Directora de Distribucion Enc - ESM

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP

Seforita Ingeniera

Ivette Dennisse Seminario Benalcazar

Profesional de Monitoreo y Control de proyectos-CORP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP

Sefiora Magister

Johanna Fermanda Ganan Brito

Directora de Oficina de Proyectos - CORP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP

Jogé Tamayo 102
Talf.

" Documento penerado por Ckipur





