

Memorando Nro. CNEL-EOR-DT-2026-0920-M

Machala, 08 de julio de 2026

PARA: Sr. Mgs. Kevin Andrés Vallejo Lozano
Administrador de Unidad de Negocio El Oro, Encargado

ASUNTO: Solicitud de autorización de gasto e inicio de procedimiento de contratación EOR
Eficiencia energética en la construcción de redes de distribución con alumbrado público en el barrio La Puntilla BID GD.

Con el fin de dar cumplimiento a la planificación institucional, en la cual se encuentra contemplada la contratación **EOR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LA PUNTILLA BID GD**, me permito solicitar se autorice el gasto e inicio del procedimiento citado.

Este procedimiento de contratación se justifica en la necesidad de realizar una intervención técnica integral orientada a la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica y del parque lumínico en el cantón Huaquillas del área de servicio de la Unidad de Negocio El Oro, respondiendo directamente al cumplimiento del Objetivo Estratégico OE2. El despliegue de tecnología LED de alta eficiencia para el alumbrado público moderniza el espacio urbano, reduce drásticamente la demanda de potencia activa del sistema y apoya de manera concreta el avance en el cambio de la matriz energética del país, consolidando una red eléctrica eficiente y preparada para absorber las demandas futuras de la población.

Se sugiere como Administrador de Contrato al ingeniero Gonzalo Romero Torres, Líder de Alumbrado Público.

Por lo tanto, se adjunta a la presente solicitud, la siguiente documentación:

- Informe de la necesidad de la contratación.
- Plantilla de Especificaciones técnicas.
- Presupuesto referencial.
- Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 0004050 para la obligación presente y/o futura de la contratación.
- Demás documentación de respaldo.
- FO-ADQ-ADQ-129 “Control de la documentación de contratación”

La documentación que respalda la presente solicitud se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://cloud.cnelep.gob.ec/index.php/s/b49rHFzTaayGGM7>

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Rolando Castillo Abad
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - EOR

Anexos:

- anexo_1_barrio_la_puntilla_replanteo-signed-signed.pdf
- anexo_3_1_certificado_ambiental-barrio_puntilla.pdf
- anexo_3_2_certificado_intersección_mae-suia-ra-dzdl-2026-00993.pdf
- anexo_3_3_mapa_certificado_interseccion-3.pdf
- anexo_3_4_reporte_informacion_preliminar.pdf
- anexo_4_presupuesto_referencial-signed-signed0847252001783478697.pdf

Memorando Nro. CNEL-EOR-DT-2026-0920-M

Machala, 08 de julio de 2026

- anexo_80217389001783478698.pdf
- anexo_11-signed0623702001783478698.pdf
- cdp_4050_dt0778_const_rds_la_puntilla_bid-signed-signed-signed.pdf
- cnel-eor-dt-2026-0778-m_solicitud_cdp0399157001783478699.pdf
- especificaciones_y_condiciones_de_cumplimiento_bid-11223-ee-cneleor-di-ob-001-signed-signed-signed.pdf
- informe_necesidad_contratacion_bid-11223-ee-cneleor-di-ob-001-signed-signed-signed.pdf
- memoria-descriptiva_bid-11223-ee-cneleor-di-ob-001-signed-signed-signed.pdf
- plantilla_especificaciones_tecnicas_bid-11223-ee-cneleor-di-ob-001-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Fausto Gonzalo Espinoza Añazco
Líder de Ingeniería y Construcciones - EOR

Sr. Ing. Gonzalo Fabián Romero Torres
Jefe de Alumbrado Público - EOR

Sr. Mgs. Donald Oliver González Crespo
Director Administrativo Financiero - EOR

Srta. Mgs. Marlene Yusabeth Capa Sarango
Profesional Precontractual - EOR

Sr. Mgs. Misael Patricio Tinoco Tinoco
Profesional de Construcciones y Fiscalización - EOR

Srta. Mgs. Jessica Nathaly Ramirez Vargas
Profesional de Ingeniería y Diseño - EOR

Sra. Ing. Lenny Yulanova Montero Ordoñez
Profesional de Gestión de Proyectos - EOR

Sr. Mgs. Marco Antonio Morales Abril
Ingeniero A - EOR

Srta. Mgs. Ethel Yesennia Machuca Jaen
Profesional Jurídico - EOR

Sra. Lcda. Karina Leonor Zambrano Carrión
Oficinista - EOR

jr