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TERMINOS DE REFERENCIA
PROCESO CONSULTORIA PUBLICA NACIONAL INDIVIDUAL
AFD-RSND-CNELESM-CPNI-001

FISCALIZACION DE LA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS.

ANTECEDENTES

CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, tiene a su cargo la distribucion y comercializacion de energia, y
contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su area de servicio mediante la ejecucion del plan de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico que permitiran
incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de distribucion, obteniéndose una reduccion y
mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la
calificacion, aprobacion y priorizacion de varios proyectos de mejora en distribucion, los cuales deben ser ejecutados
bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la ejecucion de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr
calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.

OBJETIVO GENERAL

FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS; que
comprende lo siguiente:

- Asegurar el cumplimiento de los términos de referencia del mencionado contrato asi como de las
especificaciones técnicas, calidad de materiales, calidad en los servicios técnicos especializados de instalacion,
retiro de componentes y accesorios de las acometidas y medidores que se utilizan para proveer del servicio de
energia eléctrica a los clientes de la CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

- Velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones y derechos por parte de la conformidad
con lo dispuesto en el contrato.

- Garantizar el desarrollo de las actividades objeto del contrato para cambio de medidores e instalacion de
nuevos servicios a 240 V. con puesta a tierra.

- Mantener actualizado el libro diario de obra electronico, en donde se indicaran todos los datos y
acontecimientos importantes, asi como las correspondientes fotografias de la obra; asi mismo permitir el acceso via
web al mismo, restringiendo el acceso solo a personal de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

- Colaborar con el Administrador del contrato en la liquidacion en forma parcial y/o total los trabajos
ejecutados por el contratista. J
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Solventar las inquietudes del Contratista.

Verificar el correcto sellado de todos los equipos de medicion por parte del Contratista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la
fiscalizacion se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

Calificar la condicion del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados
por el Contratista y evaluar diariamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

Sugerir durante la ejecucion del Contrato de REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y
CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON
ESMERALDAS. la adopcion de las medidas correctivas o soluciones técnicas, que se emiten
necesariamente en los trabajos realizados, inclusive aquellas referidas a nuevos métodos.

Controlar y responsabilizarse del cumplimiento del Contrato de FISCALIZACION PARA
REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS., con el fin de que el Proyecto se ejecute
de acuerdo a sus especificaciones técnicas, normas de construccion y cronograma de ejecucion.

Notificar rapida y oportunamente al Administrador del contrato, el avance del proyecto diario, semanal y
mensualmente, proporcionando una adecuada y ecuanime informacion de la situacion, a fin de que se
pueda actuar en consecuencia a la ejecucion del contrato.

Realizar el control de metodologia de ejecucion del proyecto, enmarcados dentro del programa general de
ejecucion del contrato de FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y
CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON
ESMERALDAS., presentadas por el contratista y debidamente aprobado por CNEL EP, con la Asesoria del
Administrador del contrato, mediante el seguimiento de programas semanales presentadas sobre el
proyecto, preparadas por el contratista por cada frente. Esta metodologia de ejecucion del proyecto, el
fiscalizador controlara, tanto el avance de cada actividad emprendida por el contratista, como el
organigrama, planificacion, procedimientos, cronograma valorado, personal y equipos. Verificara los
rendimientos alcanzados, comparandolos con los ofertados en la propuesta del proyecto.

Presentar semanal y mensualmente tanto al Administrador del contrato como al Departamento de Control
de Energia, los informes que contendran al menos la siguiente informacion: Calificacion del contrato y
contratista, estado y condiciones, cumplimientos de los niveles del servicio, cantidad de clientes revisados
y corregidos, anexando su respectiva observacion presentada en campo, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del contratista, condiciones climaticas de la zona
del proyecto, cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones
y otros aspectos importantes del proyecto.
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Resolver las dudas sobre cualquier asunto técnico relativo a la ejecucion del proyecto.

Anotar en el libro diario de obra electronica (que permanecera bajo su custodia y responsabilidad), las
observaciones, instrucciones, comentarios que en su criterio deben ser consideradas por el contratista para
el mejor desarrollo del proyecto. Aquellos que tengan especial importancia, se consignaran por oficio
regular; asi como las correspondientes fotografias de la obra. Asi mismo permitir el acceso via web al
mismo, restringiendo el acceso solo a personal de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

Enviar semanalmente copia del libro de obra al Administrador del contrato y a su vez a CNEL EP Unidad
de Negocio Esmeraldas, firmado por el Fiscalizador y el Administrador.

Calificar al personal asignado por el contratista y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no
satisfaga los requerimientos necesarios. Estos cambios seran puestos a consideracion del administrador
del contrato para su resolucion y aprobacion.

Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas criticas y/o eventos de orden
técnico, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos.

Comprobar, conforme el cronograma de utilizacion la disposicion de los equipos comprometidos y
requeridos contractualmente por el contratista, para la ejecucion del proyecto y que se encuentren en buen
estado de operacion.

Medir las cantidades de revisiones y correcciones ejecutadas, el cual verificara y certificara la exactitud de
instalacion/cambio de medidor con sus respectivos materiales complementarios.

Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborables, ambientales y del reglamento de seguridad
industrial.

Controlar los recursos del contratista. El Fiscalizador, como parte de sus funciones de fiscalizacion, llevara
un registro detallado de los recursos asignados por el contratista para cada actividad.

Verificar y supervisar la idoneidad y suficiencia del personal del contratista. Llevar registros de mano de
obra y personal técnico y administrativo involucrado en el proyecto, en general y en cada frente de trabajo
en particular.

Garantizar que los materiales entregados por parte del contratista, estén dentro de los parametros de las
especificaciones técnicas, calidad, cantidad y cumplimiento del programa requerido.

Organizar reuniones semanales o mensuales entre el Fiscalizador, el Administrador del contrato,
Responsable del Programa AFD y el Contratista. Estas reuniones permitiran constatar el avance del
proyecto en ejecucion, el cumplimiento de los programas de trabajo acordados, elaboracion de actas de
reunion y resolver dudas o inquietudes que surjan en el desarrolio de los trabajos.
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- Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucion del proyecto.

- Examinar cuidadosamente los materiales a emplear, controlar y exigir su buena calidad y la de los rubros
de trabajo, a traves de ensayos de laboratorio que debera ejecutarse directamente o bajo la supervision de
su personal.

- Participacion como observador en las recepciones provisional y definitiva, informando sobre la calidad y
cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

- Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la ejecucion del contrato
de FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS.

- Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

- Verificar la correcta instalacion y el sellado de todos los medidores por parte del Contratista. El consultor
sera responsable de la confiabilidad de los trabajos ejecutados por el Contratista de FISCALIZACION
PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION,
CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS.

- Realizar la supervision y control de la ejecucion de la obra, calidad de los materiales y cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

- Analizar, informar y recomendar los ajustes en el disefio, érdenes de trabajo, contratos complementarios,
ampliaciones del plazo, ampliaciones de multas, suspensiones de trabajos, etc.

- Reportar en los formatos que requiera CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas y el Administrador del
Proyecto de manera semanal, los avances técnico y economico. Los informes de avance deberan ser
remitidos al Administrador del Contrato de la Fiscalizacion.

- Analizar, informar y recomendar la aprobacion de las planillas presentadas por el contratista.

- Controlar que el contratista cuente con los recursos profesionales: técnicos, administrativos, y la
disponibilidad de las herramientas de trabajo necesarias: vehiculos, computadoras, GPS, equipos de

topografia, escritorios, impresoras, papeleria, camaras fotograficas, equipos de pruebas, etc.

Otras que se deriven de las obligaciones habituales de fiscalizacion, conforme lo establece la norma y las buenas
practicas profesionales.

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA
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La Fiscalizacion establecera un sistema para asegurar la correcta ejecucion del Contrato para el FISCALIZACION
PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS., mediante el control de la calidad de las diferentes
actividades realizadas por las unidades operativas de la Contratista, el detalle de las actividades ejecutadas, el
avance financiero de la ejecucion del contrato, el control de los tiempos de ejecucion de las ordenes generadas en
el Sistema Comercial con su oportuna y veraz migracion y la actualizacion de los cambios realizados en las redes al
Sistema de Informacion Georeferenciado (GIS);, por lo tanto asumira la realizacion de su evaluacion y
correspondiente informacion para medir su rendimiento y pago. La fiscalizacion que se contratara sera a tiempo
completo con personal idoneo para que se realice un control eficaz de la cantidad y calidad de los trabajos
ejecutados.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Entrega de reportes

Realizar reportes diarios de ejecucion de trabajos en campo, informes semanales y mensuales sobre la ejecucion y
avance del contrato, las condiciones técnicas de los materiales, y sobre el desempefio del Contratista. Dichos
informes deberan ser entregados a mas tardar el dia viernes de cada semana, en dos versiones; tanto al
Administrador de este proceso de consultoria, como al responsable del Programa AFD, una version digital e
impresa detallada con todos los pormenores suscitados en el contrato; y un informe digital de caracter Ejecutivo
utilizando medios visuales.

Inspeccion por el Fiscalizador

Seguimiento en campo todos los dias de la ejecucion del contrato de FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION
DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS., y documentar dicha inspeccion con coordenadas GPS y fotografias
(de manera aleatoria e indiscriminada); verificando el trabajo ejecutado por el contratista, en caso de encontrar un
trabajo realizado por el contratista en una zona no asignada dentro del cronograma establecido, comunicar
directamente al Administrador del contrato para su respectiva resolucion. Se debera verificar que los trabajos de
FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS se realicen
satisfactoriamente, de manera honesta y responsable; garantizando asi que todo equipo de medicion, previo a su
sellado, se encuentre perfectamente instalado.

INFORMACION QUE DISPONE LA CORPORACION Y QUE SE PONDRA A DISPOSICION DEL CONSULTOR

CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, proporcionara para la ejecucion de los trabajos objeto de este proceso de
contratacion, el acceso al Sistema Comercial (el que disponga la UN), y la creacion de un Usuario y Contrasefia
temporales, para verificacion y validacion de la informacion ingresada por el Contratista.

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

En los servicios contratados para la FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCIQN
Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON
ESMERALDAS., se considera realizar los siguientes trabajos:
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Obtener datos de campo 100% verificados, analizados y garantizados por el Fiscalizador.

Enviar al responsable del programa AFD y Administradores de contratos los Reportes Diarios de Obra
(RDO) de las actividades realizadas en campo y novedades de campo.
Informe de aprobacion de materiales y equipos instalados por el contratista.

Informes periddicos de avance de trabajo, para esto debera presentar semanal y mensualmente tanto al
Administrador del contrato como al Departamento de Control de Energia, los informes que contendran al
menos la siguiente informacion: Calificacion del contratista, estado y condiciones, cumplimientos de los
niveles del servicio, cantidad de clientes revisados y corregidos, anexando su respectiva observacion
presentada en campo, el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del
contratista, condiciones climaticas de la zona del proyecto, cumplimiento del contratista y recomendaciones
al respecto, multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

Actas de reuniones quincenales entre el Fiscalizador, Responsable del programa de inversion AFD y
Administrador del contrato.

El Fiscalizador debe entregar al Administrador del contrato y al Departamento de Control de Energia, la
informacion de todos los casos que se hayan presentado conexiones directas, bypass, medidores en mal
estado, etc.; por cada caso que se presente en el proyecto.

Libro de obra, totalmente detallado y legalizado.

Verificar la correcta ejecucion del contrato de FISCALIZACION PARA REPOTENCIACION DE REDES DE
DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
EL CANTON ESMERALDAS. y emitir informes.

Emitir un informe detallado y un informe ejecutivo final, sobre la ejecucion del contrato y su alcance.
Calificar el desempefio del Contratista en base a su profesionalidad, honestidad y responsabilidad.

Analizar, informar y recomendar los ajustes en el disefio, ordenes de trabajo, contratos complementarios,
ampliaciones del plazo, ampliaciones de multas, suspensiones de trabajos, otros.

Reportar en los formatos que requiera CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas y el Administrador del
Proyecto de manera semanal, los avances técnico y econémico. Los informes de avance deberan ser
remitidos al Administrador del Contrato de la Fiscalizacion.

Proporcionar informacion del estado de la obra a delegados técnicos de CNEL Matriz y AFD, esto implica
su avance fisico y economico.

Analizar, informar y recomendar la aprobacion de las planillas presentadas por el contratista.

Entrega de informacion digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP.
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16. Controlar que el contratista cuente con los recursos profesionales: técnicos, administrativos, y la
disponibilidad de las herramientas de trabajo necesarias: vehiculos, computadoras, GPS, equipos de
topografia, escritorios, impresoras, papeleria, camaras fotograficas, equipos de pruebas, otros.

17. Proporcionar informacion y documentacion a los responsables de las Plataformas SIGPRO y GPR cuando
esta sea requerida.

18. Informe total de Fiscalizacion de obra.

19. Documentacion de obra liquidada técnica y econdmicamente.

PLAZO DE EJECUCION

El objeto de esta consultoria debe ejecutarse en un plazo de 75 dias calendario, el plazo del contrato rige a partir de
la orden del Administrador del contrato de iniciar las actividades, hasta que se firme el Acta de Entrega Recepcion
Definitiva del contrato principal que va a fiscalizar y la presentacion del Informe Final Definitivo por parte del Consultor.

Asimismo, debera considerarse el inicio de esta Fiscalizacion a la par de la ejecucion del proceso de
REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON ESMERALDAS.

MULTAS

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme a los productos y
servicios esperados, se aplicara la multa del UNO POR MIL (1/1000) del valor total del contrato.

Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacion por cada dia de retraso en
la entrega de los informes parciales semanales, tanto al Administrador del Contrato como al responsable de los
procesos AFD.

De igual forma se aplicara una multa del UNO POR MIL (1/1000) por cada incumplimiento de las funciones y
responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion,
evaluacion, validacion o aprobacion, segun sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser
ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion del proyecto debera determinar la fecha en
que debié proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto y
verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas o al
Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier planilla de avance, para lo cual
debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracion en dias y el valor de las multas.

Se aclara expresamente que se prohibe al Contratista y al Personal de sus registros realizar los siguientes actos: Exigir,
insinuar o recibir, en forma indebida, pago alguno de los Usuarios de la CNEL Unidad de Negocio Esmeraldas. Por lo
expuesto, si el Contratista y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, la CNEL Esmeraldas se reservaré el
derecho por dar por terminado el Contrato o de solicitar la exclusion de los grupos que incurrieren en esta accion y
proceder a la sancion legal correspondiente, ademas de recibir una sancion del CINCO POR MIL (5/1000) del monto
total del contrato.

Si el Consultor, no informa a CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, todas las anomalias o novedades que observare
en la ejecucion de la obra.
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e Lano presencia del Consultor cuando se la solicitare, dara lugar a una multa del DOS POR MIL (2/1000) del monto total
del contrato por cada dia de ausencia, hasta el tercer dia, luego de lo cual se procedera con la terminacion del Contrato.

e Siel Consultor, no informa a la CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, a través del Administrador del contrato y al

responsable de los procesos AFD, la informacién de todos los casos que se hayan presentado de instalaciones que no
| cumplen las normas y regulaciones actuales; por cada caso que se presente en el proyecto, daran lugar a una multa de
tres (3) veces del valor de la infraccion detectada al cliente.

| o Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacion por
| cada dia que no se encuentre el Libro de obra actualizado; asi como también por no entregar los
reportes de avance de obra en el periodo y plazo establecido.

PERSONAL TECNICO CLAVE

El personal técnico minimo requerido para la ejecucion del servicio es:

Personal Minimo Funcion

1 Fiscalizador de Obra

» Ingeniero Eléctrico, con experiencia afin al presente objeto contractual.

EQUIPOS DE TRABAJO

Para la presente Consultoria se requerira de los siguientes equipos:

N° Descripcion Cantidad Requerimiento

1 | Computador 1 Laptop, procesador Intel(R) Core (TM)I3, 1.20GHZ, disco duro
500 Gb, memoria RAM 4 Gb.

| 2 | GPS 1 Precision 3 mts maximo, procesador 400 MGHZ, resistencia
contra lluvia y polvo.

3 | Vehiculo 1 Camioneta en buen estado, matricula y revision vigente, rotulado
acorde a contrato, documento demostrativo de la disponibilidad.

4 | Distanciometro o cualquier 1 Min: 50 metros.
|
\

equipo para medir
distancias.
' 5 | Camara fotografica 1 Minimo de 8 Megapixeles
| 6 | Voltiamperimetro 1 Medida de corriente CA y CC de 400 A, Medida de tension CA y

1 CC de 600 V, Corriente y tension CA de verdadero valor eficaz

&
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‘ para medidas precisas en sefales no lineales, Categoria de
. seguridad CAT IV 300V/CAT Il 600 V
|
|
7 | Equipo de seguridad 1 Material dielectrico y con cintas reflectivas.
(chaleco, casco, calzado)
[
| 8 | Camnet de Identificacion 1 Identificacion en la que consten datos y foto del Fiscalizador.
RECURSOS

Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo
relacionados con la partida presupuestaria Obras de construccion - 121010200000000. La partida presupuestaria ha
sido emitida por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA!.

La forma de pago, para la contratacion de consultoria a través de Consultoria Piblica Nacional sera la siguiente:

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago para Fiscalizacion de Obras sera la siguiente:

-El 40% se otorgara en calidad de anticipo, para lo cual la Entidad Contratante no exigira factura para el pago del
anticipo.

- El segundo pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con la presentacion de
informe de fiscalizacion se cancelara el 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado el valor
proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total del contrato.

- El tercer pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con la presentacion de informe
de fiscalizacion se cancelara el 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del
anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total del contrato.

-El pago final se realizara con la firma del acta de entrega recepcion provisional de la obra, por el saldo del valor
liquidado del contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el
equivalente aproximado al 18% del monto total del contrato.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: primero, segundo y final, se amortizara el 40% de anticipo
en forma proporcional, es decir: 14%, 14% y 12% respectivamente.

Los pagos se realizaran previo la aprobacion de los informes por parte del Administrador del contrato y presentacion de
|la factura respectiva.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

T EI IVA se cancelara con recursos fiscales. /
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El presupuesto referencial es de USD 22,590.20 (VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 20/100) dolares
de Estados Unidos de América, NO INCLUYE IVA

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos se estara a la metodologia
“cumple 0 no cumple”.

Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluara considerando la presentacion de los Formularios
solicitados en el sobre Nro. 1, asi como el cumplimiento de los requisitos minimos previstos en el pliego.

Experiencia general minima del consultor:

Se considerara como experiencia general del Consultor (Ingeniero Eléctrico), los contratos suscritos en calidad de
Contratista, Administrador de obras, Residente de Obra o Supervisor, siempre y cuando los contratos tengan
relacion con obras de distribucion eléctrica en medio y bajo voltaje, para tal efecto debera presentar actas de
entrega recepcion definitivas o actas de entrega recepcion provisionales que se encuentren dentro de los 180 dias
para la recepcion definitiva, certificado laboral con historial laboral por empresa del IESS o factura de servicios
profesionales, segun sea el caso.

Para el caso de fiscalizacion de obras de distribucion:

Para cumplir con el requisito minimo los Consultores deberan demostrar que en los ultimos diez (10) afos, han
ejecutado al menos 1 contrato en calidad de Contratista, Administrador de obras, Residente de Obra o Supervisor
en proyectos de: distribucion eléctrica en medio y bajo voltaje. Para lo cual debera presentar certificado, acta de
entrega recepcion provisional o definitiva de cada contrato respaldado con el historial laboral por empresa del IESS
o facturas de servicios profesionales, de modo que el valor de cada contrato sea igual o superior al 30% del
presupuesto referencial de la totalidad de la contratacion.

Experiencia especifica minima del consultor:

Se considerara como experiencia especifica del Consultor (Ingeniero Eléctrico), los contratos suscritos en calidad de
Fiscalizador de obras de distribucion eléctrica en medio y bajo voltaje que incluya instalaciones de sistemas de
medicion a servicios eléctricos, para el caso de contratos con empresas publicas el Oferente debera presentar actas
de entrega recepcion definitiva o certificados emitidos por la Entidad contratante con la respectiva designacion como
Fiscalizador. Para el caso de contratos con empresas privadas el Consultor debera presentar certificados emitidos por
la Empresa contratante, en cualquiera de los casos los certificados deberan estar respaldados con el historial laboral
por empresa del IESS.

Para el caso de fiscalizacion de obras de distribucion:

Para cumplir con el requisito minimo los Consultores deberan demostrar que en los ultimos diez (10) afos, han
ejecutado al menos 1 contrato de Fiscalizacion, en proyectos de: obras de distribucion electrica en medio y bajo
voltaje que incluya instalaciones de sistemas de medicion a servicios eléctricos. Para lo cual debera presentar actas
de entrega recepcion definitiva o certificados emitidos por la Entidad contratante con la respectiva designacion como
Fiscalizador. Para el caso de contratos con empresas privadas el Consultor debera presentar certificados emitidos por
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la Empresa contratante, en cualquiera de los casos los certificados deberan estar respaldados con el historial laboral
por empresa del [ESS, de modo que el valor de cada contrato fiscalizado sea igual o superior al 30% del presupuesto
referencial de la totalidad de la contratacion.

METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

Los Consultores deberan indicar la metodologia que utilizaran para la ejecucion del proyecto, indicando los frentes de
trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodologia debera incluir:

- Descripcion de Planes y Programas de Operacion y Secuencia Logica de Actividades

- Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

- Sistema de Coordinacion y Desarrollo de Actividades

- Medidas de Prevencion de Contaminacion Ambiental y Manejo de Desechos Solidos

- Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacion de Laboratorios, Programa de Trabajo y
de Avance Fisico

Los tiempos de duracion de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideracion el rendimiento,
cantidades de obra y grupos de trabajo.

El Consultor no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar.

CRONOGRAMA DE EJECUCION:

El Cronograma de ejecucion, considerara el plazo ofertado y la secuencia logica de las actividades propuestas. Las
actividades deberan estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.

Ademas el Consultor debera utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentara el diagrama de Gantt, indicando
para cada actividad o rubro su duracion.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES:

Se calificara como cumple a los oferentes que presenten la disponibilidad del siguiente equipo:

N° Descripcion Cantidad

| 1 |Computador 7 1 a
2 |GPS 1

3 | Vehiculo 1

Distanciometro o cualquier
4 | equipo para medir distancias. 1 ‘ /
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5 | Camara fotografica
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6 | Voltiamperimetro

7 | casco, calzado)

Equipo de seguridad (chaleco,

8 | Camnet de Identificacion

Si el Consultor no garantiza la disponibilidad del equipo minimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta sera

rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Contratante tomara en cuenta los siguientes

aspectos:

a.  Se verificara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Se presentara la matricula y revision vigente de vehiculos propuestos por parte de los oferentes, sea que el
equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de
compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA:

PARAMETRO

CUMPLE

NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la Oferta

Experiencia general minima

Experiencia especifica minima

Metodologia de ejecucion del proyecto

Cronograma de ejecucion

Equipo e instrumentos disponibles

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la etapa de evaluacion de ofertas

con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

EVALUACION TECNICA POR PUNTAJE:

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion por puntaje.

Para la valoracion se observaran los siguientes parametros técnicos:

Parametros técnicos

Valoracion (puntos)

Experiencia general del consultor 40
Experiencia especifica del consultor 60
TOTAL 100
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Para acceder a la evaluacion de la propuesta econdmica, la propuesta técnica debera alcanzar el puntaje minimo de
setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en
esta etapa.

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR:

Experiencia general del consultor (40 puntos)

Se asignara diez (10) puntos por cada experiencia adicional del Consultor a la minima requerida, con un maximo de 4
experiencias.

Se considerara como experiencia general del Consultor (Ingeniero Electrico), los contratos suscritos en calidad de
Contratista, Administrador de obras, Residente de Obra o Supervisor, siempre y cuando los contratos tengan
relacion con obras de distribucion eléctrica en medio y bajo voltaje. Para lo cual debera presentar certificado, acta
de entrega recepcion provisional o definitiva de cada contrato respaldado con el historial laboral por empresa del
IESS o facturas de servicios profesionales, de modo que el valor de cada contrato sea igual o superior al al 30% del
presupuesto referencial de la totalidad de la contratacion..

Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta experiencias
adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Experiencias Adicionales Puntaje
0 0
1 10
2 20
B - 3 | 3
=
4 40

Experiencia especifica del consultor (60 puntos)

Se asignara quince (15) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un maximo de 4 experiencias.

Se considerara como experiencia especifica del Consultor (Ingeniero Eléctrico), los contratos suscritos en calidad de
Fiscalizador de obras de distribucion eléctrica en medio y bajo voltaje que incluya instalaciones de sistemas de
medicion a servicios eléctricos. Para lo cual debera presentar actas de entrega recepcion definitiva o certificados
emitidos por la Entidad contratante con la respectiva designacion como Fiscalizador. Para el caso de contratos con
empresas privadas el Consultor debera presentar certificados emitidos por la Empresa contratante, en cualquiera de los
casos los certificados deberan estar respaldados con el historial laboral por empresa del IESS, de modo que el valor
de cada contrato fiscalizado sea igual o superior al 30% del presupuesto referencial de la totalidad de la
contratacion.

b
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Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta
experiencias adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

- = : :
1 15
2 30
3 45
: 60

EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La entidad contratante no tendra acceso a las propuestas economicas, sino hasta que la evaluacion técnica haya
concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluacion tecnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas economicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje minimo en
la calificacion de la oferta técnica, se realizara mediante la aplicacion de una relacion inversamente proporcional a
partir de la oferta econdmica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara a esta Ultima
conforme la siguiente formula:

Pei = (POEm x 100) / POEi
Dénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Economica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Econémica mas baja.

POEi = Precio de la Oferta Econdmica del oferente i

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacion de la
siguiente formula:

PTQi = (0.70*Pti) + (0.30*Pei)
Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluacion Economica del oferente i

En caso de empate en la puntuacion final, para establecer el orden de prelacion se atendera a las siguientes reglas:
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a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y economica, la oferta ganadora
sera aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y economica, la oferta ganadora se
determinara de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica’;
De persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los criterios:
b.2)  Laoferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal Técnico’,

b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia General".
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