
 
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DENTRO DEL PROCESO BID-L1223-FERUM-CNELMLG-
DI-FI-001 MLG CONTRATACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD 

 

 

En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, en la Administración de la CNEL EP - Unidad de 
Negocio Milagro, a los (24) veinticuatro días del mes de agosto del 2021, se instaló la sesión 
de los miembros de la Comisión Técnica del Proceso BID-EC-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001, 
contando con la presencia de los señores: Ing. Elva Estefanía Rivadeneira Lara, Delegado 
Técnico/ Miembro de la Comisión; Ing. Mildre Maritza Chávez Tomalá, Delegado Financiero/ 
Miembro de la Comisión; Abg. Carlos Alberto Jácome Ramos, Delegado Jurídico/ Miembro de 
la Comisión, para responder las preguntas realizadas por los proveedores mediante correo 
electrónico asignado para este fin.  
 
En atención a lo observado dentro del Término de referencia publicado en el portal 
institucional, se emiten las respuestas y aclaraciones dentro del proceso BID-EC-L1223-FERUM-

CNELMLG-DI-FI-001, correspondiente a la MLG CONTRATACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA 
FERUM BID V GD, para ser subidas al portal institucional:  
 

Pregunta 
1: 

Cual es el plazo de fiscalización? Entiendo que el mismo está ligado al plazo de los contratos 
principales  

Aclaración 
1: 

De acuerdo a lo indicado en los TDR del proceso publicado en el portal institucional de CNEL 
EP, el plazo de ejecución de la consultoría es de 120 días. 

Pregunta 
2: Cuantas localidades hay que fiscalizar? 

Aclaración 
2: 

De acuerdo a lo indicado en los TDR del proceso publicado en el portal institucional de CNEL 
EP, los 6 sectores a fiscalizar dentro del cantón Milagro son:  
SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ  
SECTOR LOS JARDINES 
SECTOR SAN MARTIN DE PORRES  
SECTOR PAPAYAL  
SECTOR LOS AGUACATES  
SECTOR PIÑOELAL 2 

Pregunta 
3: 

El monto de fiscalización es reajustable por tiempo de ejecución? esto debido a que como 
ustes conocen los plazos de constructor y fiscalizador están ligados, pero básicamente el 
fiscalizador depende del contratista, al no acabar la obra por razones externas 
al trabajo fiscalización se vería perjudicado. 

Aclaración 
3: 

De acuerdo a lo indicado en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, no se contempla el 
reajuste de precios dentro del contrato de fiscalización de obras del FERUM BID V por cuanto 
la duración del mismo no excede los 18 meses y porque no se espera que la inflación externa, 
local, o ambas, sea elevada e impredecible. 
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Luego de concluida la sesión, y para constancia de lo actuado, suscriben el Acta los 
asistentes. 

 
Atentamente, 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO BID-EC-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001 
 

 
 
 
 

 

Ing. Elva Estefanía Rivadeneira Lara  
DELEGADO TÉCNICO 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Ing. Mildre Maritza Chávez Tomalá 
DELEGADO FINANCIERO 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abg. Carlos Alberto Jácome Ramos  
DELEGADO JURÍDICO 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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