

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LA COMISION TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA**  
**No: BID-L1223-RSND-CNELSTE-DI-OB-001**  
**“CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN EN EL CANTÓN SANTA ELENA”.**

En la ciudad de la Libertad, provincia de Santa Elena - República del Ecuador, siendo las 15:00 horas del 09 de junio de 2023 en la Sala de Sesiones de la Administración, se reúne la Comisión Técnica designada mediante memorando Nro. CNEL-STE-ADM-2023-0278-M, del 25 de abril de 2023, conformada por los siguientes funcionarios:

- Mgs. Kléber Chávez Cifuentes, en calidad de Presidente de la Comisión Evaluadora.
- Ing. Edison Panchana Tigrero, en calidad de Comisionado Técnico.
- Ing. Geovanny Reyes Malavé, en calidad de Comisionado Técnico.

En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz, pero sin voto,

- Abg. Joffre Carpio Plaza, Comisionado Legal
- Mgs. Xeomara Borbor Villamar, Comisionado Financiero

Constatado el quórum, se instala la sesión y se da lectura al orden del día.

- 1.- Lectura del documento de cierre de presentación de ofertas.
- 2.- Verificación de Elegibilidad y proveedores sancionados BID.
- 3.- Apertura de ofertas del proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obra No: **BID-L1223-RSND-CNELSTE-DI-OB-001**.


Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden del día, este se aprueba sin modificaciones. Se dispone a iniciar el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.

**DESARROLLO DE LA SESION. -**

**1. LECTURA DEL DOCUMENTO DE CIERRE DE PRESENTACION DE OFERTAS**

Se da lectura del Documento de Recepción de Oferta, del proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de los servicios de Obra No: **BID-L1223-RSND-CNELSTE-DI-OB-001**, en la que se deja constancia que se recibieron tres (3) ofertas dentro del término establecido en el cronograma de este procedimiento. En este mismo acto se pone en evidencia que, en representación de los oferentes asistieron los siguientes intervinientes.

Oferente	Entrega de oferta		Representante para apertura	Correo Electrónico
	Fecha	Hora		
JULIO VILLAVICENCIO CHAVEZ (RUC:1306544766001)	09/06/2023	11:46	----	j.c.villavicencio@hotmail.com
INTENCIÓN DE CONSORCIO REPONTECIACIÓN DE REDES PE  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENERGYCONTROL S.A. (50%) (RUC:0992284714001)</li> <li>• PILEGGI CONSTRUCCIONES C.LTDA. (50%) (RUC:0991028471001)</li> </ul> Procurador común: Jorge Andres Garcia Uribe (CI:0908919715) ENERGYCONTROL S.A.	09/06/2023	12:21	Juan Rodríguez	<a href="mailto:info@energycontrolsa.com">info@energycontrolsa.com</a>



INTENCIÓN DE CONSORCIO SANTA ELENA NORTE  <ul style="list-style-type: none"> <li>ELECTROCONSTRUYE S.A. (50%) (RUC:0993031534001)</li> <li>COECHIR S.A. (50%) (RUC:0991432795001)</li> </ul> Procurador común: Raúl Ortega Granizo (CI:0920074903) ELECTROCONSTRUYE S.A.	09/06/2023	12:37	Raúl Ortega Granizo	<a href="mailto:electroconstruye2017@gmail.com">electroconstruye2017@gmail.com</a> <a href="mailto:compraspublicas@coechir.com">compraspublicas@coechir.com</a>
--	------------	-------	---------------------	--

## 2. VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y PROVEEDORES SANCIONADOS BID

Previo al acto de apertura de ofertas, el delegado del proceso realiza en conjunto con el área de compras la verificación de elegibilidad de los proveedores, determinado que todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana, cumpliendo con el criterio elegibilidad.

Posteriormente se verifica si los proveedores poseen algún tipo de sanción por parte del BID (<https://www.iadb.org/es/transparencia/empresas-y-personas-sancionadas>), no determinando ningún tipo de sanción acorde al siguiente resultado:

### LISTA DE PROVEEDORES SANCIONADOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Exportar a Excel

Título	Entidad	Nacionalidad	País	Desde	Para	Práctica prohibida	Origen	Tipo de sanción del BID	Origen de la sanción del BID	Otro nombre
Construcciones y Servicios de Minería Consermin S.A.	Firma	Ecuador	Ecuador	20 de abr. de 2023	5 de feb. de 2026	Fraude	Banco Mundial Cross Debarment	N/A	N/A	
Carlos Alberto de Otero López	Individuo	Ecuador	Ecuador	3 de mar. de 2023	13 de abr. de 2026	Colusión	Banco Mundial Cross Debarment	N/A	N/A	
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Equador	Firma	Ecuador	Brasil	18 de mar. de 2022	17 de mar. de 2025	Corrupción, Colusión	BID	Debarment w/ conditional release	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
Ecuador Branch Zhejiang Hydro & Power Construction Group Co., Ltd.	Firma	Ecuador	China	30 de jun. de 2021	Ongoing	Corrupción, Fraude	Banco Mundial Cross Debarment	N/A	N/A	
Leonardo Iván Noblecilla Sotomayor	Individuo	Ecuador	Ecuador	31 de oct. de 2018	30 de oct. de 2030	Fraude, Corrupción	BID	Debarment	Sanctions Officer	
Nobsa Construcciones S.A.	Firma	Ecuador	Ecuador	31 de oct. de 2018	30 de oct. de 2030	Fraude, Corrupción	BID	Debarment	Sanctions Officer	

1

## 3. APERTURA DE OFERTAS

Se realiza la apertura de sobres de las ofertas presentadas en proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de los servicios de obra No: BID-L1223-RSND-CNELSTE-DI-OB-001, en el orden correspondiente al Acta de Recepción de Oferta y se obtienen los siguientes resultados:




Oferente	Valor con IVA	Plazo(meses, días)	# Folder original	# Folder Copia	# total de pág.	# pág. por folder	Índice	Foliado	Sumilla	CD/flash memory	Declaración de mantenimiento de oferta (pág.)
JULIO VILLAVICENCIO CHAVEZ*	\$1,102,777.77 \$1,080,040.08 \$1,045,933.55	300 Días	3	3	1065	1-376 377-653 654-1065	NO	SI	SI	SI	1053-1054
INTENCIÓN DE CONSORCIO REPONTECIACIÓN DE REDES PE	\$1,146,960.25	300 Días	6	6	2657	1-462 463-860 861-1232  1-499 500-933 934-1425	SI	SI	SI	SI	1019
INTENCIÓN DE CONSORCIO SANTA ELENA NORTE	\$1,086,412.88	300 Días	5	5	2273	1-482 483-828 829-1306 1307-1799 1800-2273	SI	SI	SI	SI	14-15

Nota:

\* Oferente JULIO VILLAVICENCIO CHAVEZ ha presentado tres (3) valores de oferta económica alternativas.

Se deja constancia que de acuerdo con lo estipulado en la IAO 18.1 "No se considerarán" Ofertas alternativas para el presente proceso.

Sin tener más puntos que tratar y tras haberse agotado el orden del día se da por terminada la sesión, para que proceda a elaborar el acta respectiva para su aprobación.

Siendo las 16h20 del 09 de junio de 2023 se da por terminada la reunión, para constancia de lo tratado suscriben la presente acta los miembros de la Comisión Evaluadora.

Para constancia firman quienes intervinieron



Mgs. Kléber Chávez Cifuentes  
PRESIDENTE DE LA COMISION



Ing. Edison Panchana Tigrero  
COMISIONADO TECNICO



Ing. Geovanny Reyes Malavé  
COMISIONADO TECNICO

Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz, pero sin voto



Mgs. Xeomara Borbor Villamar  
**COMISIONADO FINANCIERO**



Abg. Joffre Carpio Plaza  
**COMISIONADO LEGAL**

