

**ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSULTORIA PÚBLICA NACIONAL INDIVIDUAL CÓDIGO CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030
"FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE
BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN CHONE"**

En la ciudad de Manta, siendo las 15H00 del día veintiocho de abril de dos mil quince, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEC EP, Unidad de Negocio Manabí, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso de consultoría pública nacional individual **CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030**, para la contratación de la: **"FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN CHONE"**, designada por el Ing. Roque Waldemar Pacheco Ganchozo, Administrador de la Unidad de Negocio Manabí, la misma que se encuentra integrada por los siguientes funcionarios(as):

✚ Ing. Francisco Javier Molina De La Cueva	Presidente de la Comisión
✚ Ing. Lyndon Dennys López Delgado	Delegado del área requirente
✚ Ing. Luis Daniel Leiton Catagua	Profesional afín al objeto de la contratación

En la misma intervienen con voz y sin voto los delegados del área financiera y jurídica.

✚ Ab. Diana Carolina Wittong Safadi	Delegado Dir. Jurídico
✚ Ing. María Fernanda Vines Ordoñez	Delegado Dir. Financiera

PUNTO UNO.- DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORIA CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030 "FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN CHONE"

PUNTO DOS.- ABSOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030.

Encontrándose en este estado, y una vez que los comparecientes aprueban el orden del día, se procede a tratar los temas motivos de la reunión:

PUNTO UNO.- DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORIA CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030 "FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN CHONE"

El Ing. Francisco Javier Molina De La Cueva, Presidente de la Comisión Técnica, propone a la Ing. María Fernanda Bravo Cedeño para que ejerza el cargo de Secretaria de la Comisión Técnica, cuyo nombre es aprobado unánimemente por los presentes y quien acepta el cargo de manera expresa, de lo cual se deja constancia al finalizar el acta.

Realizado lo anterior, los miembros de la Comisión Técnica proceden a tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS.- ABSOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030.


Los lineamientos (pliegos) del proceso de consultoría **CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-030**, para la contratación de la: **"FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN CHONE"**, establecen la posibilidad que los interesados puedan realizar preguntas o solicitar aclaraciones a CNEP EP, Unidad de Negocio Manabí, respecto del contenido de dicho documento, del alcance de los trabajos o de cualquier aspecto relacionado al proceso de contratación. Para el efecto, en el cronograma del proceso de contratación se fijó el 24 de abril de 2015 como fecha máxima para la formulación de preguntas o solicitud de aclaraciones, las cuales debieron presentarse por escrito a las siguientes direcciones electrónicas roque.pacheco@cnel.gob.ec y maria.cartega@cnel.gob.ec.

La Comisión Técnica está encargada de absolver las inquietudes, teniendo como fecha límite el 30 de abril de 2015.

El Ing. Francisco Molina en su calidad de Presidente de la Comisión Técnica solicitó mediante Memorando Nro. CNEP-MAN-COM-2015-0809-M, a los responsables de las direcciones electrónicas antes descritas informar si existieron preguntas o aclaraciones al proceso en referencia.

La Secretaria de la Comisión Técnica, manifiesta, que de acuerdo a lo comentado en la hoja de ruta del Memorando No. CNEP-MAN-COM-2015-0809-M y a lo informado en el Memorando CNEP-MAN-ADM-2015-1317-M, hasta el término del plazo establecido no se presentaron preguntas y/o solicitud de aclaraciones en este proceso.


No habiendo más puntos que tratar, a las 15H30 del día veintiocho de abril de dos mil quince, el Presidente declara terminada la sesión, firmando en unidad de acto los miembros de la Comisión Técnica y la Secretaria del proceso de contratación, quien certifica.



Ing. Francisco Javier Molina De La Cueva
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Ing. Lyndon Dennys López Delgado
DELEGADO ÁREA REQUIRENTE



Ing. Luis Daniel Leiton Catagua
PROFESIONAL



Ing. María Fernanda Bravo Cedeño
SECRETARIA DEL PROCESO



Ab. Diana Carolina Wittong Safadi
DELEGADA DIR. JURIDICO



Ing. María Fernanda Vincés Ordoñez
DELEGADA DIR. FINANCIERA