

Memorando Nro. CNEP-BOL-DIS-2017-0598-ME

Guaranda, 25 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. Washington Mesias Silva Coloma
Director Administrativo Financiero (E) - BOL, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de registro de contrato N° 017-2017-CNEL EP-BOL

De mi consideración:

Según lo dispuesto en el Memorando N° CNEP-BOL-ADM-2017-0544-ME, y en calidad de Administrador del Contrato N° 017-2017-CNEL EP-BOL cuyo objeto es "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA-CANTÓN GUARANDA, CASCARILLAS-CANTÓN GUARANDA, LAIHUA-CANTÓN GUARANDA, MIRAFLORES-CANTÓN GUARANDA, QUIALO-CANTÓN GUARANDA, BRAMADERO CHICO-CANTÓN GUARANDA, SICCIPUNGO CANTÓN GUARANDA, CHALUNGOTO-CANTÓN GUARANDA, CAPULISHUAYCO-CANTÓN GUARANDA, ASHPACORRAL-CANTÓN GUARANDA, LA CAPINA-CANTÓN GUARANDA (11 PROYECTOS) CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID III"; informo que con fecha 14 de Julio del 2017 fue suscrito el contrato en mención por las partes involucradas por lo cual solicito muy comedidamente se realice el registro del contrato.

Adjunto para ello la copia del contrato N° 017-2017-CNEL EP-BOL, certificaciones presupuestarias, formato de pagos y desglose económico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,




Ing. Wilson Rene Martinez Zambrano
LÍDER DE ALUMBRADO PÚBLICO - BOL

Copia:

Sr. Econ. Juan Diego Noboa Barrionuevo
Director Administrativo Financiero (E) - BOL

Ing. Gómez
Tlgo. Guevara
Para supervisión y registro
conforme al Procedimiento
y normativa vigente
26-07-2017





CONTRATO No. 017-2017-CNEL EP-BOL

"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA - CANTÓN GUARANDA; CASCARILLAS - CANTÓN GUARANDA; LAIHUA - CANTÓN GUARANDA; MIRAFLORES - CANTÓN GUARANDA; QUIALO - CANTÓN GUARANDA; BRAMADERO CHICO - CANTÓN GUARANDA; SICCIPUNGO - CANTÓN GUARANDA; CHALUNGOTO - CANTÓN GUARANDA; CAPULISHUAYCO - CANTÓN GUARANDA; ASHPACORRAL ALTO - CANTÓN GUARANDA; LA CAPINA - CANTÓN GUARANDA (11 PROYECTOS) CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID III"

CÓDIGO DEL PROCESO No. BIDIII-FERUM-CNELBOL-SP-001

COMPARECIENTES

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, hoy viernes 14 de julio de 2017, comparecen: por una parte la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEP EP - UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, legalmente representada por el Ing. Hernán Marcelo Calles Vásquez, en calidad de Administrador, a quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. MARCOS ÁNDRES ORDEÑANA MOSCOSO, con RUC 0923081665001 a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNC-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución para la "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA - CANTÓN GUARANDA; CASCARILLAS - CANTÓN GUARANDA; LAIHUA - CANTÓN GUARANDA; MIRAFLORES - CANTÓN GUARANDA; QUIALO - CANTÓN GUARANDA; BRAMADERO CHICO - CANTÓN GUARANDA; SICCIPUNGO - CANTÓN GUARANDA; CHALUNGOTO - CANTÓN GUARANDA; CAPULISHUAYCO - CANTÓN GUARANDA; ASHPACORRAL ALTO - CANTÓN GUARANDA; LA CAPINA - CANTÓN GUARANDA (11 PROYECTOS) CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID III".

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego del proceso BIDIII-FERUM-CNELBOL-SP-001 para la "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA - CANTÓN GUARANDA; CASCARILLAS - CANTÓN GUARANDA; LAIHUA - CANTÓN GUARANDA;

1



(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.

- c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
- d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- e) La resolución de adjudicación.
- f) Certificación de disponibilidad presupuestaria.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA - CANTÓN GUARANDA; CASCARILLAS - CANTÓN GUARANDA; LAHUA - CANTÓN GUARANDA; MIRAFLORES - CANTÓN GUARANDA; QUIALO - CANTÓN GUARANDA; BRAMADERO CHICO - CANTÓN GUARANDA; SICCIPUNGO - CANTÓN GUARANDA; CHALUNGOTO - CANTÓN GUARANDA; CAPULISHUAYCO - CANTÓN GUARANDA; ASHPACORRAL ALTO - CANTÓN GUARANDA; LA CAPINA - CANTÓN GUARANDA (11 PROYECTOS) CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID III".

Se compromete al efecto, a realizar la supervisión de la obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD. 15.750,00 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) sin incluir el IVA, el plazo para la ejecución del contrato es de 250 días calendario, contados a partir de la orden del Administrador del Contrato de iniciar las actividades y de la entrega del anticipo, hasta que se firme el acta de entrega de Recepción Provisional de los contratos principales que vaya a fiscalizar y la presentación del informe final definitivo por parte del Consultor.

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o



Provisional de los contratos principales que vaya a supervisar y la presentación del informe final definitivo por parte del Consultor.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1 Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de administración por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales.

De igual forma se aplicarán las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso; desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Administración de proyectos deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNELEP Unidad de Negocio Bolívar o al Contratista.

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS No aplica

Este contrato no contempla el reajuste de precios.

Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN

10.1 EL CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: "EL CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.).

Nota: (La Entidad Contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)

10.2 EL CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:



Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de la ciudad de Guaranda.

15.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

CONTRATANTE: Guaranda- Av. Guayaquil, S/N y Manabí, Teléfono 032980225.

EL CONTRATISTA:

Dirección: Av. León Febres Cordero Manzana 15 Villa 16 Urbanización Villa Club
Etapa Magna Cantón Guayaquil- Provincia Guayas.

Teléfono: 046021686 -042165047 - 0987495188

Carreo Electrónico: ordenanaelectric@gmail.com

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

16.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones del presente Contrato. Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes en este instrumento firman las partes en tres ejemplares, sometiéndose a sus estipulaciones.


Ing. Hernán Marcelo Calles Vásquez
ADMINISTRADOR CNEP
UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR


Ing. Marcos Andrés Ordeñana Moscoso
EL CONTRATISTA



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEP EP

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9196

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9196

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEP EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Flurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE.	CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5	21-37-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	2,343.18
		SUPERV. CONST. LINEA-RED VERDEPAMABA	059 - FERUM BID III	
		004 - BID		
		160201550442 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE VERDEPAMBA		
B5	21-37-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	281.18
		SUPERV. CONST. LINEA-RED VERDEPAMABA	059 - FERUM BID III	
		001 - RECURSOS DEL ESTADO		
		160201550442 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE VERDEPAMBA		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Verdepamba, Solicitado mediante memorando CNEP-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$2,624.36 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 36/100

Lo Certificado,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9197

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9197

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-38-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	1,673.36
	SUPERV. CONST. LINEA-RED CASCARILLAS	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160202500445 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 27 MORADORES DE CASCARILLAS		
B5 21-38-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	200.80
	SUPERV. CONST. LINEA-RED CASCARILLAS	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160202500445 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 27 MORADORES DE CASCARILLAS		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Cascacrillas, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.1,874.16 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso : UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 16/100

Lo Certifico

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9199

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9199

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-39-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	1,766.70
	SUPERV. CONST. LINEA-RED LAIHUA	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160207500449 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LAIHUA		
B5 21-39-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	212.00
	SUPERV. CONST. LINEA-RED LAIHUA	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160207500449 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LAIHUA		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Laihua, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$1,978.70 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70/100

Lo Certifico

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9200

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9200

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
85 21-40-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	1,421.67
	SUPERV. CONST. LINEA-RED MIRAFLORES	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160201590450 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 26 MORADORES DE MIRAFLORES		
85 21-40-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	170.60
	SUPERV. CONST. LINEA-RED MIRAFLORES	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160201590450 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 26 MORADORES DE MIRAFLORES		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Miraflores, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$1,592.27 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 27/100

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

16620

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9202

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9202

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE.	CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5	21-41-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	1,634.93
		SUPERV. CONST. LINEA-RED QUIALO	059 - FERUM BID III	
		004 - BID		
		160204500453 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 19 MORADORES DE QUIALÓ		
B5	21-41-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	196.19
		SUPERV. CONST. LINEA-RED QUIALO	059 - FERUM BID III	
		001 - RECURSOS DEL ESTADO		
		160204500453 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 19 MORADORES DE QUIALÓ		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Quialo, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.1,831.12 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso : UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 12/100

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9204

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9204

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-42-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	406.64
	SUPERV.CONST.LINEA-RED BRAMADERO CHI	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160203520455 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE BRAMADERO CHICO		
B5 21-42-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	48.80
	SUPERV.CONST.LINEA-RED BRAMADERO CHI	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160203520455 - CONSTRUCCION LINEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE BRAMADERO CHICO		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Bramadero Chico, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.455.44 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 44/100

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9207

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9207

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-45-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	1,180.39
	SUPERV.CONST.LINEA-RED SICCIPUNGO	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160201030456 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE SICCIPUNGO		
B5 21-45-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	141.65
	SUPERV.CONST.LINEA-RED SICCIPUNGO	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160201030456 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE SICCIPUNGO		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Siccipungo, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.1,322.04 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso : UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS CON 04/100

Lo Certifico

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEP EP

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9213

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9213

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEP EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-49-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	748.71
	SUPERV. CONST. LINEA-RED CHALUNGOTO	059 - FERUM BID III	
004 - BID			
160207500461 - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE CHALUNGOTO			
B5 21-49-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	89.85
	SUPERV. CONST. LINEA-RED CHALUNGOTO	059 - FERUM BID III	
001 - RECURSOS DEL ESTADO			
160207500461 - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE CHALUNGOTO			

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Chalungoto, Solicitado mediante memorando CNEP-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.838.56 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso : OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 56/100

Lo Certifico

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9216

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9216

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE.	CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
35	21-52-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	519.41
		SUPERV. CONST. LINEA-RED CAPULISHUAY	059 - FERUM BID III	
		004 - BID		
		160201510463 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 8 MORADORES DE CAPULISHUAYCO		
35	21-52-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	62.33
		SUPERV. CONST. LINEA-RED CAPULISHUAY	059 - FERUM BID III	
		001 - RECURSOS DEL ESTADO		
		160201510463 - CONSTRUCCIÓN LINEAS Y REDES PARA 8 MORADORES DE CAPULISHUAYCO		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Capulishuayco, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.581.74 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON 74/100

Lo Certifico

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9218

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9218

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-53-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	2,355.09
	SUPERV. CONST. LINEA-RED ASHPACORRAL	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160202510465 - CONSTRUCCION LINEAS Y REDES PARA 16 MORADORES DE ASHPACORRAL ALTO		
B5 21-53-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	1210102000000000-Obras en Construcción	282.61
	SUPERV. CONST. LINEA-RED ASHPACORRAL	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160202510465 - CONSTRUCCION LINEAS Y REDES PARA 16 MORADORES DE ASHPACORRAL ALTO		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de Ashpacorral alto, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.2,637.70 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso :DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

116-2

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP



DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9221

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 9221

Fecha : 05 DE JUNIO DE 2017

La Dirección Financiera de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, certifica la existencia presente o futura los recursos suficientes en el Presupuesto vigente y/o Programación Plurianual, conforme el siguiente detalle:

CBTE. CTBLE	PRESUPUESTO	CODIGO PUBLICO	VALOR
B5 21-56-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	1,777.77
	SUPERV. CONST. LINEA-RED LA CAPINA	059 - FERUM BID III	
	004 - BID		
	160201030466 - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 14 MORADORES DE LA CAPINA		
B5 21-56-1706	PRECOMPROMISO - INVERSIÓN	121010200000000-Obras en Construcción	213.33
	SUPERV. CONST. LINEA-RED LA CAPINA	059 - FERUM BID III	
	001 - RECURSOS DEL ESTADO		
	160201030466 - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 14 MORADORES DE LA CAPINA		

Observaciones: Certificación de disponibilidad presupuestaria para supervisión en la construcción de las redes de distribución de La Capina, Solicitado mediante memorando CNEL-BOL-DIS-2017-0422-ME. Los valores en el presente precompromiso incluyen iva 12%.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.1,991.10 y su vigencia para el inicio de el o los procesos de contratación será de 60 días a partir de la fecha de emisión.

Total PreCompromiso : UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 10/100

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Revisado Por

CONTRATO 017-2017 CNEL EP ANTICIPA PARA LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.

[illegible][illegible][illegible]

MIRAFLORES	CONTRATO	ANTIGPO 50%	CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA										DIFERENCIA		A FACTURAR	
			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL
MATERIALES	160201590450		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL
MANO DE OBRA	\$	1.414,68	169,76	1.584,44	707,34	-	-	-	1.421,67	170,60	1.592,27	6,99	0,84	7,83	-	-
			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL
TRANSPORTE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL

QUILATO	CONTRATO 0						ANTICPO 50%						CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA						DIFERENCIA						A FACTURAR					
	SUBTOTAL		IVA 7%		TOTAL		SUBTOTAL		IVA 7%		TOTAL		SUBTOTAL		IVA 7%		TOTAL		SUBTOTAL		IVA 7%		TOTAL		SUBTOTAL		IVA 7%		TOTAL	
MATERIALES	1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89					
MANO DE OBRA	\$ 1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89					
TRANSPORTE	1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89					
TOTAL	1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89						1.626,89					

[illegible]

SICPUNGO												CONTRATO				ANTIGO 50%				CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA				DIFERENCIA				A FACTURAR			
160201030456		SUBTOTAL		IVA		TOTAL		SUBTOTAL		IVA		TOTAL		SUBTOTAL		IVA		TOTAL		SUBTOTAL		IVA		TOTAL		SUBTOTAL		IVA		TOTAL	
MATERIALES		-		-		-		587,29		1.180,39		141,65		1.322,04		-		-		-		-		-		-		-		-	
MANO DE OBRA		\$ 1.174,59		140,95		1.315,54		587,29		1.180,39		141,65		1.322,04		-		-		-		-		-		-		-		-	
TRANSPORTE		1.174,59		140,95		1.315,54		587,29		1.180,39		141,65		1.322,04		0,70		6,50		-		-		-		-		-		-	

[illegible]

CAPULISHUAYCO	CONTRATO			ANTICIPO 50%			CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			DIFERENCIA			A FACTURAR		
160201510463	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	\$ 516,86	62,02	578,88	258,43	-	258,43	519,41	62,33	581,74	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	516,86	62,02	578,88	258,43	-	258,43	519,41	62,33	581,74	2,55	0,31	2,86	-	-	-

ASHPACORRAL	CONTRATO			ANTICIPO 50%			CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			DIFERENCIA			A FACTURAR		
160202510465	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	\$ 2.343,50	281,22	2.624,72	1.171,75	-	1.171,75	2.355,09	282,61	2.637,70	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.343,50	281,22	2.624,72	1.171,75	-	1.171,75	2.355,09	282,61	2.637,70	11,59	1,39	12,98	-	-	-

LA CAPINA	CONTRATO			ANTICIPO 50%			CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			DIFERENCIA			A FACTURAR		
160201030466	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	\$ 1.769,02	212,28	1.981,31	884,51	-	884,51	1.777,77	213,33	1.991,10	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.769,02	212,28	1.981,31	884,51	-	884,51	1.777,77	213,33	1.991,10	8,75	1,05	9,80	-	-	-

RESUMEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	15.750,00	1.890,00	17.640,00	7.875,00	-	7.875,00	15.827,85	1.899,34	17.727,19	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.750,00	1.890,00	17.640,00	7.875,00	-	7.875,00	15.827,85	1.899,34	17.727,19	77,85	9,34	87,19	-	-	-

CONTRATO N.:	017-2017-AJ-CNEL EP-BOL
PROCESO:	LPN N. BIDIII-FERUM-CNELBOL-SP-001
PROVEEDOR:	MARCOS ANDRÉS ORDEÑANA MOSCOSO
COMPAÑIA:	
PARTIDA:	121010200000000

CONTRATO No: 017-2017-CNEL-EP - BOL		
SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDEPAMBA-CANTÓN GUARANDA, CASCARILLAS-CANTÓN GUARANDA, LAIHUA-CANTÓN GUARANDA, MIRAFLORES-CANTÓN GUARANDA, QUIALO-CANTÓN GUARANDA, BRAMADERO CHICO-CANTÓN GUARANDA, SICCIPUNGO-CANTÓN GUARANDA, CHALUNGOTO-CANTÓN GUARANDA, CAPULISHUAYCO-CANTÓN GUARANDA, ASHPACORRAL-CANTÓN GUARANDA, LA CAPINA-CANTÓN GUARANDA (11 PROYECTOS) CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID III		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Wilson Martínez	
FINANCIAMIENTO	BID III - FERUM	
FECHA DE CONTRATO	14/07/2017	
PLAZO CONTRATO	250 DÍAS	
VALOR DEL CONTRATO	\$	15.750,00
IVA	\$	1.890,00
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA		17.640,00
VALOR TOTAL DEVENGADO AÑOS ANTERIORES + PROVISIONES		
TOTAL POR DEVENGAR (VALOR DEL CONTRATO - DEVENGADO AÑOS ANTERIORES)		17.640,00
TOTAL CONVALIDACIÓN AÑO VIGENTE	(VALOR CONVALIDAR 2017)	

PROGRAMACIÓN PAGOS AÑOS 2017 INCLUIDO IVA																
MES	OFC	ESM	MAB	STD	GLR	LR5	MLG	STE	EOR	BOL	BOLIVAR	SUC	GYE	EFE	PRIZA	TOTAL VALOR
ENERO																-
FEBRERO																-
MARZO																-
ABRIL																-
MAYO																-
JUNIO																-
JULIO																-
AGOSTO											\$ 7.875,00					7.875,00
SEPTIEMBRE																-
OCTUBRE																-
NOVIEMBRE											9.765,00					9.765,00
DICIEMBRE											17.640,00					17.640,00
VALOR CONVALIDAR 2017																

*VALORES DEBERAN INCLUIR IVA



ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ING. WILSON MARTÍNEZ