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| kt) CONTRATO DEL PROCESO N°. CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014
“MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS”
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.”

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD,
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, con RUC N°. 0968599020001,
debidamente representada por el ING. VICTOR GILBERTO ANGULO QUINONEZ, en
calidad de Administrador de la Unidad de Negocio Esmeraldas y Apoderado Especial del ING.
LUIS ALFREDO AGUIRRE SANCHEZ, Gerente General Subrogante de la Corporacion, a
quien en adelante se le denominara CONTRATANTE y/o CNEL EP Unidad de Negocio
Esmeraldas: y. por la otra parte el ING. EDUARDO ALFREDO TOBAR CORREA con C.I.
080324612-3 Gerente General de HINGELECTC CIA. LTDA con RUC 2390020417001
mismo que para efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, al tenor de
las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 de 13 de marzo de 2013, el sefior Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador crea la Empresa Eléctrica Pablica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad. CNEL EP.

1.02.- Mediante Resolucion No. 137-2013. del 20 de marzo de 2013 el Gerente General de la
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP crea las Unidades de Negocio. entre las que se encuentra CNEL
EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

1.03.- De conformidad con el Articulo 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica - LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento General - LOSNCP, el Plan Anual
de Contrataciones de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, contempla realizar:
“MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS”
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP”.

1.04.- Previo los informes y los estudios respectivos. el Administrador de CNEL EP Unidad
de Negocio Esmeraldas, mediante RESOLUCION N°, CNEL EP -049-2019 del 18 de abril
del 2019 resolvio autorizar el iricio del procedimiento N°. PROCESO N°. CAF-RSND-
CNELESM-LPN-OB-014 “MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA
DE LOS CHACHIS” UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP.”

1.05.- Para contratar “MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE
LOS CHACHIS” UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD,
CNEL EP” se conto con la disponibilidad de fondos segtn consta de la partida presupuestaria
No.121010200000000, emitida mediante certificacion de disponibilidad presupuestaria N°.
3252 de fecha 22 de marzo del 2019, suscrita por la Directora Financiera de CENEL EP Unidad
de Negocio Esmeraldas.
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e rcallzo la respectiva convocatoria el 18 de abril del 2019, a través del portal electronico

kt)de la pagina web institucional.

1.07.- Luego del proceso correspondiente, el Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio
Esmeraldas, mediante RESOLUCION N°. CNEL EP - 0135-2019 del 28 de junio del 2019,
adjudico el Proceso N°, CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014 “MEJORAMIENTO DE
LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS al Oferente HINGELECTC CIA.
LTDA con RUC 2390020417001.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.01.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) Incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

b) Las condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obra publicados y vigentes a
la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional.

¢) Laoferta presentada por el Contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) Laresolucion de adjudicacion

e) La certificacion de la Direccion Financiera, que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos. para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

f)  Enel caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Pablica, que constan en el
Anexo 20 de la Codificacion y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se
considerard como parte integrante del contrato los requerimientos correspondientes al
nivel de Transferencia de Tecnologia, segiin corresponda.

CLAUSULA TERCERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes
normas:

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, LOSNCP, o ¢n este contrato, se atendera su tenor literal.

2)  Sino estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas
del contrato.

3)  El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

4) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro
IV de la codificacion del Codigo Civil. De la Interpretacion de los Contratos.

3.02.- DEFINICIONES.- En el presente contrato. los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:
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Kc)a) "Adjudicatario”, es el oferente a quien el Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio

Esmeraldas le adjudica el contrato.

b) "Comision Técnica". es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

¢) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
d) “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Ptblica.

e) "Oferente", Es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una
"oferta". en atencion al llamado al proceso de Licitacion.

f)  “Oferta” es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
del cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato y a realizar el proceso
N°.  CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014 “MEJORAMIENTO DE LA RED
ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El Contratista se obliga con CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas a realizar
“MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS” a
entera satisfaccion de la misma segiin las caracteristicas y especificaciones técnicas constantes
en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

CLAUSULA QUINTA.- PRECIO DEL, CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas pagara al
CONTRATISTA. es DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 75/100 (USD 209.950,75).
mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

5.02.- El precio acordado en el contrato por los servicios especificados. constituiran la unica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho
o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio
del contrato.

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.01.- Los pagos por “MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE
LOS CHACHIS” se realizara el pago del 40% en calidad de anticipo y el valor restante del
total del contrato se cancelara de la siguiente manera:

e 25% con el avance fisico del 40% de la obra:
e 25% adicional con el avance fisico del 75% de la obra:

* 10% restante a la liquidacion de la obra mediante la suscripcion del acta de entrega de
recepcion definitiva

Estos pagos se realizaran previo informe del fiscalizador y aprobacion del administrador del
contrato, de cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista, que sea en legal aplicacion del contrato, el monto del anticipo entregado por la
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ntidad serd devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la

terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado en el cronograma pertinente que es
parte del contrato. 6.02.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre la planilla presentada
por el CONTRATISTA vy las cantidades calculadas por el Administrador del contrato, éste
notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) dias
laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha
aceptado la liquidacion hecha por la Administracion y se dara paso al pago.

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS

7.01.- Por la modalidad del contrato, de conformidad con los trabajos realizados, CNEL EP
Unidad de Negocio Esmeraldas solicitara las siguientes: Fiel Cumplimiento del Contrato; De
Buen Uso de Anticipo; y, Garantia Técnica.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los servicios contratados
es de ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la acreditacién del anticipo en
la cuenta que para el efecto sefiale el contratista.

8.02.- De conformidad con el Art. 60 de la LOSNCP; en relacion a las normas contenidas en el
Titulo XIII del Libro IV de la codificacion del Cédigo Civil, De la Interpretacion de los
Contratos; ambas partes de mutuo acuerdo sefialan que de ser necesario el plazo para la
ejecucion y terminacion de la totalidad de los servicios contratados podria ser de ciento diez
(110) dias calendarios, contados a partir de la acreditacion del anticipo en la cuenta que para el
efecto sefiale el contratista.

CLAUSULA NOVENA.- PRORROGAS DE PLAZO

9.01.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas prorrogara el plazo total o los plazos parciales
en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito justificado los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de producido el hecho
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado
como tal por la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe
del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el contratista esta obligado a continuar con la ejecucion del contrato, sin necesidad
de que medie notificacion por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas u ordenadas por ella, a través de
la Administracion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Si CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas no hubiera solucionado los problemas
administrativos - contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

9.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido y
en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la contratante, previo informe
del administrador del contrato.

9.03.- Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorizacion del
Administrador del Contrato y del Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.
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kC)CLAUSULA DECIMA.- MULTAS

10.01.- Por incumplimiento en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado. Se aplicara conforme el inciso 2 del articulo 71 de LOSNCP, reformado
por el articulo 11 numeral 2 de la Ley Organica para la Reactivacion de la Economia,
Fortalecimiento de la Dolarizacion y Modernizacion de la Gestién Financiera, publicada en el
Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre de 2017, mismo que sefiala en su parte
pertinente que: “(...)” las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato (...)."

Se aplicara la multa de uno por mil (1/1000) del porcentaje de las obligaciones que se
encuentran pendientes de ejecutar del contrato, por cada dia de retraso, contado a partir del
primer dia de incumplimiento y por el nimero de dias que dure el mismo.

10.02.- Las multas no seran imputables en los casos que sean considerados por causa de fuerza
mayor o caso fortuito, aceptados como tales por CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas. El
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para
superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos el
Contratista en el plazo maximo de 48 horas debera comunicar por escrito al Administrador
dicho acontecimiento a efectos de que sea calificado y aceptado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO

11.01.- RECEPCION DEFINITIVA: La recepcion de “MEJORAMIENTO DE LA RED
ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS” se realizara a entera satisfaccion de CNEL
EP Unidad de Negocio Esmeraldas y sera necesaria la suscripcion de la respectiva Acta, suscrita
por el Contratista y el Administrador del Contrato designado por CNEL EP.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

El valor de este contrato es fijo y no estara sujeto a reajuste por ningéin concepto. caso contrario
se debera aplicar lo establecido en el articulo 141 del Reglamento a la LOSNCP

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

13.01.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas designa al Ing. Luis Arturo Fernandez
Zambrano, en calidad de Administrador del Contrato, quien debera atenerse a las condiciones
generales y especificas del pliego que forman parte del presente contrato.

13.02.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas podra cambiar de Administrador del
contrato, para lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que
sea necesario la modificacion del texto contractual.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO

14.01.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, detalla que la fiscalizacion de este proceso
es externa; y. actualmente se encuentra en la etapa de negociacion y corresponde al proceso N°.
CAF-RSND-CNELESM-CPN-CI-006.

14.02.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas en su momento, notificara a las partes que
intervienen en este contrato con la designacion del Fiscalizador de conformidad con la ley.
14.03.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas. podra cambiar de Fiscalizador del contrato.
para lo cual bastard cursar a la Contratista la respectiva comunicacion: sin que sea necesaria la
modificacion del texto contractual
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CoRRORACION NACIONA
KC)CLAL'SULA DECIMA QUINTA.- TERMINACION DEL CONTRATO

15.01. - EI Contrato termina:

a) Siel CONTRATISTA no notificare a CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas acerca
de la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion.

b

Si CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, en funcion de aplicar lo establecido en el
Articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el
veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA.

¢) Si se verifica por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la provision

de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

d

Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la
oferta — presentacion y compromiso.

€

Por muerte del CONTRATISTA / disolucion de la persona juridica Contratista, que no

se origine en decision interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona

juridica.

f) Por causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, de acuerdo a las
causales constantes en el Articulo 96 de la LOSNCP.

g) Por las causales determinadas en el Art. 92 de la LOSNCP

15.02.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

16.01.- La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por
la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del Contratista.

16.02.- Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato. cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar
el método alternativo de la Mediacion para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado de la ciudad de Esmeraldas.

17.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en el Codigo Organico General de Procesos,
y serd competente para conocer la controversia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

17.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
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kt)(:ontrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, CNEL EP Unidad de Negocio

Esmeraldas podra dar por terminado unilateralmente el contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

18.01.- EIl CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

19.01.- Todas las comunicaciones. sin excepcion. entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano via correo electronico. Las comunicaciones entre
la Administracion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos via QUIPUX,
enviados al Contratista por correo electrénico. cuya constancia de entrega debe encontrarse en
la copia del documento.

CLAUSULA VIGESIMA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

20.01.- CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas efectuara al CONTRATISTA las retenciones
que dispongan las leyes tributarias: Actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta,
de acuerdo al Articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacion al Impuesto al
Valor Agregado, procederd conforme a la legislacion tributaria vigente.

CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas retendra el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones
con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a los Articulos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial,
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO

21.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
el Canton Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.

21.02.- Para efectos de comunicacion o notificaciones las partes sefialan como su direccion las
siguientes:

CONTRATANTE

CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS
RUC: 0968599020001

Direccion: Calles Eugenio Espejo y Rio Cayapas
Teléfono: 062 722241 - 062 2722239

Fax: 2722233

Esmeraldas - Ecuador

CONTRATISTA

Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa

C.1. 080324612-3

Gerente General de HINGELECTC CIA. LTDA

RUC 2390020417001

Direccion: Av. Clemencia de Mora y Rio Pindo

Teléfono: 022765560

Email: hingelecte@ amail.com
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CORPORACION NACIONAL OF ELECTRCIoAD
k_USamo Domingo de los Tsachilas - Ecuador

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

22.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo

convenido en el presente conyto y se someten a sus estipulaciones. Para constancia firman las

partes en unidad de acto eryla ciudad de Esmeraldas, a los03 di@Wes de julio del 2019
I~

Ing. Victor G‘MAn ulo Quifionez 5. Edvardo Alfredo Tobar Correa
ADMINISTRADOR DE CNEL EP GERE! RAL HINGELECTC
UNIDAD NEGOCIO ESMERALDAS

[ Accion ‘ Nombres y Apellidos ‘ Firma ll)ireccibn.lnrﬁlin' Fecha ‘
‘ Elaborado \Ahg .I«m'-,\lqaudml{emal + |nirmor1uridlmu—:)| 03/0772019 [
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ELECTRICIDAD i :

Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2019-0549-M

Esmeraldas, 04 de julio de 2019

PARA: Sr. Ing. Luis Arturo Fernandez Zambrano
Asistente de Direccion Técnica - ESM

ASUNTO: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Proceso N°.
CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014 "MEJORAMIENTO DE LA RED
ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS" al Oferente
HINGELECTC CIA. LTDA con RUC 2390020417001

De mi consideracion:

El  Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, mediante
RESOLUCION N°. CNEL EP-UNE-0135-2019 del 28 de junio del 2019, adjudicé el
Proceso N°. CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014 “MEJORAMIENTO DE LA
RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS” al Oferente HINGELECTC
CIA. LTDA con RUC 2390020417001 para que realice el objeto del contrato por el
monto total de DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 75/100 (USD
209.950,75) mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el plazo total para la ejecucion y
terminacion de la totalidad de los servicios contratados es de Conformidad con la
CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.

Del particular para vuestro conocimiento y cumplimiento en el ambito de sus
competencias en la CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO me permiti
designarlo a usted ADMINISTRADOR DEL CONTRATO por lo que estimare de
usted, velar por el oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del Contrato, con estricto cumplimiento de sus clausulas, cronograma, plazo, y
costo. evitando asi retrasos injustificados. imponiendo multas y sanciones de haber lugar,
conforme lo establece el Art. 80 de la LOSNCP y el Art. 121 de su Reglamento de
aplicacion.

El original de la péliza de "BUEN USO DE ANTICIPO"; y. de "FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" ambas polizas suscritas por la compaiia de
Seguros “SEGUROS EQUINOCCIAL” me permiti enviar a la responsable del Area
Financiera en la Unidad de Negocio Esmeraldas para que la mantenga bajo su custodia y
responsabilidad.

Adjunto el CONTRATO CAF-RSND-CNELESM-LPN-OB-014 “MEJORAMIENTO
DE LA RED ELECTRICA MEDIANIA DE LOS CHACHIS” copia de las pélizas

citadas en lineas anteriores, para que se contintie con el tramite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Direccidn: Calie Eug E:
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ELECTRICIDAD

Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2019-0549-M

Esmeraldas, 04 de julio de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrénicamentc

Mgs. Victor Gilberto Angulo Quifionez
ADMINISTRADOR DE CNEL EP, ENCARGADO - ESM

Copia:
Srta. Ing. Gloria Esmeralda Cabeza Villon
Coordinador de Gestion UN CNEL ESM, Encargada

Sra. Mgs. Amarilis Belinda Sabando Rivadeneira
Directora Administrativo Financiero - ESM

Sr. Abg. Jose Alejandro Reina Perez
Director Juridico, Encargado - ESM

VICTOR GILBERTO
ANGULO QUINONEZ




