Corporaciéon Nacional de Electricidad

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION DEL PROCESO BID-L1231-
CNELBOL-LPN-ST-OB-001

ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES
DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1.

Previa convocatoria del Ing. Doris Estefania Tamayo Perea, Presidente de la Comisidn
Técnica, en la ciudad de Guaranda, a los 08 dias de mes de septiembre del 2022, a las
09HOO, en la sala de reuniones de la Direccion de Distribucién de la CNEL EP UN Bolivar, se
instala la Comisién Técnica responsable del proceso de contratacién BID-L1231-CNELBOL-
LPN-ST-OB-001 para la " ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR
LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR
FASE 1.", para realizar el Informe de Recomendaciéon de Adjudicacion.

ANTECEDENTES:

Mediante memorando N° CNEL-BOL-CTR-2022-0188-M del 02 de septiembre del 2022, la
Comisién Técnica remite a la maxima autoridad la Calificacidn Técnica del proceso BID-
L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001 parala " ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA
PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS
DE BOLIVAR FASE 1."

Mediante memorando N° CNEL-BOL-ADQ-2022-0428-M de 06 de septiembre de 2022, El
Lider de Adquisiciones remite la comunicacién de publicacién del proceso en la pagina de
CNEL del proceso BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001 para la “ESTUDIO E
IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION
PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1."

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El proceso fue desarrollado con las fechas establecidas en el llamado a licitacion y los
comunicados publicados en la pagina oficial de CNEL EP.

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

2.1 RECEPCION Y APERTURA DE LA OFERTAS

De acuerdo al comunicado publicado en la Pagina Principal de CNEL EP, en el que se
comunica que: “En relacion a la continuidad de las movilizaciones convocadas por la
CONAIE, que ha causado convulsion nacional, interrupcion de las vias de acceso y
carreteras de la Provincia de Bolivar informamos a Uds.:

En relacion al marco legal vigente de proceso “BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001
ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE
COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE” esta comisién
resuelve postergar la entrega de ofertas del mencionado proceso hasta 3 dias hdbiles una
vez finalizado las movilizaciones.”
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Por lo que se procede a receptar las ofertas hasta el dia viernes 29 de Julio de 2022 hasta
las 15:H00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

APERTURA DE LAS OFERTAS. - Se llevd a cabo en la Sala de reuniones del Departamento
de Distribucién el 29 de julio de 2022 a las 15:30 con los miembros de la Comisidn, sin
estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura
de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardias, no hubo sobres marcados COMO RETIRO,
SUSTITUCION, o MODIFICACION, por lo tanto, se procedié a dar apertura al sobre
presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepcion, se procedié a dar
lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo
descuentos ni ofertas alternativas).

2.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Mediante ACTA DE CALIFICACION TECNICA del PROCESO BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-
001 de fecha 02 de septiembre de 2022, la Comisién Técnica remitié la Calificacion de
Ofertas.

En el mencionado documento se recomendé:

“Con base a lo detallado en el presente documento, la Comision Técnica recomienda
continuar el proceso de contratacion BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001 para la
“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE
COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1” con el
oferente Ing. DIOGENES GEOVANNY MERA VILLAVICENCIO RUC: 0802093773001”

Segun la recomendacion de la Comision Técnica y Resumen de Calificaciones efectuadas,
se determina que el proveedor ganador es el Ing. DIOGENES GEOVANNY MERA
VILLAVICENCIO RUC: 0802093773001"”

RECOMENDACION:

Luego de la revisidn, analisis y calificacién de las ofertas presentadas, la Comisién Técnica
recomienda al Sr. Magister Enrique Javier Veloz Zambrano — Administrador UN CNEL EP,
Encargado — BOL, la adjudicacidon del proceso BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001 parala "
ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE
COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1.", al oferente
Ing. DIOGENES GEOVANNY MERA VILLAVICENCIO RUC 0802093773001”, por un valor de
$612.702,27 incluido IVA, por haber cumplido con los pardametros establecidos en los
pliegos de contratacidn y términos de referencia.

Siendo las 10:00 horas del 08 de septiembre de 2022 se da lectura del Informe de
Recomendacién, misma que es aprobada por unanimidad de los comparecientes, Ing.

N v

Direccion:

Teléfono: (03) 29¢€ }" sfel | o | | - 7 GObierno Juntos

4 5 del Encuentro | lo logramos



Corporacion Nacional de Electricidad

Doris Estefania Tamayo Perea-Presidente de la comisidn; Ing. Edison Danilo Pazos Guzman
-Area Requirente; debido que el Ing. Luis Guamangallo Panchi-Profesional afin al objeto
de contratacidn, no estuvo presente en la calificacién de los oferentes y elaboraciéon de
Informe de Recomendacidn de Adjudicacidn, por motivos expresados en el Memorando
Nro. CNEL-BOL-DIS-2022-0711-M de 01 de septiembre de 2022. Se da continuidad para
efectuar el Informe de Recomendacién de Adjudicacion, basado en Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica del Decreto Ejecutivo N° 458, donde indica lo
siguiente:

“Articulo 58.- Comision técnica. (...) La comision técnica se reunird con la presencia de al
menos dos de sus miembros, uno de los cuales serd obligatoriamente el presidente. quien
tendrd voto dirimente. Adoptard decisiones vdlidas por mayoria simple.”

La cursiva y negrita me pertenecen.

Para constancia de lo actuado, se da por concluida la presente reunién con la suscripcidn
de los miembros de la comision técnica.

LA COMISION TECNICA

Presidente de la Comisién Area Requirente
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