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SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS 

INSTALACIONES DE LA S/E EL CAMBIO 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN: 

En base a políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo GN- 2349-15, para el efecto del presente proceso se utilizará el método de contratación de 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN:  

El presente proceso tiene como objeto el suministro, montaje, conexión y puesta en servicio de una 

subestación móvil de 20/24 MVA 69/13.8 kV en las instalaciones de la subestación El Cambio.   

3. SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN:  

Actualmente la demanda del servicio eléctrico en toda el área de concesión de la Unidad de Negocios El 

Oro, se ha incrementado en gran escala a causa del crecimiento poblacional, vivienda, comercial e 

industrial (Minería, agricultura, producción acuícola, etc.), por lo que un alto porcentaje de los 

transformadores de potencia de las subestaciones de CNEL EP El Oro operan con una cargabilidad elevada 

inclusive sobre el 80% de su capacidad nominal. Por ello, cuando se presenta una indisponibilidad 

permanente y en uno o más casos fallas transitorias en el transformador de potencia u otros equipos de 

subestación, hay que dejar fuera de servicio toda la instalación hasta su reparación ya que no hay 

alternativas para poder transferir carga entre subestaciones debido a la topología de la red de media 

tensión, cargabilidades propias de las subestaciones adyacentes, ausencia de equipos de redundancia, 

etc. 

El poder contar con una subestación móvil ofrecerá una alternativa rápida en casos de mantenimiento o 

falla de una subestación, ya que se podría dar mantenimiento o reparar los equipos en mal estado de la 

subestación sin afectar el abastecimiento de energía eléctrica a los usuarios ya que la subestación móvil 

los abastecerá de servicio eléctrico mientras dure el mantenimiento o reparación, y con ello se brindará 

un servicio eléctrico de calidad y confiable a los habitantes del área de concesión de la Unidad de Negocios 

El Oro. La ejecución de esta obra ayudará a mejorar el servicio otorgando a los clientes de estos sitios 

cuyas principales actividades productivas son la agricultura y el comercio. 

 

4. LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA 

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA  CANTON  PARROQUIA 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA S/E EL CAMBIO 

 EL ORO   MACHALA  EL CAMBIO  

 

 

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL POR PROYECTO DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO PAI 

PRESUPUESTO SIN 
IVA APROBADO   
(Financiamiento 
BID + Recursos 

Propios)  

IVA APROBADO 
(Financiamiento 

Propio) 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN 
MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA S/E EL 
CAMBIO 

220701020063 $1.888.508,41 $226.621,01 $2.115.129,42 

TOTAL   $1.888.508,41 $226.621,01 $2.115.129,42 

 

 

 



 

 

 

6. OBJETIVOS: 

 

 Contar con la infraestructura móvil para la puesta en servicio inmediata de una subestación 
eléctrica de 24000 KVA en cualquiera de las instalaciones de CNEL EP que dispongan de una línea 
de 69 kV o bahía de  subestación existente. 

 Incrementar los niveles de eficiencia en la operación de Distribución Eléctrica 

 Expandir la cobertura del servicio de Distribución Eléctrica. 

 

7. ALCANCE: 

Con la implementación y ejecución de los proyectos financiados para la subcomponente II.3. 
Electrificación de la Agroindustria con recursos del programa del Banco Interamericano de Desarrollo, 
para financiar el programa de apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuya operación de 
financiamiento es No. EC-L1223, se prevé mejorar las condiciones actuales de los clientes, garantizando 
así un servicio de energía eléctrica continuo, confiable y estable. 
 
La CNEL EP requiere la provisión de una Subestación Móvil 69/13.8 kV, 20/24 MVA, que cumpla con todas 
las especificaciones y características establecidas en los documentos anexos, a fin de que la entrega se 
realice a plena satisfacción de la Contratante. 
 
Esta contratación incluye la supervisión en el montaje de toda la subestación móvil; así como las 
condiciones referentes a transferencia de tecnología, de conformidad con las consideraciones dispuestas 
en la normativa vigente, en donde se considera capacitación respecto a todos los sistemas de monitoreo 
del transformador y mantenimiento del mismo, de acuerdo a las condiciones definidas en los documentos 
anexos. 
 
DATOS DE LICITACIÓN 
 

8. FACTURACION ANUAL:  
 

El múltiplo es: 0.50 del presupuesto referencial.  
 
El período es: En los últimos 5 años. 
 
La facturación deberá ser presentada en función a contratos ejecutados de obras de construcción de redes 

eléctricas en alto o medio voltaje, construcción, repotenciación o mantenimiento de Subestaciones. 

9. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: 

El número de obras es: dos (2) obras 

Naturaleza y complejidad de las obras: Suministro y puesta en operación de equipos de subestaciones 

eléctricas con tensiones nominales mayores o iguales a 69 kV. 

Cada obra (denominada experiencia) debe corresponder a contratos o trabajos ejecutados por un monto 

superior al 25% del presupuesto referencial sin incluir el IVA, es decir $472.127,10. 

El período es: últimos 10 años  

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega 

Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha 

de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente 

por la entidad contratante. 



 

 

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o 

definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de proyectos en 

ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la 

misma.  

Para proyectos en ejecución se aceptará un avance mínimo de un 70%  

Los certificados deberán ser emitidos por la entidad contratante beneficiaria de la obra. 

Si el contratista presenta la experiencia adquirida dentro de un APCA se tomará la experiencia adquirida sobre 

la efectiva participación dentro del consorcio. 

10. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS 
CANTIDAD 

Camión Grúa con canasta para alcance de 

14 m de longitud 

Con canasta para dos 

personas, puesta a tierra 

local y control dual desde la 

canasta y remoto. 

1 

Camioneta 
Camioneta 4x4, doble cabina, 

motor mínimo 2000 cc. 
1 

 

La antigüedad máxima aceptada para el equipo esencial, no será mayor a 15 años contados desde la fecha 

de publicación del presente proceso. 

Para verificar la disponibilidad del equipo mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes 

aspectos:  

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.  
b. Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del equipo 

mínimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o compromiso de 

arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante la cual se acredite en 

general cualquier forma de disponibilidad. 

 

11. ADMINISTRADOR DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO:  

El potencial oferente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal: 

 

CARGO A EJERCER TÍTULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Administrador o 

Superintendente de Obra 
Ingeniero eléctrico o afín 1 50% 

Residente de Obra Ingeniero eléctrico o afín 1 100% 

 

Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles 

que hubieren obtenido su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la 

exigencia de registro en SENESCYT 



 

 

Descripción de los perfiles profesionales del personal clave: 

ADMINISTRADOR O SUPERINTENDENTE DE OBRA: 

El profesional asignado como Administrador o Superintendente de Obra deberá acreditar experiencia 
específica como Contratista, Superintendente, Administrador, Residente o Fiscalizador de obra en la 
ejecución de proyectos de construcción o repotenciación de subestaciones eléctricas de media y alta 
tensión por un monto igual o superior a USD 188.000,00 en uno o en la suma máxima de 5 contratos en 
los últimos 10 años. 
 
RESIDENTE DE OBRA: 

El profesional asignado como Residente de obra deberá acreditar experiencia específica como Contratista, 
Superintendente, Administrador, Residente o Fiscalizador de obra en montaje de equipos de 
subestaciones o transformadores de potencia por un monto igual o superior a un USD 188.000,00 en uno 
o en la suma máxima de 5 contratos en los últimos 10 años. 
 
Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 
 

 En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el 
monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 
emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, 
fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

12. ACTIVOS LIQUIDOS:  

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales 
del Oferente seleccionado deberá ser de al menos USD $ 257.000,00  
 
Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de 
cuenta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados. 

 

13. EXPERIENCIA Y RECURSOS DE LOS SUBCONTRATISTAS: 

No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

14. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS-MATERIALES ADICIONALES EN LA OFERTA 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: 

f) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada) 

Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente). 

(Considerar lo que se indica en el numeral XII de la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento) 

g) Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y subcontratistas 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en 

el trabajo del contrato, tales como: la afluencia de mano de obra, la propagación de enfermedades 

contagiosas, acoso sexual, violencia de género, explotación y abusos sexuales, comportamiento ilícito y 



 

 

criminal,  el mantenimiento de un ambiente seguro, y buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para 

la prevención del contagio de covid-19. 

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de Conducta. Esto debe incluir: 

cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será 

ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el Contratista propone tratar 

las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.  

h) Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS 

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación 

(GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el 

trabajo (ASSS) 

El oferente deberá presentar una carta de compromiso en la cual se obliga a dar cumplimiento a los 

aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), que permita el 

cumplimiento del GEPI. 

El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente implementar el Plan Ambiental y 

Gestión Social del Contratista (PAGS-C).  

Se aclara a los oferentes que la Empresa cuenta con los certificados de intersección del proyecto 

La obtención del indicado permiso, conlleva la aplicación obligatoria tanto de la Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales – GBPA, así como de acciones complementarias, conforme con las exigencias del Banco 

relacionadas a las salvaguardas ambientales y sociales establecidas. 

El oferente deberá cumplir con el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PAGS-C) conforme lo 

indicado en el numeral XII de la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 

Los reportes deberán ser preparados por el contratista, en base a las evidencias solicitadas para cada una 

de las actividades (en caso de no ser aplicables se deberá justificar de manera individual). 

La frecuencia de presentación de los reportes será mensual o conforme lo solicitado por el departamento 

de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a través del administrador del 

contrato y serán entregados dentro de los cinco primeros días laborales del mes subsiguiente, al 

fiscalizador (cuando se disponga) o al administrador del contrato para su validación (suscripción), quien a 

su vez remitirá al departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional este 

documento para revisión, verificación y aceptación.  

La aceptación emitida por el departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional será notificada al Administrador del contrato siendo este documento un requerimiento para 

proceder con los pagos o trámites de las planillas correspondientes. 

Se aclara que los reportes deben ser individuales es decir uno por cada proyecto, por lo tanto, no se 

admitirán reportes consolidados por contrato.     

15. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de 

Contrato.  La no presentación de la garantía en el plazo y forma solicitada podrá determinar el rechazo de 

la oferta. 

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante deberá ser: 



 

 

Garantía por un valor equivalente al 5% del precio del contrato incondicional irrevocable y de cobro 
inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio de 
ellos, o  

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 
precio del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro 
establecida en el país 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para 

su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. 

16. PAGO DEL ANTICIPO: 

El pago de anticipo será por un monto máximo del 45 por ciento del Precio del Contrato. 

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo. 

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor 
equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco, 
establecida en el país o por intermedio de ellos. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para 

su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. 

17. CONCILIADOR: 

El Conciliador que propone el Contratante es el designado por el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado Oficina Provincial Machala. Dirección: Junín entre Rocafuerte y Av. 25 de Junio, edificio 
de la Prefectura, piso 2. 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán los que determine dicho Centro 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

18. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE LAS OBRAS: 

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Libro de obra, archivos fotográficos, planillas de 

avance de obra, informes de avance de obra, informe de prueba y energización de la obra, planos finales, 

entre otros. 

19. PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 30 días a partir 

de la fecha de la Carta de Aceptación. 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de UNO POR MIL 

(1x 1000) del precio del contrato. 

20. PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: 180 días, contados a partir de la firma del acta de entrega 

recepción provisional. 

21. MULTAS: 

El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del UNO 

POR MIL (1x1000) del precio del contrato, por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y 

perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.  



 

 

Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el Contratante 

otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o 

Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No 

Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de 

incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No 

Conformidades: 

1. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente, y el no cumplimiento de 

normativa ambiental, gestión socio ambiental y seguridad industrial, establecidos en el pliego dentro de 

los plazos establecidos por el administrador del contrato u otras que puedan corresponder; 

2. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales; 

3. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente; 

4. Por incumplimiento en el tiempo establecido para las suspensiones de servicio de energía eléctrica, 

autorizadas por la CNEL EP, Unidad de Negocio El Oro. 

5. Por daños producidos en el sistema de distribución de la CNEL EP, causados por el contratista o personal 

a su cargo, (en este caso a más de la sanción el contratista deberá proceder con la reposición e 

instalación del material y/o equipo dañado). 

6. Por cada día de retraso en el incumplimiento de lo estipulado en la sección de especificaciones técnicas. 

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago 

del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de 

estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad 

El monto total de daños y perjuicios es 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato. 

22. FORMA DE PAGO: 

El contratante pagará al contratista por anticipo el: 45%,  el que se pagará al Contratista a más tardar dentro 

de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato.  

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. 

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: 

Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, 
otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio de ellos o  

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo incondicional 
e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para 

su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.  

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y aprobación de 

planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio 

unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el 

Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra.   

El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la liquidación de la 

obra. 

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizará contra presentación y aprobación de 

planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio 

unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el 

Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. 

  



 

 

23. GARANTÍAS: 

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de 

América y deberá ser:  

a) Garantía por un valor equivalente al: cinco por ciento (5%) del monto del contrato.  incondicional 
irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país 
o por intermedio de ellos, o  

b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al: cinco por ciento 5% del 
monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro 
establecida en el país. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para 
su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.  

Garantía Técnica: El contratista tendrá la obligación de entregar la garantía técnica conforme a lo indicado en 

el Anexo 2. 

24. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar en la firma del acta de 

entrega recepción provisional.  

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar previo a la firma del acta de entrega 

recepción provisional.  

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los 

manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida es de 1x1000 del valor del contrato por cada 

día de retraso. 

El número máximo de días es cuando haya alcanzado el 10% del valor del contrato sobre daños y perjuicios. 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 1x1000 por cada día de retraso  

 

Machala, septiembre de 2023. 

Firmas de responsabilidad: 
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