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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

RESPONSABLE DEL ÁREA Ing. Jéssica Ramírez Vargas 072 930500 ext. 217 

RESPONSABLE DE 
SOLICITUD 

Ing. Mauricio Montalvo Blacio 072 930500 ext. 262 

RESPONSABLE DE REVISIÓN Ing. Javier Arichábala Soto 072 930500 ext. 336 

RESPONSABLE DE 
ELABORACIÓN 

C.E.C. ELECTRIORO S.A.S. 0996138938 

TIPO DE PRODUCTO OBRA 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa de Modernización y Renovación del Sector Eléctrico 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 4600/OC-EC 

NÚMERO DEL 
PRÉSTAMO/CRÉDITO 

EC- L1231 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 

04 de septiembre de 2019 

ELEGIBILIDAD DE LA 
OPERACIÓN 

CAN/CEC-234/2020 

COMPONENTE Renovación y repotenciación de activos del subsector eléctrico 

SUBCOMPONENTE II.2. Renovación del SND 

CÓDIGO DEL PROCESO BID-L1231-CNELEOR-LPN-ST-OB-001 

IDENTIFICADOR SEPA RENOVACIÓN-21-LPN-O-BID-L1231-CNELEOR-LPN-ST-OB-001 

NOMBRE DEL PROCESO 
AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV Y DE 13.8 KV EN LA SE MACHALA 

CENTRO 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
INCL. IVA 

$1.130.763,44 (Un millón ciento treinta mil setecientos sesenta y 

tres con 44/100) 

CPC 542520012 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 121010200 

PLAZO DE EJECUCIÓN 330 días 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO INICIA: 

El plazo de ejecución del contrato inicia a partir del día siguiente 
de la notificación de la acreditación del anticipo en la cuenta del 

contratista. 

VIGENCIA DE LA OFERTA 90 días. 

 

 

 

 



 

pág. 2 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN: 

En base a políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo GN- 2349-15, para el efecto del presente proceso se utilizará el método de 

contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN:  

El presente proceso tiene como objeto la Ampliación de patio de 69 kV y de 13.8 kV en la SE 

Machala Centro. 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN:  

Actualmente la demanda del servicio eléctrico en toda el área de servicio de la Unidad de Negocio 

El Oro, se ha incrementado en gran escala a causa del crecimiento poblacional, vivienda, comercial 

e industrial (Minería, agricultura, producción acuícola, etc.). La industria camaronera ha tenido por 

historia un desarrollo importante, debido a las condiciones de nuestro país que permite que sea 

exportador de camarón. 

El área de intervención del proyecto “Ampliación de patio de 69 kV y de 13.8 kV en la SE Machala 

Centro”, planteado por CNEL EP UN EL ORO, abarca gran parte de la zona céntrica de la ciudad de 

Machala. En esta zona de la provincia de EL Oro se cuenta con una subestación eléctrica de 

Alto/Medio Voltaje 69 kV/13.8 kV, denominada subestación Machala Centro. Mediante esta 

subestación se brinda el suministro de energía eléctrica por medio de cuatro alimentadores de 

media tensión a todos los clientes de esta zona de la provincia. 

Actualmente, en la zona de influencia del proyecto al ser una zona céntrica de la ciudad de 

Machala, se desarrollan gran cantidad de actividades comerciales, instituciones públicas y 

privadas, hospitales, centros educativos y universidades, por lo que la demanda de potencia y 

energía eléctrica se ha visto incrementada.  

Debido al crecimiento de la demanda de potencia y energía eléctrica de los clientes que se 

energizan desde la subestación Machala Centro, la cargabilidad de los transformadores de 

potencia han presentado los siguientes valores para el año 2022:  

Cargabilidad transformadores de potencia S/E Machala Centro 2022 

TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA 

DEMANDA MÁXIMA 

(MVA) 

CARGABILIDAD 

ONAN (%) 

CARGABILIDAD 

ONAF (%) 

T1 10/12,5 MVA 8,59 85,90 68,70 

T2 3,75 MVA 3,97 105,82 NA 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, el T1 se encuentra por encima del 85% de su 

capacidad nominal con ventilación natural y casi en el 70% de su capacidad con ventilación forzada. 

Por otra parte, el T2 solo cuenta con ventilación natural y ya registra valores superiores al 105% de 

su capacidad nominal.   

Por lo mencionado anteriormente es necesario realizar un proyecto que considere la ampliación y 

repotenciación de la subestación Machala Centro, incrementando su capacidad instalada mediante 

la puesta en funcionamiento de un nuevo transformador de potencia de 24/32 MVA, con todos sus 

equipamientos de control y protección.  
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Para poder atender los requerimientos futuros de demanda de potencia y energía eléctrica de este 

cantón, es necesario la ampliación y repotenciación de la subestación Machala Centro, con la 

finalidad de que los clientes cuenten con un servicio confiable y de calidad.  

4. LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA 

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA  CANTON  PARROQUIA 

AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV Y DE 13.8 KV EN LA 
SE MACHALA CENTRO 

EL ORO MACHALA 
LA 

PROVIDENCIA 

 

 

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL POR PROYECTO DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO PAI 

PRESUPUESTO 
SIN IVA 

APROBADO   
(Financiamiento 

BID)  

IVA APROBADO 
(Financiamiento 

Propio) 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

AMPLIACIÓN DE 
PATIO DE 69 KV Y DE 

13.8 KV EN LA SE 
MACHALA CENTRO 

220706510064 $1.009.610,21 $121.153,23 $1.130.763,44 

TOTAL $1.009.610,21 $121.153,23 $1.130.763,44 

 

6. OBJETIVOS: 

 

• Mejorar la infraestructura y capacidad instalada de la subestación Machala Centro 

• Incrementar los niveles de eficiencia en la operación de Distribución Eléctrica 

• Mejorar la posibilidad de satisfacer la demanda de proyectos eléctricos nuevos 

• Expandir la cobertura del servicio de Distribución Eléctrica 

 

7. ALCANCE: 

Con la implementación y ejecución de este proyecto financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y que se encuentra como parte del subcomponente II.3. 
Electrificación de la Agroindustria, dentro del programa de apoyo al Avance del Cambio de la Matriz 
Energética, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223, se prevé mejorar las condiciones 
actuales del sector camaronero y agrícola de la parte sur de la provincia de El Oro, garantizando 
así un servicio de energía eléctrica continuo, confiable y estable; además de optimizar el 
funcionamiento de las redes de distribución, de tal manera que se minimice el riesgo de 
suspensiones de servicio no programadas.  
 
Se tiene previsto la ampliación y repotenciación de la subestación Machala Centro, para ello se 

cuenta con el presupuesto con los rubros detallados para su ejecución, así como las obligaciones 

del contratista para el cumplimiento total de la obra a realizarse a entera satisfacción de la 

contratante. 

Las actividades principales a ejecutar son las siguientes: 
 

• Implementación de nueva bahía de 69 kV para transformador de potencia incluyendo 
todo el equipamiento de la misma en nuevo pórtico.  

• Implementación de un nuevo transformador de potencia de 24/32 MVA incluyendo todos 
sus sistemas de control y protección.  
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• Implementación de un nuevo pórtico metálico de 13.8 kV de al menos 6 bahías para 
alimentador, una bahía para servicios auxiliares y una bahía para interruptor principal.  

• Interconexión entre nuevas bahías de 13.8 kV y las posiciones de salida de alimentadores 
existentes.  

• Contemplar la instalación de interruptores de tipo tanque muerto con sus respectivos 
equipos de protección para todas las posiciones de 69kV y posiciones generales de barra 
de 13.8 kV. 

• La construcción será total y será considerada mediante implantaciones, estructuras 
modulares, accesos que no interfieran y se acoplen con la estructura y equipamiento 
existente. 

• Para el aislamiento eléctrico se utilizarán las distancias de fuga correspondientes a un 
nivel de contaminación severa (nivel 3) según lo define la norma IEC 60815 tomando el 
máximo voltaje fase-fase para el cálculo. 

• Pruebas y Energización del nuevo transformador y equipamiento de la repotenciación.  

• Montaje de las estructuras metálicas para pórticos (vigas y columnas), y estructuras 
soporte para equipo primario. 

• Instalación del equipo primario para 69kV y 13,8kV. 

• Conexión de todos los equipos y estructuras metálicas a la malla principal de puesta a 
tierra. 

• Instalación de tablero de servicios auxiliares de corriente continua y de corriente alterna. 

• Instalación de conductor aislado XLPE o desnudo para las salidas subterráneas o aéreas 
respectivamente de los alimentadores de 13,8 kV hasta el poste del alimentador en el 
interior de la subestación. 

• Tendido y conexionado de cables de control y de fuerza con pruebas de verificación punto 
a punto de continuidad, resistencia de aislamiento y conexionado del cableado. 

• Fijación de cables en las canaletas y bandejas portaconductores. 

• Instalación de sistema de alumbrado exterior incluyendo brazos, luminarias y tendido de 
cables de iluminación 

• Instalación del sistema de malla de tierra, incluyendo la conexión al mismo de equipos, 
estructuras y más elementos metálicos que requieren de esa conexión. 

• Entrega de los planos en ArcGIS para la actualización en el SIG de la construcción de la 
obra 

• Liquidación física y contable de la obra. 

• Recepción provisional y definitiva de la obra 

• Aplicación del procedimiento de la Guía y Buenas Prácticas Ambientales. 
 
DATOS DE LICITACIÓN 
 

8. FACTURACION ANUAL:  
 

El múltiplo es: 0.50 del presupuesto referencial.  
 
El período es: En los últimos 5 años. 
 
La facturación deberá ser presentada en función a contratos ejecutados de obras en construcción 
de redes eléctricas en alto o medio voltaje o construcción, ampliación o repotenciación de 
subestaciones eléctricas dentro de los últimos 5 años, lo cual deberá ser demostrado mediante 
facturas o documentos que respalden la recepción del proyecto. 

 
9. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: 

El número de obras es: dos (2) obras 
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Naturaleza y complejidad de las obras: Construcción o ampliación o repotenciación de subestaciones 

eléctricas con tensiones nominales mayores o iguales a 69 kV  

Cada obra (denominada experiencia) debe corresponder a contratos o trabajos ejecutados por un 

monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial sin incluir el IVA, es decir $252.402,55.  

El período es: últimos 10 años  

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de 

Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el 

monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser 

emitido únicamente por la entidad contratante. 

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción 

provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de 

proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará 

constar el avance de la misma.  

Para proyectos en ejecución se aceptará un avance mínimo de un 70%  

Los certificados deberán ser emitidos por la entidad contratante beneficiaria de la obra. 

Si el contratista presenta la experiencia adquirida dentro de un APCA se tomará la experiencia 

adquirida sobre la efectiva participación dentro del consorcio. 

10. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato 

es:  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CANTIDAD 

Grúa Telescópica   
al menos 120 ton. de capacidad 

de izaje 
1 

Camión Grúa  
Con plataforma, con capacidad 

para transporte e izado de 
equipos de al menos 5 ton.  

1 

Camioneta 
Camioneta 4x4, doble cabina, 

motor mínimo 2000 cc. 
3 

 

La antigüedad máxima aceptada para el equipo esencial, no será mayor a 15 años contados desde 

la fecha de publicación del presente proceso. 

Para verificar la disponibilidad del equipo mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.  
b. Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del 

equipo mínimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o compromiso 

de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante la cual se 

acredite en general cualquier forma de disponibilidad. 

 

11. ADMINISTRADOR DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO:  

El potencial oferente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal: 
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CARGO A EJERCER TÍTULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Administrador o 

Superintendente de Obra 

Ingeniero eléctrico, 

electrónico o eléctrico 

mecánico 

1 50% 

Residente de Obra eléctrica  Ingeniero eléctrico 1 100% 

Residente de Obra civil  Ingeniero civil 1 100 % 

Supervisor ambiental y de 

seguridad industrial 

Ingeniero Industrial, 

Tecnólogo Ambiental o 

profesional en seguridad 

e Higiene Laboral e 

Industrial 

1 100 % 

Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros 

elegibles que hubieren obtenido su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es 

aplicable la exigencia de registro en SENESCYT 

Descripción de los perfiles profesionales del personal clave: 

ADMINISTRADOR O SUPERINTENDENTE DE OBRA: 

El profesional asignado como Administrador o Superintendente de Obra deberá acreditar 
experiencia específica como Contratista, Superintendente, Jefe de obra o Administrador de obra o 
contrato en la ejecución de proyectos de construcción o ampliación o repotenciación de 
subestaciones eléctricas con tensiones nominales mayores o iguales a 69 kV por un monto igual o 
superior a USD 100.961,02 en uno o en la suma máxima de 5 contratos en los últimos 10 años. 
 

RESIDENTE DE OBRA ELÉCTRICO: 

El profesional asignado como Residente de obra eléctrico deberá acreditar experiencia específica 
como Contratista, Residente o Fiscalizador de obra eléctrica en la ejecución de proyectos de 
construcción o ampliación o repotenciación de subestaciones eléctricas con tensiones nominales 
mayores o iguales a 69 kV por un monto igual o superior a USD 100.961,02 en uno o en la suma 
máxima de 5 contratos en los últimos 10 años. 
 
RESIDENTE DE OBRA CIVIL: 

El profesional asignado como Residente de obra civil deberá acreditar experiencia específica como 
Contratista, Residente o Fiscalizador de obra civil en la ejecución de proyectos de construcción o 
ampliación o repotenciación de subestaciones eléctricas por un monto igual o superior a USD 
50.480,51 en uno o en la suma máxima de 5 contratos en los últimos 10 años. 
 
SUPERVISOR AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
 
El profesional asignado como supervisor ambiental y de seguridad industrial deberá acreditar 
experiencia específica como Contratista, Residente, Administrador o Supervisor ambiental o de 
seguridad industrial en la ejecución de proyectos de construcción o ampliación o repotenciación 
de subestaciones eléctricas por un monto igual o superior a USD 50.480,51 en uno o en la suma 
máxima de 5 contratos en los últimos 10 años. 
 
Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 



 

pág. 7 
 

 

• En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega 
Recepción Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, 
describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado 
y objeto del trabajo. 

• En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de 
Certificados emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, 
describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado 
y objeto del trabajo. 

• Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el 

monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

12. ACTIVOS LIQUIDOS:  

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos 
contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de USD 137.674,12. 
 
Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o 
estados de cuenta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no 
devengados. 
 

13. EXPERIENCIA Y RECURSOS DE LOS SUBCONTRATISTAS: 

No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

14. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS-MATERIALES ADICIONALES EN LA OFERTA 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: 

f) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada) 

Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente). 

(Considerar lo que se indica en el numeral XII de la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento) 

g) Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y 

subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y 

de seguridad y salud en el trabajo del contrato, tales como: la afluencia de mano de obra, la 

propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, explotación y abusos 

sexuales, comportamiento ilícito y criminal,  el mantenimiento de un ambiente seguro, y buenas 

prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del contagio de covid-19. 

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de Conducta. Esto debe 

incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué 

capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el 

Contratista propone tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.  

h) Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS 

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes de 

Implementación (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS) 
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El oferente deberá presentar una carta de compromiso en la cual se obliga a dar cumplimiento a 

los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), que 

permita el cumplimiento del GEPI. 

El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente implementar el Plan Ambiental 

y Gestión Social del Contratista (PAGS-C).  

Se aclara a los oferentes que la Empresa cuenta con el certificado de intersección del proyecto 

La obtención del indicado permiso, conlleva la aplicación obligatoria tanto de la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales – GBPA, así como de acciones complementarias, conforme con las 

exigencias del Banco relacionadas a las salvaguardas ambientales y sociales establecidas. 

El oferente deberá cumplir con el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PAGS-C) 

conforme lo indicado en el numeral XII de la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

Los reportes deberán ser preparados por el contratista, en base a las evidencias solicitadas para 

cada una de las actividades (en caso de no ser aplicables se deberá justificar de manera individual). 

Los reportes deberán ser entregados y aprobados previo a la solicitud de pago o conforme lo 

solicitado por el departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, para lo cual será revisado por el fiscalizador, validado por el administrador del 

contrato, quien a su vez remitirá al departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional este documento para revisión, verificación y aceptación.  

La aceptación emitida por el departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional será notificada al Administrador del contrato siendo este documento un 

requerimiento para proceder con los pagos o trámites de las planillas correspondientes. 

Se aclara que los reportes deben ser individuales es decir uno por cada proyecto, por lo tanto, no 

se admitirán reportes consolidados por contrato.     

15. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 

de Contrato. La no presentación de la garantía en el plazo y forma solicitada podrá determinar el 

rechazo de la oferta. 

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante deberá ser: 

Garantía por un valor equivalente al 5% del precio del contrato incondicional irrevocable y de cobro 
inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio 
de ellos, o  

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) 
del precio del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía 
de seguro establecida en el país 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, 

bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. 

16. PAGO DEL ANTICIPO: 

El pago de anticipo será por un monto máximo del 50 por ciento del Precio del Contrato. 

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo. 
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La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor 
equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 
banco, establecida en el país o por intermedio de ellos. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, 

bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. 

17. CONCILIADOR: 

El Conciliador que propone el Contratante es el designado por el Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado Oficina Provincial Machala. Dirección: Junín entre Rocafuerte y 
Av. 25 de Junio, edificio de la Prefectura, piso 2. 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán los que determine dicho centro. 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

18. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE LAS OBRAS: 

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Libro de obra, archivos fotográficos, 

planillas de avance de obra, informes de avance de obra, informe de prueba y energización de la 

obra, planos finales, entre otros. 

19. PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 30 días 

a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de UNO 

POR MIL (1x 1000) del precio del contrato. 

20. PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: 180 días, contados a partir de la firma del acta de 

entrega recepción provisional. 

21. MULTAS: 

El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del 

UNO POR MIL (1x1000) del valor de las planillas pendientes por cobrar, por cada día de atraso, a 

efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.  

Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el 

Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato 

o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que 

genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado 

a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada 

una de las siguientes No Conformidades: 

1. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente, y el no cumplimiento 

de normativa ambiental, gestión socio ambiental y seguridad industrial, establecidos en el pliego 

dentro de los plazos establecidos por el administrador del contrato u otras que puedan 

corresponder; 

2. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales; 
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3. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente; 

4. Por incumplimiento en el tiempo establecido para las suspensiones de servicio de energía eléctrica, 

autorizadas por la CNEL EP, Unidad de Negocio El Oro. 

5. Por daños producidos en el sistema de distribución de la CNEL EP, causados por el contratista o 

personal a su cargo, (en este caso a más de la sanción el contratista deberá proceder con la reposición 

e instalación del material y/o equipo dañado). 

6. Por cada día de retraso en el incumplimiento de lo estipulado en la sección de especificaciones 

técnicas. 

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de 

Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los 

montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la 

penalidad 

El monto total de daños y perjuicios es 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato. 

22. FORMA DE PAGO: 

El contratante pagará al contratista por anticipo el: 50%, el que se pagará al Contratista a más tardar 

dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato.  

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. 

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: 

Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro 
inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio 
de ellos o  

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo 
incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida 
en el país. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, 

bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.  

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y 

aprobación de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno 

de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para 

lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra.   

El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la liquidación 

de la obra. 

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizará contra presentación y aprobación 

de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los 

rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual 

se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra.  

23. GARANTÍAS: 

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos 

de América y deberá ser:  

a) a) Garantía por un valor equivalente al: cinco por ciento (5%) del monto del contrato.  incondicional 
irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el 
país o por intermedio de ellos, o  
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b) b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al: cinco por ciento 5% del 
monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguro establecida en el país. 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando 
para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.  

Garantía Técnica: El contratista tendrá la obligación de entregar la garantía técnica conforme a lo 

indicado en el Anexo 3. 

24. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar en la firma del acta 

de entrega recepción provisional.  

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar previo a la firma del acta de entrega 

recepción provisional.  

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los 

manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida es de 1x1000 del valor del contrato 

por cada día de retraso. 

El número máximo de días es cuando haya alcanzado el 10% del valor del contrato sobre daños y 

perjuicios. 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 1x1000 por cada día de retraso  
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