
 

 

 
 
 
ESTUDIO TECNICO - ECONOMICO PARA EL PROCESO “BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA 
JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-
SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL MORRILLO”. 
 
1. DATOS GENERALES 

1.1. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 

La CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, con el fin de incrementar la cobertura eléctrica en el 
área Rural de su Concesión ha elaborado los estudios para el proceso “BID-L1223-FERUM-CNELSTE-
DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN 
VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, 
SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL 
MORRILLO”, localizado en varios sectores de la Parroquia Santa Elena del Cantón Santa Elena en 
la Provincia de Santa Elena. 

 
1.2. JUSTIFICATIVO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO DEL 

CLASIFICADOR CENTRAL DE PRODUCTOS -CPC 
 
CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, dentro de su plan anual de operaciones, conforme el 
Plan de Adquisiciones aprobado por el MERNNR mediante oficio No. MERNNR-SDCEE-2021-
0364-OF, tiene considerado realizar la contratación del proceso BID-L1223-FERUM-CNELSTE-
DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN 
VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, 
SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL 
MORRILLO, que pertenece a su área de concesión, con el propósito de mejorar la calidad y 
continuidad de este servicio que brinda a los usuarios. 
 
Ante esta situación se vuelve necesario e inminente la necesidad de mejorar el servicio, 
calidad,  realizar ampliación y mejoras a las redes de distribución eléctrica, con el reemplazo 
de redes aéreas a preensambladas e instalación de transformadores, medidores, luminarias y 
equipos de medición que sufren daño por el tiempo de uso o la influencia del clima, como 
vientos fuertes o tormentas eléctricas; por elementos de última tecnología, con el fin de 
proporcionar seguridad ciudadana, así como también promover el ahorro de energía y la 
preservación del medio ambiente de la Unidad de Negocio de CNEL EP Santa Elena, 
garantizando la calidad de las redes de distribución eléctrica, siendo su área de concesión, 
toda la Provincia de Santa Elena. 
 
El objeto de BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA 
ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE 
ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL MORRILLO servirá para la ampliación y mejoras 
de las redes de distribución eléctrica de los sectores y usuarios beneficiados. 
 
A efectos de determinar el tipo de procedimiento nos acogimos al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional,  conforme lo establecido en las políticas de contratación del BID.. 
 



 

 

El código del Clasificador Central de Productos -CPC que se adecuo de mejor manera al objeto 
de la contratación es 542900122 correspondiente a CONSTRUCCION DE REDES DE 
DISTRIBUCION. 
 
 

 
1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

 
1.4. ÁREA REQUIRENTE 

 
         CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA – INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
 
2. ANTECEDENTES 

 
La situación actual del área de intervención de los proyectos inmersos en el proceso “BID-L1223-
FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR 
ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-
SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU 
COMUNA EL MORRILLO”, localizado, en el sector rural y urbano marginal de la Provincia de Santa Elena 
es la siguiente: 
 
a. Los habitantes de los lugares de los proyectos de las Provincias de Santa Elena no cuentan con una 

cobertura total del servicio de energía eléctrica. 
 
b. El número de habitantes beneficiados es aproximadamente 1116, considerando que cada una de las 

279 viviendas beneficiadas del sector tiene un promedio de 4 miembros. 
 
c. La prestación de servicios básicos, salud, educación, comunicación y conectividad son deficientes en 

las áreas rurales. 
 
d. Tienen un servicio vial aceptable en las áreas rurales. 

 
Se puede establecer que la mayor parte de los problemas existentes se deben a la falta de cobertura del 
servicio de energía eléctrica y generan las siguientes situaciones: 
 
a. Dificultad de emprender procesos productivos eficientes. 
b. Incrementa la migración. 
c. Limitan la sociedad a la comunicación y conectividad. 
d. Los servicios básicos, educación y salud son otorgados a los usuarios en baja calidad. 
 

3. OBJETIVOS 
 
Las contrariedades citadas en antecedentes, pueden ser superadas en gran medida con la ejecución del 
proyecto “BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 
DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE 
BALLENITA-SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, 
B. PERU COMUNA EL MORRILLO”, fomentando iniciativas laborales y procesos productivos con valor 
agregado, la permanencia de los residentes del sector, un mejor acceso a la comunicación y 
conectividad, estimulando el proceso de desarrollo urbano marginal sostenible y facilitando el 



 

 

desarrollo social, cultural y deportivo para mejorar la calidad de vida cumpliendo con las metas 
fijadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
4. ALCANCE 

 
Luego de la ejecución del proyecto se tiene que referencialmente se obtendría los beneficios Técnicos 
según la tabla adjunta que se detalla a continuación, destacando que un aproximado de 1116 habitantes 
serían los beneficiados con este proyecto.  
 
 
 

 

PROYECTOS 

CANTIDADES A INSTALARSE 

POSTE DE  
H.A 

KMS. RED 
 B.T 

KMS. RED 
 M.T 

KVA 
TRANSF. 

SISTEMA DE 
MEDICION 

LUMINARIAS 

ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA-COM. SAN  
VICENTE 

37    2,772   0,330    75,0 49 37 

ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II- 
SANTA ELENA 

17    0,608   0,186    87,5 56 16 

ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA- 
SANTA ELENA 

22    0,746   0,221    37,5 21 18 

ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES-SANTA 
 ELENA 

39    1,682   0,443  125,0 64 30 

ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA  
ELENA 

24    0,863   0,241    75,0 45 22 

ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL 
 MORRILLO 

42    2,115   0,569  100,0 44 39 

TOTAL 181    8,786   1,990  500,0 279 162 

 
5. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 
 

5.1 ANALISIS ECONOMICO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE 
 

Para obtener el valor referencial del proyecto se consideró los valores de materiales, mano de 
obra y transporte de los precios unitarios establecidos por Oficina Central, y difundidos 
específicamente por la Gerencia de Planificación mediante memorando Nro. CNEL-CORP-PLA-
2021-0089-M del 24 de  Febrero del 2021, de asunto “Precios Unitarios de materiales y mano 
de obra – actualización 2021 y proyección 2022” mismos que fueron elaborados por las 
Gerencias de Distribución y Comercial de Oficina Central y que se dieron a conocer mediante 
memorandos CNEL-CORP-DIS-2021-0108-M del 24 de Febrero de 2021 y CNEL-CORP-COM-
2021-0060-M del 11 de Febrero de 2021. 
La información antes descrita, podrá ser descargada mediante el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/y0k1a8ucw22trrb/AACfOkLLQIGhSKtLg1QJNgCla?dl=0 
 
La información mencionada se da a conocer en el Area de Ingeniería y Construcción por su Líder 
mediante memorando Nro. CNEL-STE-IC-2021-0069-M del 25 de Febrero del 2021, de asunto 
“Aplicación de Costos Unitarios de Materiales y Mano de Obra” y por el Director de Distribución 
mediante memorando Nro. CNEL-STE-DD-2021-0298-M del 26 de Febrero del 2021, de asunto 
“Precios Unitarios de materiales y mano de obra - actualización 2021 y proyección 2022”. 
 

https://www.dropbox.com/sh/y0k1a8ucw22trrb/AACfOkLLQIGhSKtLg1QJNgCla?dl=0


 

 

Es de indicar que estos costos son difundidos por Oficina Central, luego de realizar las 
actualizaciones y verificaciones del caso, además en el memorando Nro. CNEL-CORP-DIS-2021-
0108-M se expresa, “Cabe señalar que para el caso de materiales y rubros de mano de obra 
que no se encuentren en los listados, los precios unitarios deberán ser determinados por cada 
Unidad de Negocio, sobre la base de cotizaciones y/o precios de procesos de obras y servicio 
contratados, observando para ello la normativa vigente”. 
 
 
A continuación, se detalla los presupuestos elaborados según dichos precios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDA

D

CANTIDAD 

ELECTRIFICA

CION 

SECTOR 

ANTENA- 

COM. SAN 

VICENTE

CANTIDAD 

ELECTRIFI

CACION 

NUEVA 

JERUSALE

N ETAPA II-

SANTA 

ELENA

CANTIDAD 

ELECTRIFIC

ACION B. 

BRISA DE 

BALLENITA-

SANTA 

ELENA

CANTIDAD 

ELECTRIFIC

ACION 

SECTOR 

LOS 

CORALES - 

SANTA 

ELENA

CANTIDAD 

ELECTRIFIC

ACION 

ADEMSE 

ACTUAL-

SANTA 

ELENA

CANTIDAD 

ELECTRIFIC

ACION B. 

PERU 

COMUNA 

EL 

MORRILLO

CANTID

AD 

TOTAL 

PROCES

O

P.U. 2021

SUBTOTAL 

ELECTRIFICA

CION 

SECTOR 

ANTENA- 

COM. SAN 

VICENTE

SUBTOTAL 

ELECTRIFICA

CION 

NUEVA 

JERUSALEN 

ETAPA II-

SANTA 

ELENA

SUBTOTAL 

ELECTRIFIC

ACION B. 

BRISA DE 

BALLENITA-

SANTA 

ELENA

SUBTOTAL 

ELECTRIFIC

ACION 

SECTOR 

LOS 

CORALES - 

SANTA 

ELENA

SUBTOTAL 

ELECTRIFIC

ACION 

ADEMSE 

ACTUAL-

SANTA 

ELENA

SUBTOTAL 

ELECTRIFIC

ACION B. 

PERU 

COMUNA 

EL 

MORRILLO

1 MATERIALES

1.1 Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V u 3 2 5 1919,83 5759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3839,66

1.2 Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V u 1 1 2 2 6 2296,33 0,00 2296,33 2296,33 4592,66 4592,66 0,00

1.3 Transformador 50 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V u 1 1 1 3 2526,99 0,00 2526,99 0,00 2526,99 0,00 2526,99
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION REDES DE (13,8kV GRDy/7,96kV-

13,2 kVGRDy/7,62

1.4 Seccionador  tipo abierto, clase 27 kV, 100 A, con dispositivo rompearco u 3 3 1 4 2 5 18 197,98 593,94 593,94 197,98 791,92 395,96 989,90

1.5 Estribo para derivacion, aliacion Cu Sn u 3 4 2 5 2 7 23 8,79 26,37 35,16 17,58 43,95 17,58 61,53

FUSIBLES PARA PROTECCIÓN 

1.6 Fusible Neozed de 63 A u 98 112 42 128 90 88 558 0,92 90,16 103,04 38,64 117,76 82,80 80,96
CABLES AISLADOS  PARA ACOMETIDAS EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE BT 

1.7

Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3x6 AWG, 7 hilos, 

chaqueta XLPE m 1470 1680 630 1920 1350 1320 8370 1,59 2337,30 2671,20 1001,70 3052,80 2146,50 2098,80

CONDUCTORES DESNUDOS

1.8 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG m 330 186 221 443 241 569 1990 0,54 178,20 100,44 119,34 239,22 130,14 307,26

1.9 Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG m 18 6 11 27 8 34 104 0,74 13,32 4,44 8,14 19,98 5,92 25,16

1.10 Conductor desnudo cableado de Cu suave #2 m 39 26 13 39 26 39 182 3,41 132,99 88,66 44,33 132,99 88,66 132,99

1.11 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4 AWG, 7 hilos m 9 9 9 6 9 42 2,2 19,80 19,80 0,00 19,80 13,20 19,80

CONDUCTORES AISLADOS 

1.12 Conductor de Cu, sólido 600V, TW, 14 AWG m 259 112 126 210 154 273 1134 0,25 64,75 28,00 31,50 52,50 38,50 68,25

1.13 Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG, 600V, 19 hilos m 4,5 3 1,5 4,5 3 4,5 21 4,15 18,68 12,45 6,23 18,68 12,45 18,68

1.14 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 18 12 30 7,34 132,12 0,00 0,00 0,00 0,00 88,08

1.15 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos m 6 6 12 12 36 9,17 0,00 55,02 55,02 110,04 110,04 0,00

BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. 

BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL MORRILLO.

TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS (EN 1 POSTE)

Unidad de Negocio: SANTA ELENA

AÑO: 2021

PROGRAMA DE INVERSION: FERUM



 

 
 

1.16 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos m 6 6 6 18 14,39 0,00 86,34 0,00 86,34 0,00 86,34

1.17 Conductor de Cu , cableado suave 8 AWG, 7 hilos m 98 112 42 128 90 88 558 0,99 97,02 110,88 41,58 126,72 89,10 87,12

1.18

Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 

1/0 AWG) m 1471 861 2332 3,27 4810,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2815,47

1.19

Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 70 mm2, (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 

2/0 AWG) m 1301 608 746 1682 863 1254 6454 4,18 5438,18 2541,44 3118,28 7030,76 3607,34 5241,72

CONDUCTORES AISLADOS 

1.20

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, 

con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada u 37 16 18 30 22 39 162 162,16 5999,92 2594,56 2918,88 4864,80 3567,52 6324,24

AISLADORES

1.21 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 u 2 2 4 4 4 6 22 3,05 6,10 6,10 12,20 12,20 12,20 18,30

1.22 Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 Kv u 9 3 4 12 4 14 46 12,05 108,45 36,15 48,20 144,60 48,20 168,70

1.23 Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 u 27 6 12 18 12 36 111 9,59 258,93 57,54 115,08 172,62 115,08 345,24

PUESTA    A   TIERRA 

1.24

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 

mm (71") de long., de alta camada u 52 58 22 67 47 47 293 10,39 540,28 602,62 228,58 696,13 488,33 488,33

1.25

Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe de martillo, varilla 12, 7 

mm(1/2") rango 6-4 AWG. u 49 56 21 64 45 44 279 8,19 401,31 458,64 171,99 524,16 368,55 360,36

1.26 Suelda exotérmica de 90 g u 3 2 1 3 2 3 14 12,76 38,28 25,52 12,76 38,28 25,52 38,28

ACCESORIOS PARA REDES PREENSAMBLADAS

1.27 Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuercas de seguridad u 28 14 13 28 18 33 134 4,83 135,24 67,62 62,79 135,24 86,94 159,39

1.28 Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas u 98 112 42 128 90 88 558 1,3 127,40 145,60 54,60 166,40 117,00 114,40

1.29

Pinza de aleación de Al, retención para neutro portante, rango 25 a 35 mm2 

(4-2AWG) u 28 28 13,96 390,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.30

Pinza termoplástica de suspensión para neutro portante, de 35 a 95 mm2 ( 2 - 

4/0 AWG) u 26 10 15 25 16 24 116 3,23 83,98 32,30 48,45 80,75 51,68 77,52

1.31 Mensula de acero galvanizado, de suspension con ojal espiralado abierto u 26 10 15 25 16 24 116 4,21 109,46 42,10 63,15 105,25 67,36 101,04

1.32 Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mmu 49 56 21 64 45 44 279 21,27 1042,23 1191,12 446,67 1361,28 957,15 935,88

1.33 CAJA 4X4 PLASTICA C/TAPA u 49 20 21 64 45 44 243 1,78 87,22 35,60 37,38 113,92 80,10 78,32

1.34 Clavo de acero de anclaje 63 mm (2 1/2") y fulminante u 147 168 63 192 135 132 837 0,28 41,16 47,04 17,64 53,76 37,80 36,96

1.35

Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 4 a 

35 mm2 (12-2AWG)  derivado u 147 168 63 192 135 132 837 2,14 314,58 359,52 134,82 410,88 288,90 282,48

1.36 Conector de compresión VCSE-44 u 147 60 63 192 135 132 729 3,94 579,18 236,40 248,22 756,48 531,90 520,08

1.37 Derivador termoplástico para conductor concéntrico u 49 56 21 64 45 44 279 0,68 33,32 38,08 14,28 43,52 30,60 29,92

1.38 Grapa EMT 1/2" u 49 56 21 64 45 44 279 0,17 8,33 9,52 3,57 10,88 7,65 7,48

1.39 Interruptor Termomagnetico Riel DIM 63A 2 Polos u 49 56 21 64 45 44 279 7,68 376,32 430,08 161,28 491,52 345,60 337,92

1.40

Medidor electrónico Bifásico forma 13A con dispositivo de comunicación 

Radio Frecuencia, 2F-3h, kWh, kVARh, kW, clase 100, tipo bornera u 49 56 21 64 45 44 279 49,5 2425,50 2772,00 1039,50 3168,00 2227,50 2178,00

1.41 Ménsula para cable u 49 56 21 64 45 44 279 0,38 18,62 21,28 7,98 24,32 17,10 16,72

1.42 Ménsula para fachada u 49 56 21 64 45 44 279 0,51 24,99 28,56 10,71 32,64 22,95 22,44

1.43 Portafusible aéreo encapsulado u 98 112 42 128 90 88 558 2,23 218,54 249,76 93,66 285,44 200,70 196,24

1.44 Sellos de seguridad tipo tornillo metálico con guaya u 49 56 21 64 45 44 279 0,32 15,68 17,92 6,72 20,48 14,40 14,08

1.45 Taco F6 u 196 224 84 256 180 176 1116 0,03 5,88 6,72 2,52 7,68 5,40 5,28

1.46 Tornillos con tuerca y arandela  # 6 u 147 168 63 192 135 132 837 0,04 5,88 6,72 2,52 7,68 5,40 5,28



 

 

 

1.47 Tornillo T/P 1x8 u 49 56 21 64 45 44 279 0,03 1,47 1,68 0,63 1,92 1,35 1,32

1.48 Tubo 1/2" conduit  pesada PVC para instalaciones electricas u 49 56 21 64 45 44 279 1,03 50,47 57,68 21,63 65,92 46,35 45,32

1.49

Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 

m de largo u 49 56 21 64 45 44 279 29,09 1425,41 1629,04 610,89 1861,76 1309,05 1279,96

1.50 VARILLA PREFORMADA  PARA COND ACSR # 2 AWG u 9 3 4 12 4 14 46 1,75 15,75 5,25 7,00 21,00 7,00 24,50

PRECINTOS  PVC

1.51

Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. 

(U.V. 8MM) u 1097 306 757 1303 894 1100 5457 0,18 197,46 55,08 136,26 234,54 160,92 198,00

1.52
PROTECTOR PLASTICO  PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50)

u 54 28 26 60 42 72 282 0,66 35,64 18,48 17,16 39,60 27,72 47,52

1.53 PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE  25MM2 DE SECCION (PC25) u 84 42 39 84 54 99 402 0,32 26,88 13,44 12,48 26,88 17,28 31,68

ACCESORIOS PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN 

PERNOS Y TUERCAS  GALVANIZADAS

1.54 Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.u 37 16 17 34 23 45 172 1,45 53,65 23,20 24,65 49,30 33,35 65,25

1.55

Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") 

de diám. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujeción u 9 3 4 12 4 14 46 13,84 124,56 41,52 55,36 166,08 55,36 193,76

1.56

Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion 

de 16x152 mm(5/8x6) ancho dentro de la U u 3 3 1 4 2 5 18 4,1 12,30 12,30 4,10 16,40 8,20 20,50

1.57

Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión 

16x38mm(5/8x 1 1/2) u 3 3 1 4 2 5 18 1,81 5,43 5,43 1,81 7,24 3,62 9,05

GRAPAS Y HERRAJES GALVANIZADOS  

1.58

Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 

4/0 u 3 4 2 5 2 7 23 10,53 31,59 42,12 21,06 52,65 21,06 73,71

1.59

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 

1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación u 12 3 7 8 3 13 46 24,67 296,04 74,01 172,69 197,36 74,01 320,71

1.60

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") 

de long. (Eslabon "U" para sujeción) u 9 2 4 6 4 12 37 6,73 60,57 13,46 26,92 40,38 26,92 80,76

1.61 Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR u 9 16 17 34 22 45 143 12,58 113,22 201,28 213,86 427,72 276,76 566,10

CONECTORES 

1.62

Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal 

desnudo y 4 a 35 mm2      ( 12 - 2 AWG) cond. Derivado u 57 30 27 63 44 75 296 2,88 164,16 86,40 77,76 181,44 126,72 216,00

1.63

Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal y 

derivado 1,5 a 10 mm2. u 74 32 36 60 44 78 324 2,42 179,08 77,44 87,12 145,20 106,48 188,76

1.64

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 

MCM) conductor principal y derivado u 9 6 3 9 6 9 42 7,95 71,55 47,70 23,85 71,55 47,70 71,55

1.65

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y 

derivado u 3 2 1 3 2 3 14 3,36 10,08 6,72 3,36 10,08 6,72 10,08

1.66 Conector de compesión tipo H 2-2, aleación de AL u 3 2 1 3 2 3 14 3,07 9,21 6,14 3,07 9,21 6,14 9,21

ABRAZADERAS 

1.67

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 mm 

(1 1/2 x 11/64 x 5 1/2") u 9 2 4 6 5 12 38 5,06 45,54 10,12 20,24 30,36 25,30 60,72

1.68

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm 

(1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 ") u 63 31 31 63 40 68 296 6,39 402,57 198,09 198,09 402,57 255,60 434,52

CRUCETAS 

1.69 Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75x75x6x1200 mm(3x3x1/4x47")u 3 3 1 4 2 5 18 48,95 146,85 146,85 48,95 195,80 97,90 244,75

PIE DE AMIGO 

1.70 Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L 38x38x6x700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16)u 3 3 1 4 2 5 18 5,78 17,34 17,34 5,78 23,12 11,56 28,90

POSTES

1.71 Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg u 23 13 16 27 18 23 120 181,41 4172,43 2358,33 2902,56 4898,07 3265,38 4172,43

1.72 Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg u 14 4 6 12 6 19 61 256,27 3587,78 1025,08 1537,62 3075,24 1537,62 4869,13



 

 

 

CABLES Y ASESORIOS PARA TENSORES

1.73

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8") de 

diám. 3155 kg m 270 116 155 254 194 403 1392 0,9 243,00 104,40 139,50 228,60 174,60 362,70

1.74

Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") de 

diám. u 28 14 21 30 24 47 164 4,82 134,96 67,48 101,22 144,60 115,68 226,54

1.75 Guardacabo para cable de acero de 9,53 mm (3/8") de diám. u 24 10 13 22 16 35 120 0,87 20,88 8,70 11,31 19,14 13,92 30,45

1.76 Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") u 24 10 13 22 15 35 119 9,82 235,68 98,20 127,66 216,04 147,30 343,70

ANCLAJES PARA TENSOR

1.77 Bloque hormigón para anclaje, con agujero de 20mm u 24 10 13 22 15 35 119 7,96 191,04 79,60 103,48 175,12 119,40 278,60

A SUBTOTAL MATERIALES 45192,74 27325,76 19658,87 45726,91 29179,35 45857,77

2 MANO DE OBRA

EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS

2.1 EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL c/u 61 27 35 61 40 77 301 18,31 1116,91 494,37 640,85 1116,91 732,40 1409,87

2.2

EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del 

hueco 20x60x20)
c/u

49 56 21 64 45 44 279
7,23

354,27 404,88 151,83 462,72 325,35 318,12

TRANSPORTE  E IZADO DE POSTES

2.3 IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA poste 37 17 22 39 24 42 181 33,89 1253,93 576,13 745,58 1321,71 813,36 1423,38

2.4 RETIRO DE POSTE H.A. poste 3 2 4 7 1 6 23 20,33 60,99 40,66 81,32 142,31 20,33 121,98

2.5

HIZADO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO 

METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos 

de platinas para colocar medidor )

c/u

49 56 21

64 45 44

279 44,24 2167,76 2477,44 929,04 2831,36 1990,80 1946,56

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS MEDIA TENSION

2.6 ESTRUCTURA 1CP c/u 5 3 4 12 4 14 42 14,70 73,50 44,10 58,80 176,40 58,80 205,80

2.7 RETIRO ESTRUCTURA 1CP c/u 2 1 3 11,02 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11,02

2.8 ESTRUCTURA 1CR c/u 8 2 4 6 12 32 19,91 159,28 39,82 79,64 119,46 0,00 238,92

2.9 RETIRO ESTRUCTURA 1CR c/u 1 4 5 14,93 14,93 0,00 0,00 0,00 0,00 59,72

2.10 ESTRUCTURA 1CD c/u 4 4 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00 75,84 0,00

ESTRUCTURAS PREENSABLADAS

2.11

ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO  IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 

3 CONDUCTORES)
c/u

26 10 15 25 16 24 116 26,56 690,56 265,60 398,40 664,00 424,96 637,44

2.12 RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO  IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES)c/u 1 2 1 1 5 19,92 0,00 19,92 39,84 0,00 19,92 19,92

2.13

ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, 

CON 3 CONDUCTORES)
c/u

28 14 13 28 18 33 134 34,21 957,88 478,94 444,73 957,88 615,78 1128,93

2.14 RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES)c/u 2 3 6 11 25,66 0,00 51,32 76,98 0,00 0,00 153,96

TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)

2.15 INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) c/u 3 2 5 76,23 228,69 0,00 0,00 0,00 0,00 152,46

2.16 INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) c/u 2 1 3 2 1 9 129,7 0,00 259,40 129,70 389,10 259,40 129,70

EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN 

2.17 INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO 1F c/u 3 1 1 4 1 5 15 21,88 65,64 21,88 21,88 87,52 21,88 109,40



 

 

 

TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION

MEDIO VOLTAJE

2.18 TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR  # 2 AWG. km 0,33 0,186 0,221 0,443 0,241 0,699 2,12 378,17 124,80 70,34 83,58 167,53 91,14 264,34

2.19 RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR  # 2 AWG. km 0,16 0,215 0,375 188,93 30,23 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62

BAJO VOLTAJE 

2.20 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 km 1,471 0,143 1,067 2,681 399,66 587,90 0,00 57,15 0,00 0,00 426,44

2.21 RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 km 0,143 0,206 0,349 199,66 0,00 0,00 28,55 0,00 0,00 41,13

2.22 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 km 1,301 0,688 0,746 1,682 0,863 1,254 6,534 399,66 519,96 274,97 298,15 672,23 344,91 501,17

2.23 RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0km 0,08 0,08 199,66 0,00 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00

PUENTE AEREO

2.24 EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES  (DERIVACIONES) c/u 8 4 4 9 3 10 38 10,13 81,04 40,52 40,52 91,17 30,39 101,30

2.25 EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) c/u 3 2 1 3 3 6 18 8,86 26,58 17,72 8,86 26,58 26,58 53,16

MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS 

2.26 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W c/u 37 16 20 30 22 39 164 19,53 722,61 312,48 390,60 585,90 429,66 761,67

2.27 RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W c/u 2 1 3 14,65 0,00 0,00 29,30 0,00 0,00 14,65

INSTALACIÓN DE TENSORES A MEDIO VOLTAJE 

2.28 MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR c/u 24 10 13 22 16 35 120 9,13 219,12 91,30 118,69 200,86 146,08 319,55

INSTALACIÓN DE TENSORES A BAJO VOLTAJE 

2.29 INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)c/u 12 7 6 12 12 22 71 16,92 203,04 118,44 101,52 203,04 203,04 372,24

2.30
INSTALACIÓN DE TENSORES  OFS, FAROL  SIMPLE    (INST. CABLE 

TENSOR Y ACCESORIOS) BT
c/u

12 3 7 4 3 13 42 17,92 215,04 53,76 125,44 71,68 53,76 232,96

2.31
INSTALACIÓN DE TENSORES  OPS, POSTE  A POSTE  SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y 

ACCESORIOS)
c/u 1 1 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 0,00

INSTALACIÓN DE MEDICION A BAJO VOLTAJE 

2.32

Instalación sistema de medición (caja de policarbonato/módulo metálico con 

base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural)

c/u

49 56 21 64 45 44 279

41,08

2012,92 2300,48 862,68 2629,12 1848,60 1807,52

2.33

Retiro de sistema de medición (caja de policarbonato/módulo metálico con 

base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural) 
c/u

18 1 5 20 13 17 74
31,03

558,54 31,03 155,15 620,60 403,39 527,51

2.34

Levantamiento de información o inspección de medidores con la instalación 

de 1 o 2 sellos (coordenadas geográficas UTM, transformador que alimenta, 

N° de poste, fotos, lectura, verificación del uso de energía (tarifa) y 

supervivencia/subsidio TE y DIS) (zona rural)

c/u

49 56 21 64 45 44 279

25,46

1247,54 1425,76 534,66 1629,44 1145,70 1120,24

2.35

Instalación puesta a tierra sistema de medición  (tuberia metálica EMT 

1/2"+cable de cobre #8 THHN+grapas metálicas de 1/2"+varilla Cu 1,8 

mts+conector+taco#6+tornillo t/pato) (zona rural) incluye RESANE

c/u

49 56 21 64 45 44 279

20,27

993,23 1135,12 425,67 1297,28 912,15 891,88

2.36 Ingreso de información sistema comercial c/u 49 56 21 64 45 44 279 0,6 29,40 33,60 12,60 38,40 27,00 26,40

2.37 Ingreso de Información al GIS c/u 49 56 21 64 45 44 279 1,1 53,90 61,60 23,10 70,40 49,50 48,40

2.38 INSTALACION CAJA PLASTICA Y EMPALME c/u 49 20 21 64 45 44 243 4,5 220,50 90,00 94,50 288,00 202,50 198,00

B SUBTOTAL MANO DE OBRA 15012,72 11247,55 7189,30 16861,60 11290,03 15816,36

3 TRANSPORTE

3.1 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M poste 40 17 26 46 25 48 202 27,44 1097,60 466,48 713,44 1262,24 686,00 1317,12

3.2 Transporte de materiales Gbl 1101,35 295,41 125,56 444,49 295,15 1903,91 4165,88 1,00 1101,35 295,41 125,56 444,49 295,15 1903,91

3.3 Transporte de mano de obra Gbl 376,33 105,56 50,86 161,29 110,26 714,51 1518,81 1,00 376,33 105,56 50,86 161,29 110,26 714,51

C SUBTOTAL TRANSPORTE 2575,28 867,45 889,86 1868,02 1091,41 3935,54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: para la determinación de los costos unitarios se tomó en consideración los valores (año 2021) del listado de precios 2021-2022 de CNEL EP. Cuyas tablas se encuentran en 

la dirección mencionada con anterioridad. 

 

El Presupuesto Referencial es de USD 337.776,89 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) incluido el IVA, y el plazo para la ejecución del contrato es de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, contados a partir de la notificación de la efectivización del valor del 

anticipo en la cuenta del contratista.  

D SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) 60205,46 38573,31 26848,17 62588,51 40469,38 61674,13

E SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) 2575,28 867,45 889,86 1868,02 1091,41 3935,54

F SUBTOTAL PROYECTO (D+E) 62780,74 39440,76 27738,03 64456,53 41560,79 65609,67

G IVA (12% F) 7533,69 4732,89 3328,56 7734,78 4987,29 7873,16

H TOTAL PROYECTO (F+G) 70314,43 44173,65 31066,59 72191,31 46548,08 73482,83

I TOTAL PROCESO SIN IVA

J IVA PROCESO

K TOTAL PROCESO CON IVA

301586,52

36190,37

337776,89



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIONES. 

El contratista en la ejecución de los trabajos se sujetará a las normas, procedimientos, especificaciones técnicas 

y más regulaciones dadas por la CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena para la construcción de líneas de 

Distribución a 13,8 KV y redes de baja tensión preensambladas; y, atenderá las recomendaciones dadas por la 

administración con el propósito de obtener una obra que cumpla con los requisitos de calidad y buen servicio.  

El contratista deberá además atender lo que a continuación se especifica:  
 
6. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES. 
 

Las especificaciones técnicas tienen por objeto proporcionar a los oferentes, los elementos necesarios para la 
preparación y presentación de la propuesta para la construcción de líneas y redes de distribución eléctrica a 
nivel 13,800/7,620 – 120/240 V. 
 
Sin embargo, para completar el conocimiento de los trabajos CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena solicita 
que los proponentes realicen un reconocimiento general de los sitios y de las rutas donde se remodelaran las 
líneas y redes, a fin de que tenga una apreciación más exacta de la topografía, vías de acceso, tipo de vegetación, 
de la disponibilidad de mano de obra y, de todos y cada uno de los elementos que intervienen en la 
determinación de los precios unitarios. 
 

7. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO Y REPLANTEO 
 

No podrá derribar cercas, muros, árboles, etc., sin antes obtener la autorización de su propietario y el visto 
bueno del administrador del contrato.  
 
Después del trabajo de construcción de la obra, las cercas, muros, etc. que estén dentro de las regulaciones 
municipales y que hayan sufrido deterioro serán reparados por el contratista con cargo a la CNEL EP - Unidad de 
Negocio Santa Elena para lo cual el administrador del contrato, sobre la base del presupuesto presentado por el 
contratista, aprobará el precio correspondiente, en caso de ser conveniente para las partes.  
 
No será reconocido por la CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena pago alguno por los trabajos realizados con 
aplicación a los numerales anteriores si no han sido previamente autorizados por el administrador del contrato 
y aprobado el costo de los trabajos.  
 
Con la ayuda de la comunidad en caso de ser posible, deberá realizar previa autorización del administrador del 
contrato y de los propietarios, la limpieza de la vegetación existente cuya altura sobrepase los 3 metros y se 
encuentre debajo de las líneas, debiendo quedar una franja de seguridad, que cumpla con las normas y 
especificaciones establecidas por la CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena. 
 
Luego de recibida la información de los materiales que se retirarán de la(s) obra(s) a mejorar, el contratista 
revisará en sitio y presentará al fiscalizador del contrato las inconformidades presentadas, en el caso de haberlas, 
previo al desmontaje y retiro de los materiales y equipos. La información presentada debe contener los datos 
de las redes de distribución así como de acometidas y medidores. En caso de no recibir la información el 
contratista en conjunto con el fiscalizador, realizará el levantamiento respectivo de los materiales existentes. 
Esta información sea realizada y aprobada previo al inicio de los trabajos, pues de no hacerlos los mismos no se 
pueden iniciar. 
 

8         Replanteo 
 
a. Para ésta actividad se puede usar teodolito, estación total o geoposicionador para el replanteo. 



 

 

b. El contratista tomará como base para el replanteo los planos del estudio aprobado, los mismos que se le 
proporcionarán oportunamente así como el archivo digital en caso de disponerlo, para la actualización de 
planos. 

c. Los cambios de ruta, distancias entre estructuras o extensiones, se podrán ejecutar siempre y cuando éstos 
sean aprobados por el administrador del contrato y que sean justificados, por dificultades en el terreno o 
para lograr una optimización del recorrido, de estructuras o de calibres de conductores, tomando en cuenta 
siempre las condiciones que faciliten las labores de operación y mantenimiento.  

d. El contratista en coordinación con el fiscalizador del contrato, es responsable de coordinar con el 
Procurador Común de la Localidad a ser mejorada o electrificada, para conseguir la ayuda consiguiente, 
debiendo dejar en el sitio  estacas pintadas con colores adecuados para los sitios en los que se ubicarán 
postes y tensores cuando sea factible, para que, posteriormente se realicen las excavaciones. 

e. La actividad de replanteo debe realizarse en forma conjunta entre el contratista y el fiscalizador del 
contrato, para definir las modificaciones y el alcance del proyecto. Además en el replanteo debe participar 
el Coordinador del programa FERUM, toda vez que es quien finalmente gestionará ante Oficina Central y 
los Organismos de Control todos los inconvenientes que no sean resueltos.  

 
9. TRANSPORTE DE POSTES DE H.A: (Incluye carga y descarga) 
 

9.1. Responsabilidad sobre la integridad de los postes.- 
 

Es responsabilidad del contratista, el transporte y acopio de los postes hasta el sitio del proyecto. 
 

9.2. Sitios de acopio.- 
 
El contratista deberá elegir el sitio adecuado para el acopio de los postes, actividad que debe realizarse 
cuidando que los mismos no sufran daños, ni representen riesgos a terceros. 

 
9.3. Transporte.- 

 
El equipo utilizado para el transporte de postes deberá ser adecuado, grúa o plataforma, de forma que en 
ningún caso sean transportados con más de un tercio de su longitud total en cantiléver, recomendando 
emplear como mínimo tres puntos de apoyo para el transporte de todos los tipos de postes. 

 
En caso de que los postes sobrepasen de la longitud de la plataforma, deberá colocarse las señales de 
seguridad que exige la ley de tránsito. 

 
9.4. Calidad y Verificación de fisuras.- 

 
Es responsabilidad del Fiscalizador de la Obra verificar previo al izado el estado de los postes a ser 
suministrados por el Contratista, revisión en la cual se debe determinar que estos no tengan fisuras 
mayores, no presenten armaduras expuestas, no tengan desprendimiento o roturas del hormigón, no 
estén deformados. Además verificar la marca de empotramiento y orificios para el cable de puesta a 
tierra. De la misma manera el poste debe tener la PLACA de identificación en la que se debe visualizar la 
carga de rotura, altura, año de fabricación. 
 
De existir fallas susceptibles de ser reparadas en los postes, de ser aceptadas, es responsabilidad del 
Contratista realizar el curado de dichas fallas, para lo cual se utilizará pegamento y hormigón o mortero 
adecuado para este fin. Estas reparaciones se realizarán luego de la inspección y autorización  del 
fiscalizador del contrato y dentro del plazo acordado entre las partes, que en ningún caso será superior 
a 7 días calendario contados a partir del acuerdo. 

 
10. IZADO Y COMPACTACIÓN DE POSTES.- 
 

10.1 Este proceso deberá ser ejecutado, preferentemente, utilizando grúas o plumas de altura y capacidad 
suficiente que permitan el fácil y seguro manipuleo del poste previo al relleno y compactación de la 
excavación. Se verificará por parte del fiscalizador que los postes estén bien compactados, INCLUSO CON 
ROCAS para evitar que el poste, ceda con el tiempo (LA FISCALIZACIÓN DEBERÁ TOMAR UNA FOTO 



 

 

ANTES DE QUE SE RELLENE TOTALMENTE EL HUECO DEL POSTE), además los postes deben estar 
ACEPTABLEMENTE APLOMADOS (el fiscalizador está en la potestad de detener los trabajos o aplicar 
multas si lo anterior se incumple). 

 
Los postes deberán ser empotrados hasta la marca de empotramiento, que deberá estar colocada a la 
longitud de L/10 + 50 cm desde la base del poste. 
 
La disposición de las perforaciones existentes en los postes de hormigón armado (en caso de tenerlas), 
estarán orientadas de tal manera que permitan un adecuado vestido de las estructuras, las cuales estarán 
en función del plano entregado y de la disposición dada por el administrador del contrato. 
 

10.2 Reposición de postes.- 
 

Si como resultado de estas actividades los postes resultaren con daños mayores o destruidos por causas 
imputables al Contratista, los postes serán reemplazados por éste, dentro de un plazo acordado entre las 
partes. 

 
11. INSTALACIÓN DE HERRAJES  Y AISLADORES:  
 

Los herrajes y aisladores serán suministrados por la CONTRATISTA, al momento del suministro de  los 
materiales y aisladores en el sitio de la ejecución de los trabajos, el FISCALIZADOR DEBERÁ REVISAR EL 
ESTADO DE LOS MATERIALES O EQUIPOS. NO se aceptará la instalación de aisladores o herrajes defectuosos, 
O DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LO OFERTADO. 
 
La instalación responderá a las prácticas constructivas que garanticen el cuidado físico de los aisladores y 
herrajes, de acuerdo con los diseños, especificaciones y normas establecidas por la CNEL EP - Unidad de 
Negocio Santa Elena y seguir las recomendaciones dadas por el fiscalizador y administrador del contrato.  
 
Para líneas de 13.8 kV. se usarán aisladores clase ANSI 52-1 para las estructuras angulares (abanico) y de 
retención, y clase ANSI 56-1 tipo pin para las pasantes. Las estructuras descritas estarán sujetas a los postes a 
través de los accesorios respectivos. En los tensores para aislamiento de líneas de 7,6 KV se usarán aisladores 
de retenida 54-2. 
 
Se utilizarán aisladores tipo rollo clase ANSI 53-2 para redes de baja tensión convencionales 240/120 V, 
conforme a normas de distribución y estructuras normalizadas. El contratista deberá proveer toda la mano de 
obra, herramientas y equipos requeridos para instalar las estructuras. 
 

 
12.  TENSORES:  
 

La instalación del bloque de anclaje, varilla y cable tensor, será ejecutada de acuerdo con los procesos 
constructivos definidos por la CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena y atendiendo recomendaciones que 
establezca el administrador del contrato, especialmente en lo que se refiere a la orientación, compactación 
del suelo y su separación respecto del poste. Se verificará por parte del fiscalizador que los anclajes estén bien 
compactados, INCLUSO CON ROCAS para evitar que el bloque de anclaje, ceda con el tiempo (LA 
FISCALIZACIÓN DEBERÁ TOMAR UNA FOTO ANTES DE QUE SE RELLENE TOTALMENTE EL HUECO DEL 
ANCLAJE) (el fiscalizador está en la potestad de detener los trabajos o aplicar multas si lo anterior se incumple). 
EL OJO DE LA VARILLA DE ANCLAJE DEBE QUEDAR A RAS DE PISO EN LOS PISOS TERMINADOS. 
 
En lo posible la instalación de tensores, no deberá afectar propiedades particulares, salvo autorización expresa 
del propietario. 
 

13. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES: 
 
13.1. La instalación de los conductores se efectuará utilizando los procedimientos necesarios para este tipo 

de trabajos: 
 



 

 

Se debe utilizar poleas aisladas para que el conductor de aluminio o preensamblado no se dañe, sujeto 
en la parte alta de las estructuras o cualquier otro método que garantice que el conductor no sea 
arrastrado sobre el piso.  
 

13.2. En caso de cualquier avería en los conductores, el contratista deberá comunicar inmediatamente al 
fiscalizador del contrato quien resolverá si la sección dañada deberá ser cortada o reparada. 
 

13.3. El Contratista deberá cuidar que la instalación de los conductores, guarden las distancias de seguridad, 
de acuerdo al nivel de tensión del circuito. 

 
13.4. El contratista se ajustara a la tabla de tendido del conductor para tensada final del mismo de acuerdo 

a las condiciones de velocidad del viento y temperatura existente al momento del tensado. 
 

13.5. Las derivaciones o puentes en las estructuras de retención serán de una longitud suficiente, de modo 
que las distancias eléctricas en las estructuras, bajo condiciones de carga, cumplan con las distancias 
mínimas exigidas. La conexión se realizará mediante entorche a no ser que el fiscalizador del contrato 
indique lo contrario. 

 
 

14. MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS:  
 

Los Transformadores serán montados de acuerdo a lo contemplado en la hoja de estancamiento y en las 
capacidades determinadas en las mismas, con sus respectivas puestas a tierra y bajadas debidamente 
machinadas o conectadas con pernos partidos a la red. 
 
Deberán cumplir las especificaciones técnicas determinadas y se deberá presentar  además del “protocolo de 
pruebas las garantías correspondientes”. 
 
14.1 Para la instalación de las unidades de transformación, y sus equipos de protección (seccionadores, 

pararrayos, tirafusibles y fusibles tipo NH o termomagnéticos), se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en el procedimiento aplicados por la CONTRATANTE. 

14.2 En lo posible, los equipos y estaciones de transformación deberán ser montadas en postes de hormigón 
armado. 
 

14.3 Las varillas de puesta a tierra se sujetará a las Normas y procedimientos vigentes en la Contratante; en 
todo caso, se instalará a una distancia no menor de 0.65 m de la base del poste sin protección mecánica 
mediante tubos del tipo EMT o similares en caso de que no se pueda instalar por dentro del poste.  

 
14.4 Se deberá realizar en el laboratorio de transformadores la revisión de los transformadores a instalar y 

obtener el documento correspondiente de respaldo de aprobación de instalación. 
 

 
15. MONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE CONTROL:  
 

15.1 Se deberá observar los criterios y recomendaciones proporcionados por los fabricantes y el 
administrador del contrato para el montaje, en función del tipo y características de las luminarias a 
montarse.  
 

15.2 El contratista podrá sugerir al administrador del contrato, el tipo de instalación a fin de conseguir el 
nivel de iluminación adecuado de acuerdo a la vía. 

 

15.3 Todas las luminarias será instaladas con cable concéntrico para evitar las posibles conexiones directas. 
 

15.4 Se deberá realizar en el laboratorio de luminarias la revisión de las luminarias a instalar y obtener el 
documento correspondiente de respaldo de aprobación de instalación. 

 
16. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES 



 

 

 
La instalación de acometidas y medidores se realizará utilizando las normas según el Departamento de 
Operaciones Comerciales y Control de Pérdidas. Igual situación deberá preveerse para la legalización de 
instalaciones nuevas y cambio de medidores. La legalización de la instalación de medidores deberá ser realizada 
por el constructor pues se cancelará el rubro “Ingreso de información” conforme el avance de la instalación, 
además todo sistema de medición cuyo usuario no tenga documentación en regla que ocasione que no pueda 
ser registrado en el sistema SEEQ, imputable al contratista,  no será contabilizado en la liquidación final (tanto 
en materiales como en mano de obra) y se aplicara una multa hasta que el hecho sea solucionado. 
Previa al cambio de acometidas y medidores se deberá constatar los materiales existente para decidir si amerita 
el cambio del mismo. 
LAS ACOMETIDAS SERAN INSTALADAS DESDE EL POSTE MAS NO A MEDIO VANO, SEGÚN DETALLE “ACABADO 
DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES”. 
PARA LA INSTALACION DEL TUBO POSTE SE DEBERA DE APERTURAR UN HUECO MINIMO DE 20X20X60CM, EN 
EL FONDO DEL CUAL IRÁ UN REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, LUEGO SE INSTALARA EL TUBO POSTE, SE 
APLOMARA Y SE LLENARA EL HUECO APERTURADO CON HORMIGON SIMPLE, ADICIONAL SE HARA UNA BASE 
DE HORMIGON SIMPLE MINIMO 20 X20X20CM PARA QUE EL PISO NO CONTAMINE LA BASE DEL TUBO POSTE. 
PARA EVITAR QUE LA LLLUVIA SE INTRODUZCA EN EL TUBO POSTE, EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO SE 
INTRODUCIRA POLIESTIRENO Y SOBRE ESTE SE COLOCARA UNA CAPA DE CEMENTO. 
 

17. CONSIDERACIONES LINEAS DE 13.8 KV 
 

a. Los aisladores normalizados tipo pin deben ser de porcelana para alto nivel de contaminación del tipo 56-
1 con distancia de fuga de 330 mm. 

 
b. Los postes  de hormigón armado deben ser redondos sin perforaciones, pues solo se utiliza abrazaderas. 

 
c. Los postes de hormigón armado deben ser construidos con varillas protegidas contra la corrosión. 

 
d. Los ramales secundarios y subramales deben  contar en el arranque con seccionador fusible. 

 

e. Todo trabajo en media tensión debe ser realizado con el uso de tierras temporales en ambos extremos del 
área de trabajo del alimentador desconectado. 

 
18. CONSIDERACIONES REDES DE BAJA TENSION Y TRANFORMADORES 
 

a. El vano de redes en baja tensión será máximo de 40 mts. en zonas pobladas con viviendas concentradas 
(excepto previa coordinación con el fiscalizador se indique lo contrario). 
 

b. En todo diseño en zonas que estén intervenidas por el Municipio será considerado el ancho de la vía y la 
línea de fábrica establecida. 

 
c. En todo punto terminal más alejado de las redes de baja tensión en neutro debe ser aterrizado. 

 
d. Todo tensor a tierra debe ser con conductor de acero galvanizado 7 hilos diámetro 3/8”. 

 
e. El replanteo debe ser realizado por el constructor de la obra en conjunto con el fiscalizador designado 

previo a la construcción y el Coordinador de FERUM. 
 

f. El replanteo debe incluir: plano de construcción, lista de abonados (medidores) actualizada, desglose de 
materiales, mano de obra y transporte actualizado y presupuesto del proyecto. 

 
g. La información del replanteo debe ser aprobada por el Administrador del Contrato en coordinación con el 

fiscalizador previo al inicio de la ejecución de la Obra. 
 

h. Previo al inicio de una obra el fiscalizador debe revisar los equipos y materiales a instalarse. 
 



 

 

i. El inicio y cualquier cambio respecto de un proyecto solo puede ser aprobado por el administrador del 
contrato. 

 
j. Será responsabilidad del Administrador, fiscalizador y contratista de toda obra tener actualizado el libro de 

obra, donde se deberán registrar todas las novedades importantes respecto de la ejecución de la obra. 
 

k. Las excavaciones para postes y tensores no deben afectar viviendas, accesos a viviendas o pasos 
peatonales, de ser el caso, se deberá gestionar la autorización de los propietarios a fin de que la excavación 
e instalación tenga la mínima afectación. 

 
l. Se prohíbe el uso de postes tensores (o tornapuntas), los tensores faroles deberán usarse en casos 

estrictamente necesarios. La ubicación de tensores deberá considerarse en función de la afectación 
mínima a edificios o viviendas pudiendo usar variantes de puentes aéreos, puentes flojos. 

 
m. Todo sistema de puesta a tierra para redes de distribución (excepto para sistemas de medición) deberá 

realizarse con conductor cableado de cobre #2 y con soldadura exotérmica. 
 

n. Todo transformador de distribución monofásico será tipo auto-protegido 9767-240/127V polaridad aditiva 
+1 a -3 x  2.5% y los elementos de protección y seccionamiento respectivo. 

 
o. Todo transformador monofásico auto-protegido será de una capacidad de hasta 50KVA. 

 
p. Las bajantes para transformadores en redes de distribución se debe realizar mínimo con conductor aislado 

de cobre # 1/0, el ajuste de conectores de Cu-Al debe evitar  fallas y puntos calientes en la red. 
 

q. Las distancias de acometidas no deben ser mayores a los 50 mts. Poste medidor. 
 
r. Para toda obra previo a su inicio debe nombrarse obligatoriamente un administrador y fiscalizador. 

 
s. La liquidación de obra debe ser presentada por el constructor al fiscalizador y posteriormente al 

administrador del Contrato. 
 

t. La información de liquidación debe ser revisada en campo por el constructor, administrador y fiscalizador 
mediante visto bueno (√) en un porcentaje del 100 %. 

 
u. La información de los cuadros poste a poste deben ser ingresados a los mismos sin formulación alguna. 

 
v. Todo proyecto nuevo o de mejora, debe incluir la instalación de cada sistema de medición con puesta a 

tierra. 
 

w. El administrador será responsable de entregar toda la información relacionada a los sistemas de medición 
para el registro en el sistema comercial semanalmente. 

 
x. Todos los materiales existentes retirados luego de la construcción de una obra deben ser ingresados a 

bodega para efecto de liquidación, el contratista debe cancelar el costo del material retirado que no fuese 
ingresado. LA LIQUIDACIÓN DE ÉSTE MATERIAL DEBERÁ SER CONTRASTADA CON EL INFORME QUE SE 
REALIZÓ PREVIO AL INICIO DE LA OBRA Y QUE FUE VALIDADO POR EL FISCALIZADOR, ADMINISTRADOR. 

 
y. El administrador y fiscalizador de obra serán responsables en controlar que el contratista no abandone en 

el sitio de la obra materiales o desperdicios que resultaren durante la construcción  
 

z. Los postes deberán ser pintados con las leyendas # POSTE, FERUM BID V,  # DE CONTRATO Y AÑO. 
 
 
19. ACABADO, REVISIÓN FINAL, INFORMES Y ACTA DE RECEPCIÓN. 
 



 

 

Como último trabajo constructivo del sistema, deberá ser realizada una verificación general de todas las etapas 
o fases ejecutadas, rectificando todas las observaciones técnicas detectadas, de acuerdo al procedimiento de 
la Contratante, previa a su energización, cuando sea aplicable. 
 
Se debe realizar la energización de las redes de los circuitos y proceder a tomar fotos de: mediciones de los 
voltajes y corrientes en las borneras de baja tensión de los transformadores, mediciones de voltaje en el 
punto mas lejano de la red de baja tensión, mediciones de la resistencia del punto de aterrizamiento del 
transformador, valores de mediciones y fotos que deben ser parte de un informe de fiscalización. 
 
Luego de suscrita el acta de conformidad con la mano de obra y materiales de todas las obras del contrato, 
presentado y aprobado el informe final de liquidación, se elaborará el acta de entrega recepción en la que 
constará la fecha de energización de cada obra, con la finalidad de contabilizar el tiempo de vigencia de la 
garantía técnica de contrato.  
 
Se deberán verificar las condiciones generales de la franja de seguridad, específicamente de árboles y otros 
obstáculos que en caso de caer, puedan alcanzar a las líneas.  
 
Revisar la geometría de las estructuras y la falta de piezas, pernos flojos, falta de arandelas, contratuercas, 
deformaciones en las piezas, cierre total de las retenciones preformadas, reajuste general, etc. 

 

19.1 La liquidación técnica debe contener: 
 
a. Resumen general de material, mano de obra, transporte. 
b. Cuadro de materiales poste a poste de la red. 
c. Cuadro de mano de obra y transporte poste a poste de la red. 
d. Liquidación de acometidas y medidores que incluye: medidores existentes (con material a devolver), 

medidores nuevos con numeración (serie y suministro), sellos, materiales instalados (desglosados), 
fotos y georeferencia. Los listados de la liquidación deben ir por tramo de secundario tomado en 
cuenta la numeración del informe poste a poste de la red. 

e. Georeferencia y fotos de postes instalados y existentes liquidados del proyecto. 
f. Detalle por vanos de los conductores instalados 
g. Ingreso por otros de materiales devueltos a bodega, postes, herrajes, conductores de aluminio, 

preensamblado, dúplex, concéntrico, medidores, sellos viejos y nuevos que se hubieren dañado, 
cajas plásticas, etc. 

h. Cuadro resumen y total de Ingresos por otros, contrastados por el levantamiento inicial de 
materiales existentes. 

i. Protocolo de prueba de transformadores. 
j. Visto bueno de taller de transformadores. 
k. Visto bueno de taller de luminarias. 
l. Visto bueno de laboratorio de medidores y listado de medidores que fueron contrastados. 
m. Facturas, guías de remisión que demuestren la buena procedencia de los materiales instalados en 

obra 
n. Informe del fiscalizador con documentos de sustento que demuestren que los materiales instalados 

cumplen con lo requerido en lo solicitado del pliego. 
o. Plano en autocad de la red (homologado según últimas disposiciones del MERNNR) con GPS, con 

numeración de postes, tramos, referencias, etc.  
p. Plano en Autocad (homologado según últimas disposiciones del MERNNR) de los usuarios 

beneficiados, ubicados según GPS, manzanas, solares e identificados con el # de medidor y código 
de suministro del usuario según el sistema SIEQ. 

q. Documento emitido por el departamento del SIG que acredite que los proyectos fueron ingresados 
a este sistema, incluido plano generado por éste sistema. 

r. Documento emitido por el Área Ambiental de que se ha entregado los informes socioambientales 
de los proyectos. 

s. Documento de aprobación de usuarios finales  emitido por el Director Comercial, en cuya 
redacción debe constar que el proveedor ha entregado todos las documentaciones e 



 

 

información requeridas por las diferentes areas respecto a los sistemas de medición y sobre 
todo debe constar un cuadro de totales de los usuarios beneficiados, de la siguiente manera: 
PROYECTO                               VCS                   VCM                    VSS                         VT  
XXXXXX                                    XXXX                 XXXX                   XXXX                   XXXX 
. 
. 
.           
TOTAL PROGRAMA                XXXX                XXXX                   XXXX                   XXXX 

 
VCS: VIVIENDA CON SERVICIO 
VCM: VIVIENDA CON MEJORAS 
VSS:  VIVIENDA SIN SERVICIO 
VT: VIVIENDA TOTAL PROYECTO 
 

t. Informes de Fiscalización y actas del ingreso a Bodega de materiales usados de redes y medidores. 
u. Libro de Obra 
v. Acta de liquidación. 
w. Cualquier otra documentación complementaria que sirva de respaldo. 
x. Archivo en magnético de las documentaciones y liquidación técnica (DOCUMENTOS ORIGINALES EN 

WORD, EXEL, CAD, ETC Y ESCANEDOS DE DOCUMENTOS ORIGINALES FIRMADOS). 
y. Dos impresos Originales (trámite de pago e Ingeniería y Construcción), las demás juegos de 

documentaciones (Administradores, Fiscalizadores, etc) puede ser copias blanco y negro   

TODAS LAS DOCUMENTACIONES DEBEN ESTAR FIRMADAS POR QUIEN CORRESPONDA. 

 

19.2 Para el trámite de pago de facturas se debe considerar la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud de pago-Administrador Contrato (Quipux). 
b. Copia del Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista.  
c. Copia de certificación presupuestaria. 
d. Certificado Bancario de cuenta del proveedor en Banca  Pública (sólo para anticipos o 1er pago o 

pago único). 
e. Garantías/Póliza Buen uso de anticipo, vigentes a la fecha (Verificar las cláusulas contractuales 

cuando aplique). 
f. Garantías/Póliza de fiel cumplimiento del Contrato vigentes a la fecha. 
g. Garantías Técnicas vigentes a la fecha (Verificar las cláusulas contractuales cuando aplique). 
h. Garantías por Daños a Terceros (Verificar las cláusulas contractuales cuando aplique). 
i. Calificación de garantías del área Jurídica. 
j. Copia de delegación del Administrador del Contrato (cuando no este descrito en el contrato). 
k. Copia del RUC 
l. Copia de la designación de la comisión. 
m. Resolución de adjudicación. 
n. Comprobante de venta original. 
o. Ingreso a Bodega del bien (cuando aplique). 
p. Liquidación económica del contrato. 
q. Activación del bien (cuando aplique). 
r. Certificación del cumplimiento del procedimiento para la entrega de requisitos, entrenamiento e 

inspecciones de seguridad industrial a los contratistas y/o subcontratistas otorgada por el 
departamento Responsabilidad Social Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

s. Liquidación de uso de materiales (Material entregado, material utilizado, material devuelto y si 
existe diferencias enviar a cobrar). 

t. Certificado de Activos Fijos que el contratista no debe  materiales a la CNEL EP. 
u. Certificado del GIS. 
v. Acta de Entrega-Recepción Provisional/Definitiva del bien o servicio. 
w. Informe de Conformidad. 
x. Adenda (cuando aplique). 



 

 

y. Facturas de Adquisición de materiales por parte de Contratista Copias suscritas por un Notario 
Público (cuando aplique). 

z. Solicitud y aprobaciones respectivas en caso de existir prórrogas. 
aa. Roles de Pago. 
bb. Planilla de Aporte IESS (Obra Civil y contrato de servicios cuando aplique). 
cc. Comprobante de pago de planillas IESS. 
dd. Certificación de no adeudar al IESS. 
ee. Informe de Fiscalizador (Formato emitido por Oficina Central) (Poste a Poste/Comercial adaptado 

al contrato suscrito). 
ff. Libro de Obra (Formato actualizado Oficina Central) 
gg. Copia de la notificación de acreditación del anticipo en la cuenta del proveedor. 
hh. Notificación al proveedor de inicio del contrato. 
ii. Autorización de valores por contratos complementarios, ordenes de trabajo, diferencia en 

cantidades de obra o similares y servicios, incluidos los de consultoría derivados de un contrato 
principal (D.E. 838-25/11/2015). 

jj. Oficio suscrito por el contratista realizando la entrega de la obra o servicio (Adjuntar en la 
liquidación) 

kk. Otros documentos que indique el Área Administrativa-Financiera. 
TODAS LAS DOCUMENTACIONES DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR QUIEN CORRESPONDA (SE 

ENTREGARAN SEGÚN ACTUALIZACION REQUERIDA POR EL AREA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA) 

 

20. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
a. Se dará al Contratista una charla introductoria posterior a la suscripción del contrato con el fin de darle a 

conocer todos los lineamientos que requiere para para tomar en cuanta observaciones generales de 
construcción, generación de informes, como, los informes para la legalización de los medidores en el sistema 
comercial, devolución de medidores, sistema GIS, formatos, informes necesarios para avances y finalización de 
obra. 
 

b. Se debe realizar un recorrido en conjunto constructor-fiscalizador-coordinadorFERUM previo a los inicios de 
los trabajos para que se deje constancia de los materiales que van a ser retirados, además de todos los 
replanteos necesarios para la construcción correcta de la obra. 

 
c. Previa desconexión de las redes se coordinará con el fiscalizador y CNEL para realizar los respectivos trámites 

y avisos de horarios de desconexión. 
 

d. Se procederá con el izado y cambio de postes. 
 

e. Se realizará el desmontaje de estructuras a retirar (postes existentes) y montaje de estructuras nuevas en los 
postes (existentes y nuevos). 

 
f. Se realiza el desmontaje de líneas usadas y montaje de líneas nuevas.  

 
g. Se instalan transformadores, luminarias, equipos de protección nuevos o usados según se defina. 

 
h. Se instalan tubos poste previo a la instalación de acometidas  para que tengan un tiempo de fraguado. 

 
i. Se cambian acometidas y se instalan los medidores a los usuarios. 

 
j. Se pintan los postes con la numeración de la liquidación poste a poste y además como indica en el punto 

9. 
 

k. Se realiza el informe final con el cual el fiscalizador y contratista constataran en sitio. 
  

l. Se entrega el informe final al Administrador de Contrato. 
 



 

 

21. CONSIDERACIONES PUNTUALES 
 

a. El contratista deberá LEGALIZAR los medidores nuevos o cambiados semanalmente, el incumplimiento de 
esta obligación dará derecho a la contratante a establecer la multa correspondiente según se establezca 
en el contrato. 
 

b. Para la legalización y trámites de documentación de medidores el constructor en coordinación con el 
Administrador de contrato: solicitará una clave para ingreso al sistema comercial SIEEQ. Generarán en 
coordinación con atención al cliente los suministros para usuarios nuevos y contratos, se debe generar las 
ordenes de inspección e instalación de medidores nuevos, las ordenes de cambio de medidores deberán 
ser coordinadas con Operaciones Comerciales para definir si se realiza el cambio o no.  

 
c. El Contratista deberá de acuerdo a las cantidades establecidas, instalar todos los accesorios necesarios 

para cumplir con el cambio de medidor (kits de acometidas, acometidas, cajas de policarbonato, 
medidores, puesta a tierra, sellos). La conexión del cable de la acometida con el de la red se realizará 
mediante conectores apropiados; en todo caso se dejará una holgura conveniente para posibles 
mantenimientos. La sujeción mecánica al poste se lo efectuará utilizando la pinza para acometidas con su 
respectivo estrobo. 

 
d. Las longitudes de las acometidas estarán sujetas al tipo de cable utilizado y a los valores límites de caída 

de tensión permitidos; en todo caso, se sujetará a las normas y consideraciones técnicas aplicadas por la 
Contratante. Las longitudes máximas permitidas para acometidas serán de 25 m para el área urbana y 60 
m para el sector rural; siempre y cuando se encuentren dentro de los límites de caída de tensión 
permitidas. 

 
e. El contratista deberá adquirir los medidores especificados y entregarlos al Laboratorio de Medidores de la 

Unidad de Negocios para la respectiva contrastación y sellado de los mismos, posteriormente serán dados 
al contratista para su posterior instalación y deberá solicitar documento de soporte que esos medidores 
fueron contrastados en dicho laboratorio. 

 
f. El contratista deberá retirar los medidores, cajas y acometidas existentes y realizar la inmediata reposición 

de los mismos.  
 

g. CADA MEDIDOR DEBERÁ SER INSTALADO EN LA PARTE EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS Y AL FILO DEL SOLAR 
CUANDO POSEAN CERRAMIENTO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1,60 MTS A FIN DE GARANTIZAR UNA 
ACCESIBILIDAD COMPLETA PARA LA ACCIÓN DE TOMA DE LECTURAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO. 

 

h. SE TENDRÁ EN CUENTA LA INSTALACIÓN DEL TUBO POSTE SEGÚN LO SOLICITADO EN LOS SEMINARIOS 
DICTADOS POR EL MEER. 

 
i. El contratista deberá realizar el cambio de acometidas cumpliendo con las especificaciones técnicas 

indicadas, garantizando el buen uso del conductor (sin reservas excesivas) y eliminando todo riesgo de 
contacto eléctrico con las personas. TODOS LOS EMPALMES DE NEUTROS DEBEN REALIZARSE EN EL 
INTERIOR DE LA CAJA DE POLICARBONATO. 

 
j. El contratista deberá respetar el estado actual de cada abonado sea este “Energizado o Cortado” para que 

posterior al cambio realizado se mantenga el estado de cada cliente. 
 

k. El contratista tomará una foto o las que sean necesarias antes y después de la normalización del sistema 
de medición con una cámara digital y también de los postes. Así mismo mediante el equipo GPS, registrará 
las coordenadas de cada cliente normalizado y de los postes. La información Geo referenciada deberá ser 
entregada al Departamento GIS de la Unidad de Negocio en base a formatos establecidos que se 
entregaran al contratista. 

 
l. El contratista deberá fijar la caja de policarbonato en el tubo poste.  
 



 

 

m. El tramo de cable desde el  breaker del medidor hasta la acometida del usuario será suministrado por el 
contratista y será parte de la liquidación y podrá ser de acometida concéntrica. 

 

n. En caso de que en la vivienda del usuario no exista breaker principal o caja de breaker, la unión de cables 
salida del breaker – acometida del usuario se lo deberá realizar en el interior de una CAJA PLÁSTICA CON 
CONECTORES DE COMPRESIÓN VCSE.  

 
o. Para realizar la entrega de medidores retirados de campo al Laboratorio de Medidores de la Unidad de 

Negocio, se deberá tener el RILABO (documento que se imprime directamente del sistema comercial de la 
empresa) con su respectivo medidor y suministro correspondiente escrito en su parte superior con 
marcador permanente, además un archivo digital con fotos adjuntas (3) y formato excel impreso con la 
información levantada en campo, que será proporcionados al Jefe de Laboratorio, los documentos deberán 
ser firmados por el responsable del contrato previa entrega al Laboratorio. 

 
p. Solo se recibirán los medidores, es decir sin caja o restos de acometidas y sin alteraciones realizadas 

después del retiro (vidrios rotos, borneras destrozadas o dañadas a intención) las fotos deberán ser 
tomadas cuando el medidor esté aún instalado (retirado, sello existente y nuevo) pero quitando la tapa de 
caja para visualizar claramente los datos de placa y lectura, en el caso de encontrar medidores manipulados 
con puentes (interno o externo) se deberá tomar FOTOS DE DICHOS EVENTOS e informar en los respectivos 
RILABOS. En el caso de existir medidores extraviados, se deberá colocar la frase “MEDIDOR NO 
LOCALIZADO EN SITIO, MEDIDOR EXTRAVIADO”. Todo contratista que no cumpla con lo expuesto será 
sancionado con la multa conforme lo establecido en el contrato. 

 
q. La entrega de medidores se realizará de forma semanal de acuerdo a los días establecidos en el cronograma 

de trabajo del Laboratorio de Medidores. Para contratistas que laboren dentro de la provincia de Santa 
Elena se recibirán los medidores en días martes y jueves, no se recibirán medidores en días sábados. Si el 
contratista no cumple con los horarios establecidos será objeto de multa. 

 
r. El contratista es el único responsable por la devolución de los medidores retirados y siendo estos bienes 

del Estado será sancionado todo contratista que extravíe los medidores tanto retirados como nuevos, caso 
similar para la perdida de sellos de instalación. 

 
s. Para efectos de solicitar pagos por avances y liquidación de obra se realizarán sustentados en los reportes 

de medidores registrados en el Sistema Comercial de la Unidad de Negocio, lo que será aprobado por el 
Fiscalizador de la Obra. 

 
t. No podrá derribar cercas, muros, árboles, etc., sin antes obtener la autorización de su propietario y 

aprobado por el administrador del contrato.  
 
u. No será reconocido por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA pago alguno por los trabajos 

realizados fuera de las especificaciones indicadas si no han sido previamente autorizados por el 
administrador del contrato y aprobado el costo de los trabajos.  

 
v. El contratista deberá devolver en las bodegas de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA los 

materiales retirados en campo, tales como acometidas, cajas, entre otros, actividad necesaria para efectos 
de fiscalización y pagos por avances de obra o liquidación de la obra.  

 
w. Los medidores nuevos que no sean utilizados por el contratista serán entregados al Laboratorio de 

Medidores para el retiro de sellos instalados inicialmente, esta acción será confirmada por parte del 
Fiscalizador para proceder a solicitar el pago por liquidación de obra.   

 
x. El contratista reportará semanalmente al fiscalizador las novedades encontradas en los sistemas de 

medición antes de su normalización, basados en los códigos de novedades de la Unidad de Negocios. 
 



 

 

y. El contratista deberá devolver los materiales sobrantes en las bodegas de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO 
SANTA ELENA indicadas por el fiscalizador del contrato, previa evaluación en el lugar donde se ejecute el 
contrato y aplicación del instructivo de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA. 
 

z. Previo a la firma del acta de recepción provisional Se deberá entregar al área de atención al cliente los 
contratos de suministro de usuarios beneficiados debidamente firmados, al área de inspecciones las 
inspecciones generadas con los datos del caso, al área de operaciones comerciales las ordenes de 
instalación y cambio con datos del caso además la información de instalación de medidores que requieran, 
al área de catastro la información de instalación de medidores que requieran. Una vez entregada la 
información descrita se debe realizar la solicitud a la Dirección Comercial que el constructor ha entregado 
la información y documentaciones de las instalaciones de medidores y que se proceda a revisar la 
información con el fin de que se genere el informe final del área comercial que debe contener la constancia 
que ha entregado todas las documentaciones y  además debe contener el listado final de los usuarios 
beneficiados por proyecto tanto para nuevos, cambio y mantenimiento.  

 
aa. Los daños que se ocasionaren a los abonados o a las redes eléctricas de la unidad de negocio, producto de 

la incorrecta construcción de la red e instalación de medidores serán de absoluta  responsabilidad de la 
contratista, y esta deberá asumir los costos ocasionados de la mala prestación del servicio. Ante esta 
circunstancia se deberá contar siempre con un informe del Fiscalizador del Contrato.  

 
SE DEBERÁ LLEVAR REGISTRO DE TODOS LOS EVENTOS EN EL LIBRO DE OBRA DIARIAMENTE CON LAS 
FIRMAS RESPONSABLES RESPECTIVAS. 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES 

 

Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen para el 
cabal cumplimiento del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a 
su falta, las instrucciones que imparta la administración del contrato. 
 
Los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los 
modelos más recientes o actuales, y que en ellos se hayan incorporado los últimos adelantos en materia de 
diseño y materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa. 
 
Los materiales que se instalarán en las obras deben cumplir las especificaciones técnicas de las Unidades 

de Propiedad homologadas por el MERNNR. A continuación en “NOTA” se describe la dirección a la cual 

se puede acceder para verificar las especificaciones de los materiales. 

 

NOTA: Dirigirse al link http://www.unidadespropiedad.com 

  

http://www.unidadespropiedad.com/
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AISLADORES 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CAJAS DE SEGURIDAD 

N° DESCRIPCIÓN SOLICITADO  

  CAJAS DE POLICARBONATO  PARA MEDIDORES ELECTRONICOS  

1 PROCEDENCIA Especificar 

2 MARCA Especificar 



 

 

3 MATERIAL Policarbonato (Lexan 943A) 

4 Grado de protección  IP 44 

5 Protección UV SI 

6 Terminal de cobre para puesta tierra SI 

7 Tornillo de cierre tipo fusible SI 

8 Tapa totalmente transparente SI 

9 Conector pasacable, tipo "prensa estopa" de 22 mm "KnockOuts" 2 

10 Conector pasacable de 22 mm 1 

11 Separador de pared de 1,3 cm SI 

12 
Dispositivo para sello de seguridad para tornillo de seguridad tipo 
fusible 

SI 

13 Número de Perforaciones de la caja 2 laterales de 22 mm, 1 en cada cara  

    2 inferiores de 22 mm 

14 Dimensiones mínimas alto 400 mm 

    ancho 220 mm 

    profundidad 125 mm 

15 Autoventilación por convección natural SI 

16 Tapa con siglas en alto relieve "CNEL" SI 

17 Placa de fijación de Polipropileno con perforaciones SI 

18 Norma  IEC 60529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especificaciones Técnicas Generales de un conector de Acometida a Clientes  para Usarse en Redes Pre 
ensambladas. 

Los conectores doble dentados de acometida cliente deben cumplir con los requerimientos básicos descritos 
a continuación: 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Producto: Conector doble dentado estanco para acometida cliente en 110v  

Normas: 
IRAM 2435 (Norma de conector doble dentado de derivación ) ASTM B117 (Prueba de 
corrosión para ambientes salinos) 

Calibre 
Conductor: 

Conductores 16 a 95mm2 derivado 5/50 

Cuerpo Plástico Poliamida 66 con 30% de fibra de vidrio y protección UV. Color negro 



 

 

Cunas: PVC con protección UV, de color negro 

Cuchillas: Cobre para uso eléctrico, con pureza del 99.9% recubiertas en estaño. 

Grasa Selladora Grasa industrial, puno de goteo a 180oC 

Kit de Ajustes: 
Perno y arandelas trabajadas en hierro galvanizado en caliente. La tuerca fusible en el 
ajuste debe romperse a 11 nm de torque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Especificaciones Técnicas Generales de un Portafusiles Aéreo Encapsulado  para Usarse en Redes 
Preensambladas. 

A continuación los requerimientos básicos para solicitar porta fusibles aéreos encapsulados. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Producto: Portafusible Aéreo Encapsulado 

Material: Plástico Termoformado 

Cuerpo Plástico Poliamida 66 con 30% de fibra de vidrio y protección UV. Color negro 

Base del fusible. Cobre para uso eléctrico, con pureza del 99.9% recubiertas en estaño. 

Resorte: Fabricado en acero inoxidable. 

Barra: 
Forma hexagonal hecha de cobre fundido para uso eléctrico con una pureza del 99.9% 
recubierta de estaño. 

Capuchón: PVC con protección ultravioleta, de pigmentación negra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Especificaciones Técnicas Generales de un Fusible Neozed  para Portafusible de Redes Preensambladas. 
 

Los fusibles Neozed para portafusiles deben cumplir con los requerimientos básicos descritos a continuación: 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD GARANTIZADO 

Condiciones generales 

Climáticas 
Mínima/Máxima °C 10 a 55 

Humedad % 100 

Eléctricas de 

Servicio 

Tensión Máxima V 420 

Tensión nominal V 380 

Intensidad nominal A 20-35-63 

Frecuencia nominal Hz 50/60 

Poder de corte nominal a 380 v KA 50 

Tensión resistida entre bornes del cartucho con la cinta del fusible removida a 50 Hz, 

en seco,1 minuto (valor eficaz) 
V 2500 

Dimensiones según IEC269/DIN49522 

1D 

mm 

15,9 

D2 14,5 

D3 15 

D4 9,8 

L 36,5 

Peso neto Gr 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Especificaciones Técnicas Generales de un Derivador Acometida Cliente para porta fusible de Redes Pre 
ensambladas. 

 
A continuación los requerimientos básicos para solicitar derivadores de acometidas de cliente: 
 

ITEM CARACTERISTICAS 

Producto: Derivador Acometida Cliente monofásico 

Material: Plástico Termoformado 

Cuerpo Plástico Polipropileno con protección de rayos ultravioletas y de color negro. 

Capuchón: PVC con protección ultravioleta, de pigmentación negra. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Especificaciones Técnicas Generales de una Pinza de  Acometida Cliente para de Redes Preensambladas.  
Las pinzas de acometidas para acometidas clientes deben cumplir con los requerimientos básicos descritos 
a continuación: 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Producto: Pinza de Acometida Cliente 

Material: Plástico Termoformado 

Cuerpo 
Plástico 

Cuerpo y corredera en Poliamida 66 con 30% de fibra de vidrio, con protección UV Hilo 
y gancho de polipropileno negro con protección UV. 

Calibre 
conductor: 

Dos conductores de 5.5 mm o un conductor de 11mm de diámetro. 

Fuerza Tensil: Debe resistir hasta 200 Kgs. 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

   



 

 

Especificaciones Técnicas Generales de una Ménsula de  Acometida para postes de Redes 
Preensambladas.  

Las ménsulas de acometidas para postes deben responder a las características descritas a continuación: 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Producto: Ménsula de acometida para poste 

Material: Plástico Termoformado 

Cuerpo Plástico Poliamida 66 con 30% de fibra de vidrio, con protección UV y color negro  

Fuerza Tensil: Debe resistir una tensión hasta 200 Kgs. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Especificaciones Técnicas Generales de una Ménsula de  Acometida para Fachada de Redes 
Preensambladas.  

Las ménsulas de acometidas para fachada deben responder a las características descritas a continuación:  

 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Producto: Ménsula de acometida para fachada 

Material: Plástico Termoformado 

Cuerpo Plástico Poliamida 66 con 30% de fibra de vidrio, con protección UV y color negro  

Fuerza Tensil: Debe resistir una tensión hasta 200 Kgs. 

Kit Ajuste: Tornillo galvanizado en caliente 2x1/2” y taco plástico F8 



 

 

  



 

 

 
 

Especificaciones Técnicas Cable Concéntrico 2x6 + 6 mm2 . 

 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ANTIHURTO, 600 V 

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
CALIBRE DEL 
CONDUCTOR 
(AWG) 

ESPESOR 
PROMEDIO DE 
CHAQUETA (mm) 

MÍNIMA 
CAPACIDAD DE 
CORRIENTE (A) 

PESO  DEL CONDUCTOR 
APROXIMADO (kg/Km) 

2 

CABLE MÚLTIPLEX 

ALUMINIO ANTIHURTO. 

2x6+6, 600 V 

3x6 1,14 81 279,67 

 
 
  



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

CABLE PREENSAMBLADO DE Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG), AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 
1,1kV - 90 GRD C 

      

ITEM  DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN 

1  MATERIAL   

1.1 Material del conductor   

1.1.1  Fases Aluminio ASC 

1.1.2 Neutro Aluminio ACSR o ASC, AAAC 

1.2 
Tipo de aislamiento  

XLPE, de elevada resistencia a la intemperie y protección contra rayos 
ultravioletas 

1.3 Nro. de conductores aislados  3 

1.4 Tipo de cable  Preensamblado, triplex 

1.5 Calibre del conductor  2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) 

1.6 Formación No. hilos del conductor 7 

1.7 
Normas de fabricación 

ASTM B-230, B-231, B-398 y B-399. ICEA S-76-474. IEC 60228. NEMA WC-7, 
IRAM 2212, 2263 

1.8  Requisitos eléctricos:   

1.8.1 Voltaje de operación  1,1 Kv 

1.8.2 
Resistencia eléctrica máxima a 20 grados 
centígrados en cortocircuito 0,641 Ohmios/Km para las fases y 0,676 Ohmios/Km para el neutro 

1.8.3 Temperatura máxima de operación  90 ºC 

1.8.4 Temperatura condiciones de corto circuito  250 ºC 

1.9 Requisitos generales:   

1.9.1 Identificación del conductor Material del conductor, sección, aislamiento y nombre del fabricante 

     

1.9.2 Código de colores Fase U = Azul - Fase V = Verde - Neutro = Blanco 

     

1.9.3 
Identificación Fases 

Las fases llevarán una nervadura de color, Tendida longitudinalmente al 
aislamiento y al mismo nivel 

1.10 Requisitos mecánicos:   

1.10.1 
Resistencia mínima a la tracción del neutro 
portante  30 Kg/MM2 (29.5 daN/MM2). 

1.10.2 
Carga de rotura mínima del neutro 
portante 1 429 Kg (1401 daN). 

1.10.3 
Resistencia mínima a la tracción del 
aislante XLPE 1,56 Kg/MM2 (12.5 N/MM2). 

1.10.4 
Alargamiento mínimo a la rotura del 
aislamiento XLPE  200 %. 

1.10.5 
Variación máxima del aislamiento XLPE 
después del envejecimiento  +/- 25 %. 

     

2 Embalaje  Carrete de 500 m 

3 Garantía Técnica  24 meses 

4 Certificado:   

4.1 Fabricación y ensayos Nota 1 

NOTAS:     

1 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser 
emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes 
de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos 
certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

2 
En la descripción del cable, el número de conductores, los calibres de las fases y neutro se mostrarán en el cuadro de 
especificaciones particulares, de acuerdo al siguiente criterio: n= número de fases, N= calibre de las fases en mm2, N1= calibre 
del neutro en mm2, N2= calibre de las fases en AWG, N3= calibre del neutro en AWG. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, A.C.A.R.  No. 2 AWG, 7 HILOS 

ITEM  DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

1 CONDICIONES DE SERVICIO   



 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE             No. 6 AWG, 7 HILOS 

ITEM  DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN 

1 CONDICIONES DE SERVICIO   

1.1 Carácterísticas ambientales del entorno   

1.1.1  a) Altura sobre nivel de mar [msnm] Hasta 3000 m 

1.1.2  b) Temperatura ambiente promedio [ºC] 30 

1.1.3  c) Instalación Interperie 

1.1.4  d) Humedad relativa del medio ambiente Mayor al 70% 

2 CARACTERISTICAS TECNICAS 
CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE 
SUAVE  

2.1 Calibre AWG 6 

2.2 Normas de fabricación 
NEMA WC-5 • ICEA S-61-402 • ASTM 

B2,B3,B8 • INEN 2214 

2.3 Material COBRE 

2.4 Forma del Conductor TRENZADO CONCENTRICO 

2.5 Área de sección transversal nominal (mm2) 13,30 

2.6 FORMACION No. HILOS 7 

2.7 Mínima Capacidad de corriente (Amperios) 129 

4 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS   

4.1 Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio 
NOTA 1 

4.2 a) Protocolo de pruebas  

4.3 b) Garantia técnica   

Notas:     

1 Certificado de las normas de fabricación, emitidas por el organismo acreditador del país de origen 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. THHN                   No. 2/0 AWG, 19 HILOS 

ITEM  DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN 

1 CONDICIONES DE SERVICIO   

1.1 Carácterísticas ambientales del entorno   

1.1.1  a) Altura sobre nivel de mar [msnm] Hasta 3000 m 

1.1.2  b) Temperatura ambiente promedio [ºC] 30 

1.1.3  c) Instalación Interperie 

1.1.4  d) Humedad relativa del medio ambiente Mayor al 70% 

2 CARACTERISTICAS TECNICAS THHN  

2.1 Calibre AWG 2/0 

1.1 Características ambientales del entorno   

1.1.1  a) Altura sobre nivel de mar [msnm] Hasta 3000 m 

1.1.2  b) Temperatura ambiente promedio [ºC] 20 

1.1.3  c) Instalación Interperie 

1.1.4  d) Humedad relativa del medio ambiente Mayor al 70% 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

2.1 Calibre AWG 2 

2.2 Normas de fabricación ASTM B-230 ASTM B-398 ASTM B 524 

2.3 Material A.C.A.R. 

2.4 Forma del Conductor TRENZADO CONCENTRICO 

2.5 Área de sección transversal nominal (mm2) 33,62 

2.6 FORMACION No. HILOS 7 

2.7 Mínima Capacidad de corriente (Amperios) ≥178 

2.8 Carga de ruptura (Kg) ≥790 



 

 

2.2 Normas de fabricación 
ASTM B-3 ASTM B-8 UL-83 ASTM B-

787  UL-83 

2.3 Material COBRE AISLADO 

2.4 Forma del Conductor Trenzado concéntrico 

2.5 Área de sección transversal nominal (mm2) 67,44 

2.6 FORMACION No. HILOS 19 

2.7 Mínima Capacidad de corriente (Amperios) 
 

195 

4 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS   

4.1 Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio 
NOTA 1 

4.2 a) Protocolo de pruebas  

4.3 b) Garantia técnica   

Notas:     

1 Certificado de las normas de fabricación, emitidas por el organismo acreditador del país de origen 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CABLE ACERO GALVANIZADO 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG 

ITEM  DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN 

1 Material ACERO  

2 Calibre AWG 3/8” 

3 Normas de fabricación ASTM A 475 ASTM A-90 

4 Adecuado para Instalación (especificar) TENSOR 

5 Clase de Galvanizado Tipo A 

6 Forma del Conductor  
TRENZADO CONCÉNTRICO 

IZQUIERDO 

7 Área de sección transversal nominal (mm2) 50 

8 FORMACIÓN No. HILOS 7 

9 Diámetro exterior nominal del conductor (mm) 9,53 

10 Diámetro de cada hilo   

11 Tensión de ruptura Kg 3155,07 

12 Embalaje (Especificar) Rollo de 200 m 



 

 

Especificaciones Técnicas Medidores Electrónico Bifásico.



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMADORES 

Especificaciones del transformador SOLICITADO 



 

 

1. Identificación del oferente  

1.1. Proveedor Especificar 

1.2. Marca Especificar 

1.3. País de fabricación Especificar 

2. Normas aplicables NTE INEN / ANSI C.57.12   

3. Condiciones de servicio  

a) Servicio Exterior 

b) Montaje En poste 

c) Altura sobre nivel de mar 0–1000 msnm 

d) Temperatura ambiente mínima 4°C 

e) Temperatura ambiente máxima 40°C 

f ) Temperatura ambiente promedio 25°C 

g) Humedad relativa del medio 85% 

4. Características generales:  

4.1. Características del Tanque :  

a) Material Preferiblemente Lámina de acero al carbón 

b) Tipo Cilíndrico 

c) Fijación de la tapa al tanque Pernos y empaque / No soldadas 

e) Número secuencial Regional 7,0  x 3.5 x 1,0 cm.   
Cinco Dígitos color rojo reflectivo.  Misma calidad de 

pintura del tanque 

f) Siglas de CNEL EP Santa Elena Grabadas en el tanque, en alto o bajo relieve 

g) Identificación de la potencia nominal del 
transformador 

Azul eléctrico, tipo de letra Arial, tamaño visible desde 
el suelo 

4.2. Pintura:  

a) Color de la pintura de acabado Gris Claro 

b) Método de pintura de acabado Especificar 

c) Grado de adherencia SEGÚN 4A (ASTM D3359) 

5. Aisladores (Bujes), Refrigerantes y Materiales 
Aislantes 

 

5.1. Nivel de Aislamiento aisladores terminales :  

a) Material - Bujes de Media Tensión Porcelana 

b) Clase de aislamiento - Bujes de Media Tensión 15kV 

c) Material - Bujes de Baja Tensión Porcelana 

d) Clase de aislamiento - Bujes de Baja Tensión 1,2 kV 

e) Ajuste de los bujes Exterior 

f) Distancia de fuga – Bujes de Media Tensión 17 Pulgadas – 43,18 centímetros 

5.2. Numero de bujes  

a) Primario 1 

b) Secundario 3 

c) Conector para derivación a tierra del tanque 1 

d) Material ferroso de los conectores 
Galvanizado de preferencia en caliente según Norma 

(ASTM A-153) 

6. Refrigeración y Materiales aislantes  

6.1. Refrigeración: ONAN 

6.2. Materiales aislantes:  

a) Aceite mineral  

Tipo Inhibido 

Clase Mineral 

Contenido de PCB Sin PCB 

b  ) Papel aislante  

Tipo Especificar 

Clase de aislamiento A 

7. Características Eléctricas:  

7.1. Tipo Auto protegido 

7.2. Número de fases 1 



 

 

7.3. Potencia nominal 5, 15, 25, 37,5 y 50 KVA 

7.4. Conexión: Ii6 

7.5. Frecuencia : 60Hz 

7.6. Clase Distribución 

7.7. Polaridad Aditiva 

7.8. Relación de transformación en el tap nominal 7960 V/ 120-240V 

7.9. Tensiones nominales de línea :  

a) Bobinado primario 13800 V GRDY / 7960 V 

b) Bobinado secundario 120 / 240 V 

c) Material del bobinado primario y secundario Cobre 

7.10. Regulación de tensión bobinado primario :  

a) Gama de regulación expresada en % +1 a- 3 x 2.5% 

b) Posiciones del cambiador de derivaciones 5 

7.11. Pérdidas:  

a) Pérdidas en vacío al 100% del voltaje nominal 
98 W (25 kVA) 
130W (37,5) 

160 W (50 kVA) 

c) Pérdidas en los devanados a la carga nominal 
(85°C) 

289 W (25 kVA) 
403 W (37,5 kVA) 
512 W (50 kVA) 

f) Pérdidas totales a plena carga (85°C) 
387 W (25 kVA) 

533 W (37,5 kVA) 
672 W (50 kVA) 

7.12. Impedancia a (85°C) 3.0 % 

7.13. Nivel Básico de aislamiento (B.I.L.)  

a) Primario 110 kV pico 

b) Secundario 30 kV pico 

7.14. Material utilizado en las bobinas  

a) Primario Cobre 

b) Secundario Cobre 

7.15. Nivel máximo de sonido audible en 
condiciones nominales: 

48 dB (según norma NEMA TR1) 

8. Accesorios  

a) Placa de características Según norma NTE INEN 2130 o equivalente 

b) Mecanismo cambiador de taps exterior 5 posiciones 

9. Protecciones:  

9.1. Protecciones contra sobre corriente:  

a) En media tensión Fusible de expulsión en cámara de extinción de arco 

b) En baja tensión Disyuntor inmerso en aceite, accionamiento por pértiga 

c) Lámpara de señalización  Visual de alarma y apertura 

d) Curvas de actuación de las protecciones en MT y 
BT para coordinación. 

Adjuntar 

9.2. Protecciones contra sobretensión:  

a) Pararrayo de media tensión  

Tipo Heavy Duty PDV 100 Optima 

Máx. Tensión Nominal 10 kV 

Capacidad de interrupción 10 kA 

Normas aplicables ANSI C62.11 o equivalente 

Certificación de soporte técnico  y disponibilidad de 
stock de repuestos 

INCLUYE 

Documentos y certificados de cumplimiento 
obligatorio 

Protocolo de Pruebas y Garantía Técnica del fabricante 

 



 

 

ACABADO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23. CONDICIONES ESPECIFICAS 
 

23.1 VIGENCIA DE LA OFERTA 
  

Las ofertas se entenderán vigentes hasta la suscripción del contrato.  
 
23.2 PLAZO Y MULTAS PLAZO Y MULTAS  
 

El plazo para la construcción del proyecto será de CIENTO OCHENTA  (180) días calendarios, 
computados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria 
del contratista. 
 
EL CONTRATISTA SE VERÁ SUJETO A MULTAS POR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA 
EQUIVALENTES AL 1 POR 1000 POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y POR 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
EL CONTRATISTA SE VERÁ SUJETO A MULTA 0,25 POR 1000 POR CADA DÍA DE RETRASO EN NO 
ACATAR DISPOSICIONES O ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE O A LA 
CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (EXCEPTO QUE LAS JUSTIFIQUE). 
 
Si el valor de las multas impuestas (entrega de obra, no acatar órdenes, no entrega de información) 
llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la Unidad de Negocio Santa Elena. 
podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato, conforme lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP. 
 
La Unidad de Negocio Santa Elena., queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la 
multa impuesta, descontándose de los valores de la liquidación mensual correspondiente  sin 
requisito o trámite previo alguno. 
 
Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista. 
 
El cobro de las multas no excluye el derecho de la Unidad de Negocio Santa Elena para exigir el 
cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, 
según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños 
y perjuicios de conformidad con la Ley. 

 
 
23.3  PRECIO DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá aceptar el presupuesto referencial fijado por CNEL EP -Unidad de Negocio Santa 
Elena, la que también deberá elaborar la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precio 
que justifique el valor establecido como presupuesto referencial, el que representará la ejecución 
total de la obra contratada.  
 
 
El Presupuesto Referencial es de USD $ 337.776,89 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA),  incluido el 
IVA. 

 
23.4 FORMA DE PAGO 

 
1. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la certificación 

presupuestaria Nº 6790 y con código público Nº 121010200000000 (OBRAS EN 
CONSTRUCCION), de códigos PAI 212401540233, 212401540229, 212401540208, 
212401520239, 212401540202, 212401540217  con financiamiento FERUM BID V, de 



 

 

acuerdo con la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Gerente 
Administrativo-Financiero de CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena, de fecha 27 de Julio 
del 2021. 

 
Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  
 

Anticipo: El contratante pagará al contratista por anticipo el: 50 % , el que se pagará al 
Contratista a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del 
contrato. 
Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra 
presentación y aprobación de planillas BiMensuales1  que reflejen las cantidades 
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el 
contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el 
Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. 
El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta 
la liquidación de la obra. 
En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizará contra presentación 
y aprobación de planillas bimensuales que reflejen las cantidades efectivamente 
ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la 
Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el Informe a 
satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. 
 

Para el pago de la última planilla se debe presentar la documentación de liquidación del 
contrato, incluido el acta provisional. 

                                                                                                  
PAGO 

(%) 
CONCEPTO PORCENTAJE Y ETAPA AVANCE FÍSICO USD 

  Contrato         301.586,52  

50% Anticipo         150.793,26  

       

50% Planillas de avances: 100% 301.586,52 
Avances de obra bimensuales 
efectivamente ejecutados 

       150.793,26 

 TOTAL:          150.793,26 

       

100% Amortización de anticipo en planillas de avance:          150.793,26 

  TOTAL:          150.793,26  

 
Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización, por parte del 
administrador del contrato y presentación de la factura respectiva y demás documentación que 
solicite la entidad contratante.  
 
Se amortizará el anticipo de la siguiente manera:  

 Con los pagos de planillas de avance se amortizará el 100% del valor del anticipo, por lo cual 
de cada planilla se amortiza el 50% de la misma, se deberá adjuntar roles de pago del personal 
y pago de aporte al IESS.  

 
En caso que se generen rubros nuevos o aumento de cantidades de obra remitirse a lo establecido en los 
artículos 85, 86, 87, 88, 89 de la LOSNCP,  en los artículos 144, 145 del RGLOSNCP, y de ser el caso en el 
Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0310-OF del 17 de marzo de 2017 y de asunto “APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 
EJECUTIVOS No. 838 y No. 1217, NORMAS PARA EL CONTROL DE LA EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES 
PÚBLICAS DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA O CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO”. 

 

                                                           
1  El periodo de pago de las planillas  se definirá en función de la magnitud y complejidad del proyecto y de las necesidades de flujo 

financiero para cubrir los compromisos del Contratista.  



 

 

23.5 GARANTIAS 
 

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74,  75 y 76 de la 
LOSNCP. 
 
GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido 
por este concepto, esto es el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 
 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La garantía de fiel cumplimiento que respalda la 
ejecución de los trabajos según lo contratado en el pliego. Por un valor de 10% del valor del Contrato 
 
GARANTÍA TÉCNICA PARA EQUIPOS Y MATERIALES, que será un documento notarizado en el que 
conste que los materiales provistos a CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena son nuevos y de buena 
calidad y cuentan CON UNA GARANTÍA POR 24 MESES contados desde la fecha de suscripción del acta de 
entrega recepción definitiva de la obra. Esta garantía será presentada en  los términos y condiciones 
establecidos en el formulario del respectivo pliego. 
 
GARANTÍA PARA POSTES que será un documento notarizado en el que conste que los postes 
entregados a CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena son nuevos y de buena calidad y cuentan CON 

UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS contados desde la fecha de suscripción del acta de entrega 
recepción definitiva de la obra. Esta garantía será presentada en  los términos y condiciones 
establecidos en el formulario del respectivo pliego. 
 
Se deja expresamente indicado que la garantía de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato 
deberán ser de carácter incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable a simple petición 
de CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena y a costo del Contratista, válida para el sector público. 
Para su ejecución y cobro no se admitirá cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, 
conforme lo estipulado en el artículo 73 y subsiguientes de la LOSNCP. Estas garantías serán renovadas 
por el Contratista, por lo menos cinco (5) días antes de su vencimiento, caso contrario la CNEL EP - Unidad 
de Negocio Santa Elena, la renovará a costo de la Contratista o la hará efectiva. 
 
Las garantías indicadas en el párrafo anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas 
establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. 
 
La garantía técnica cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso 
contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el 
valor total de los bienes.  
 
GARANTÍA DE RIESGOS LABORALES 
Comprenden las descritas a continuación: 
 

Responsabilidad Civil y daños a terceros, 

(a) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos), 

mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo del deducible: 5 %. 

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad 

definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total), por un monto mínimo: 

equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo del deducible: 5 %. 

Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: 

 Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), 
incapacidad temporaria (parcial y total), por un monto mínimo: USD $20.000 por 
trabajador. 

Seguro contra pérdida o daños a las Obras, Equipos y/o Materiales;  



 

 

(a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: total, equivalente al 100% del valor del 

contrato; monto máximo del deducible: 10%. 

(b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 10% del valor del contrato; 

monto máximo del deducible: 10%. 

 

El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable. 

 
 
El contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la le aplicable. 
 
Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA  y del 
CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos. 
 

 

24. EQUIPO MINIMO REQUERIDO 
 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial mínimo que deberá tener disponible el Oferente 

seleccionado para ejecutar el Contrato es:  

Equipo mínimo de construcción solicitado es el siguiente: 

Ítems Descripción del equipo Cantidad Características 

1 Vehículo  1 Camioneta, Doble cabina, mínimo: 4x2; 2000 c.c.  

2 Camión 1 Camión- grúa, Mínimo: 7 T; 7000cc. Con brazo 

hidráulico mínimo: 12 mts de alcance y 1T de izaje 

 

La antigüedad máxima aceptada para el equipo esencial no será mayor a: 25 años contados desde 

la fecha de publicación del presente proceso. 

Para verificar la disponibilidad del equipo mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

  

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.  
b. Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del 

equipo mínimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o 
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación 
mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad. 

 

Además el oferente se compromete de ser adjudicado de proporcionar todos los equipos y herramientas 

adicionales necesarias para el cumplimiento total para la ejecución de las obras, cumplimientos de normas 

de seguridad industrial, los cuales son indicados a continuación 

 

Previo a la firma del contrato, el contratista deberá presentar el listado detallado de las siguientes 

herramientas que son necesarios para la ejecución del contrato (propios o el compromiso de arrendamiento) 



 

 

No. 

orden 
Descripción del equipo 

No. de 

unidades 

1 
          Escaleras Telescópicas y fajas, Escaleras de fibra de 36" y cinturón-
fajas (con accesorios incluidos) para trabajos eléctricos en redes de 
distribución. 

3 

2 
           Kits de Equipos de Seguridad para cada trabajador, guantes, chalecos, 
cascos, con seguridades según normas para trabajos eléctricos en redes de 
distribución. 

7 

3 
Kit        Kit de Herramientas menor, juego de herramienta menor 
(desarmadores, alicates, etc), con seguridades según normas para trabajos 
eléctricos en redes de distribución. 

7 

4 

D         Kit de Herramientas construcción, 1 pertiga telescópica 12 m, 2 tecles 
3/4 T., 2 come long 4/0, 8 poleas para preensamblado, 1 aparejo, 1 
comprobador de alta, 120 mts de cabo de servicio, 2 juego de herramienta 
para preensamblado. 1 multímetro. 

1 

 

En todos los casos se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad. En ésta lógica, bajo 
ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el 
establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no 
será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de ésa condición. 

 

Consideraciones sobre equipo mínimo 

 

a. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de 
su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o 
en general de cualquier forma de disponibilidad. 

 

b. Para el caso de los vehículos que son propiedad del oferente se deberá presentar copia de la matricula 
vigente; también podrán acreditar la disponibilidad de los vehículos mediante cartas de compromiso de 
arrendamiento o promesas de compraventa, que deberán obligatoriamente estar firmadas originales por 
el propietario o la concesionaria respectiva.  

 

c. Los vehículos NO deberán estar comprometidos en ninguna obra en ejecución con CNEL EP o sus 
Unidades de Negocio, lo cual podrá ser verificado por la Comisión Técnica y de comprobarse que los 
vehículos están comprometidos en otra obra, la oferta será descalificada. 

 

d. Para los demás equipos y herramientas necesarias (compromiso si es adjudicado) del cumplimiento total 
de la obra, deberán presentar los documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad; o también 
podrán acreditar la disponibilidad de los equipos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o 
promesas de compraventa, en cuyos casos deberá adjuntar las facturas de compra o documentos que 
acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos, quien deberá firmar (original)  la mencionada 
carta. 

 

25. PERSONAL MINIMO REQUERIDO: ADMINISTRADOR (RESIDENTE DE OBRA) Y PERSONAL TECNICO 

 

El potencial oferente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal: 



 

 

CARGO A EJERCER TÍTULO PROFESIONAL2 CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Residente de Obra 

Ingeniero eléctrico o 

electrónico o 

electromecánico o su 

equivalente (para 

títulos obtenidos en 

otros países). 

1 100% 

    

 

RESIDENTE DE OBRA: 

El profesional asignado como (Residente de Obra) debe acreditar experiencia específica como 
(Contratista, Superintendente y/o Residente de obra) en la ejecución de proyectos de Construcción 
de redes de distribución esto es      ampliación o mejoras que incluye;  redes de media tensión, redes de 
baja tensión, transformadores, luminarias y medidores. Por un monto igual o superior a USD. 
105,555.28 en uno o la suma de máximo cinco (5) contratos ejecutados en los últimos  10 años. 
 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 

emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Además el oferente se compromete de ser adjudicado, de proporcionar todo el personal adicional 

para el cumplimiento total para la ejecución de las obras, cumplimientos de normas de seguridad 

industrial, los cuales son indicados a continuación: 

 

 

Además del PERSONAL CLAVE requerido,  la Contratista deberá contar, en la ejecución del 

proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de 

la obra en el tiempo requerido y comprometerse a tener durante toda la ejecución de la obra 

todo el personal requerido en las ET. Como parte de la oferta se deberá presentar una 

declaración suscripta por el oferente asumiendo la obligación y compromiso de proveer todo el 

                                                           
2 Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren obtenido 

su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT. 



 

 

personal requerido en este numeral y en las ET (Personal Clave y Personal Técnico), durante 

toda la ejecución del contrato. 

. Para el Personal Técnico requerido, los participantes deberán acreditar lo siguiente: 

 

 

Ítems Cargo 
Nivel de 

Estudio 
Descripción  Cantidad 

1 Capataz 
Educacion 

Basica 

Experiencia en la dirección, 

ejecución y supervisión de 2 

obras de Construcción de redes 

de distribución esto es      

ampliación o mejoras que 

incluye;  redes de media 

tensión, redes de baja tensión, 

transformadores, luminarias y 

medidores validadas mediante 

presentación de certificados. 

en los últimos diez (10) años. 

 

1 

2 Liniero 
Educacion 

Basica 

Experiencia en la ejecución de 

2 obras de Construcción de 

redes de distribución esto es      

ampliación o mejoras que 

incluye;  redes de media 

tensión, redes de baja tensión, 

transformadores, luminarias y 

medidores validadas mediante 

presentación de certificados, 

en los últimos diez (10) años. 

 

3 

3 
Ayudante 

(electricistas) 

Educacion 

Basica 

Cada ayudante deberá 

presentar certificados que 

acrediten su participación en 

dos (2) obras de Construcción 

de redes de distribución esto es      

ampliación o mejoras que 

incluye;  redes de media 

tensión, redes de baja tensión, 

transformadores, luminarias y 

medidores validadas mediante 

presentación de certificados, 

en los últimos diez (10) años. 

3 

 



 

 

PARA RESIDENTE DE OBRA Y  PERSONAL TECNICO, EN CUANTO A EXPERIENCAI ESPECIFICA SE 

ACEPTARA LA SUMA DE EXPERIENCIAS INDIVIDUALES. 

 

Quien resulte adjudicatario dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la 

adjudicación, deberá presentar la nómina y hojas de vida (CV)  de este personal para la 

aprobación por parte del administrador del contrato y estar disponible previo al inicio de la obra. 

La falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y 

ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que 

pudieran corresponder. 

 

Se deberá presentar una declaración suscripta por el oferente asumiendo la obligación y 

compromiso de proveer todo el personal requerido en este numeral (Personal Clave y Personal 

Técnico), durante toda la ejecución del contrato. 

 

El oferente adjudicado previo al inicio de los trabajos tendrá que presentar, la Licencia de 

prevención de Riesgos Eléctricos de todo el personal requerido y presentado en la oferta 

 

Sin perjuicio de la obligación de personal mínimo requerido, quien resulte adjudicatario será el 

único responsable aportar bajo su exclusivo cargo  todos los recursos humanos para cumplir en 

plazo con la obra comprometida. 

Nota: La Comisión Técnica o Comisión Evaluadora se reserva el derecho de comprobar la 

veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la facultad de subsanación de errores no 

substanciales prevista en esta sección. En los casos en que se requiera la acreditación de un 

determinado título universitario y el oferente proponga otro pero que sea equivalente, o similar 

para satisfacer la prestación que estará a cargo de dicho personal, en tanto éste acredite la 

experiencia requerida durante los años solicitados en el cargo exigido en el número mínimo de 

obras similares a las de esta licitación requerido para calificar, la Comisión Evaluadora podrá 

admitirlo. 

Junto con la presentación de certificados deberán presentar la documentación pertinente del IESS, en caso de 

relación de dependencia (historia laboral)  y en caso de prestación de servicios (contrato y las facturas). 

 

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE 

 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA 
 
•  Disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, a dar 

cumplimiento a la legislación ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional, legislación laboral, y 
aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecido en el contrato, deberá realizar y/o 
efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la 
debida protección del público y personal del contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la 
vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

•  Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores 
a los mínimos vigentes legales en el país. 

•  Cumplir con las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, 



 

 

adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga 
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos. 

•  Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprenden o emanen el contrato suscrito. 
•  El contratista se comprometerá con el traslado cómodo del personal a cargo, asimismo de los materiales a 

utilizar, desde el centro de acopio hasta el lugar donde realizaran sus labores. 
•  Disponer de todos los materiales y equipos detallados en los equipos mínimos de trabajo para la correcta 

ejecución de la obra.  El contratista se obliga a entregar al administrador los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante, sin el cumplimiento de 
este requisito no podrá iniciar la obra y esto no será considerado como prórroga. 

•  Todos los accesorios (lámparas, tensores, aisladores y perno PIN, abrazaderas, seccionadores, etc.) que se 
encuentren ubicados en el poste a intervenir, de ser desmontados, el contratista deberá dejarles en el lugar 
donde se encontraban y con una correcta operatividad.   

• El contratista entregará antes del inicio de obra un informe detallado de donde se ejecutará la obra, en el 
cual deberá constar material a instalar y material a retirar. 

•  Entregar informes por sector intervenido, donde indique los sectores intervenidos, los materiales utilizados 
y retirados. 

•  El contratista previo al cobro de sus planillas mensuales deberá entregar las facturas correspondientes a los 
materiales pertinentes, materiales utilizados en la ejecución de la obra, con la finalidad de que la contratante 
verifique la procedencia de dichos materiales. 

•  Cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales indicados, así como también de resultar ganador 
del presente proceso, deberá realizar las pruebas de los materiales a utilizar en el desarrollo de la Obra 
contratada, bajo la coordinación del fiscalizador y administrador del contrato. 

•  Los materiales a utilizar en herrajes y accesorio deberán cumplir con la norma INEN como: 
    -ABRAZADERA: NORMA NTE INEN 3065. 
    -CRUCETAS Y PIE DE AMIGO: NORMA NTE INEN 3046. 
     -BASTIDORES-RACKS: NORMA NTE INEN 3137. 
•  Cumplir a cabalidad las cláusulas del Informe Ambiental emitido por la Unidad de Negocio Santa Elena. 
•  Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprenden o emanen el contrato suscrito.   
•  En el caso de que el contratista reemplace al personal ofertado inicialmente para la ejecución del proyecto, 

deberá tener la autorización previa del Fiscalizador y Administrador del contrato, quienes deberán confirmar 
que cumplan con los requisitos mínimos solicitados en el pliego. 

•  Cumplir con el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por parte de CNEL EP UN STE. 
•  El contratista se compromete a Contar con el personal idóneo, profesional y que se encuentre habilitado para 

el manejo y operatividad de todos y cada uno de los vehículos solicitados en el presente proyecto como 
equipo mínimo. 

•  Presentar copias de los Certificados de Operación Especial emitida por la ANT, de los vehículos requeridos 
dentro del equipo mínimo para el presente servicio. 

•  Realizar inspección previa a los trabajos para poder verificar la dificultad del mismo, a su vez verificar la 
existencia de maleza y dificultad de acceso con la finalidad de optimizar personal y tiempo de trabajo. 

•  Presentar programación de desconexiones que realizara mediante la ejecución de la obra, con la finalidad de 
que dichas desconexiones se realicen con la debida anticipación. 

• Emitir informes gráficos (fotografías), del antes y después de la ejecución de los trabajos. 
•  El contratista deberá contar con tres vehículos tipo camioneta, necesarios para movilizar a su personal. En el 

caso de que los vehículos no sean de propiedad del contratista, estos deberán tener obligatoriamente el 
permiso de operacionalidad emitido por el organismo competente. 

•  Presentar las licencias de prevención de riesgos eléctricos o la correspondiente certificación de riesgos 
laborales de todo el personal técnico ofertado.  

•  Conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No.  R.E.-SERCOP-2019-000095  y RE-SERCOP-
2019-0000100 de  07  de  enero y 04  de  julio  de  2019,  respectivamente, al  inicio  de la ejecución  contractual  
el  administrador  del  contrato,  conjuntamente  con  el  fiscalizador,  deberán verificar que el  contratista 
cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de  cumplimiento de parámetros 
en etapa contractual; esto es, la presentación de la documentación relacionada  con  el  equipo  mínimo  
requerido  por  la  entidad  contratante  en  los  pliegos,  y  los cronogramas  de  incorporación  de  estos;  la  
presentación  de  la  documentación  relacionada  con  el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; 
y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la 
ejecución de la obra, y que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por 
el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar 



 

 

el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla 
verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos  o  facturas  que  
acrediten  la  efectiva  subcontratación incluyendo el origen nacional. En las planillas de ejecución de trabajos 
o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano 
de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos  a  ser  planillados,  
declarado  por  la  Fiscalización  con  base  a  la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de 
materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra. 

                                                                                                                                             
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
A. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 

días laborables contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 
B. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución 

correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los 
distintos organismos públicos, en un plazo 5 días hábiles contados a partir de la petición escrita formulada 
por el contratista. 

 
C. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio 

y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de 
obra, respectivamente. 

 
D. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras  lo que corresponda previstos en el contrato, en tales 

condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo 
de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos 
similares 

 
E. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre 

que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

 
27. NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL A CUMPLIRSE POR PARTE DEL CONTRATISTA 

a. La proveedora del servicio cumplirá lo establecido en los arts. 11, 28, 95, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183 y 
197 del Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 
medio ambiente del trabajo. 

b. Deberá acatar y aplicar lo señalado en  el “Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en 
instalaciones de Energía Eléctrica“,  publicado en el Registro oficial No. 249 del 3/11/98., por lo cual 
presentará la LICENCIA DE RIESGO del personal. 

c. Dará estricto cumplimiento a las normas contenidas en el Registro Interno de trabajo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de CNEL. 

d. El personal que asignare la Contratista para la prestación de estos servicios, deberá estar debidamente 
capacitados en sus procedimientos, manejo de equipos, implementos y suministros. 

e. El Contratista dotará a sus trabajadores de ropa de trabajo, todas las herramientas, equipos de seguridad, y 
equipos de protección personal EPP, necesarios para la realización de sus tareas.  

f. El contratista capacitará de manera periódica y entregará a su personal, las instrucciones de seguridad en el 
desarrollo de sus actividades. 

g. El Contratista capacitará a sus trabajadores sobre cómo actuar en casos de emergencia. 
h. Se realizará una eliminación diaria de los residuos y los desechos previa clasificación, en orgánicos e 

inorgánicos. 
i. Se señalizarán los sitios a trabajar para evitar posibles inconvenientes. La señalización a tomar en cuenta 

deberá ser visible y suficiente a fin de que se pueda advertir el peligro. La señalización estará acorde con la 
norma INEN, de colores, señales y símbolos de seguridad. 



 

 

j. Al finalizar la provisión diaria del servicio se recogerán los equipos, suministros e implementos de trabajo y 
se guardarán en un lugar designado para tal fin, para mantener orden y evitar que estos provoquen riesgos 
de accidentes. 

k. La Contratista será responsable de los daños que cause a la empresa o a terceros por negligencia, descuido o 
impericia de sus trabajadores, así como de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
pudieran ocasionarse. 

l. El Contratista informará por escrito al Administrador de Contrato sobre cualquier novedad, sugerencia o 
recomendación que coadyuve a evitar cualquier siniestro. 

m. El contratista realizará todo lo solicitado por la UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL mediante documento CNEL-
STE-UGA-2014-0144-M. 
 

Compromiso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente). 
Además de las salvaguardas dispuestas por el BID. 

Compromiso de cumplir con la información y formatos solicitados en el documento 
“Indicaciones generales de la información a ser subida al ONE DRIVE para cada uno de 

los PROYECTOS financiados por BID V”. 

Compromiso de cumplimiento de informes trimestrales, semestrales correspondientes luego 
de lo coordinado con el área de Si, Sso y Rs según las políticas, formatos y anexos indicados 
en la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y2SLcwRd8ShW5E935LC28pvoX1VxerGQ?usp=sh
aring 

Compromiso de cumplir con lo solicitado según corresponda a los formatos para 
verificación de equipos y materiales según lo detallado de la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VAS85vPk0lFpLp5LYtZDXPNy0Ck5nGBb?usp=shar
ing 

 

Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y 
subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato.  

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de Conducta. 
Esto debe incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos 
de empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las 
Normas y cómo es que el Contratista propone tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.  

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos 
ASSS 

El oferente deberá presentar una carta de compromiso en la cual se obliga a dar cumplimiento 

a los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), 

que permita el cumplimiento del GEPI. 

Se aclara a los oferentes que la CNEL SANTA ELENA cuenta ya con el Certificado Ambiental 

otorgado por parte del Ministerio del Ambiente (MAAE) para cada uno de los proyectos 

incluidos en este proceso de Licitación. 

 



 

 

La obtención del indicado Certificado, conlleva la aplicación obligatoria tanto de la Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales – GBPA, así como de acciones complementarias, conforme con 

las exigencias del Banco relacionadas a las salvaguardas  ambientales y sociales establecidas. 

 

El oferente deberá cumplir con el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PAGS-C) 

conforme  lo dispuesto por el BID y el Area de Si, Sso y Rs .  

 

Los reportes deberán ser preparados por el contratista, en base a las evidencias 

solicitadas para cada una de las actividades (en caso de no ser aplicables se deberá 

justificar de manera individual). 

 

La frecuencia de presentación de los reportes será mensual y serán entregados dentro de 

los cinco primeros días laborales del mes subsiguiente, al fiscalizador (cuando se 

disponga) o al administrador del contrato para su validación (suscripción), quien a su vez 

remitirá al Departamento de Gestión Ambiental – DGA este documento para revisión, 

verificación y aceptación.  

 

LA ACEPTACIÓN EMITIDA POR EL DGA SERÁ NOTIFICADA AL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO SIENDO ESTE DOCUMENTO UN REQUERIMIENTO PARA 

PROCEDER CON LOS PAGOS O TRÁMITES DE LAS PLANILLAS 

CORRESPONDIENTES. 

 

SE ACLARA QUE LOS REPORTES DEBEN SER INDIVIDUALES ES DECIR UNO POR 

CADA PROYECTO, POR LO TANTO NO SE ADMITIRÁN REPORTES 

CONSOLIDADOS POR CONTRATO.   

 
 

28. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA TÉCNICA:  
 

 El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que consten en los 
pliegos.  

 

OBLIGATORIAMENTE “EN LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS INDIVIDUALMENTE PARA 
CADA PROYECTO, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION DE RECURSOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y 
LIQUIDACION DE LOS PROYECTOS ESTAN DEFINIDOS DE ESA MANERA.” 

 

29. EXPERIENCIA DEL OFERENTE  
 
 

El número de obras es:  2 especificas similares  

Naturaleza y complejidad de las obras3:  

                                                           
3 El Contratante deberá definir la tipología o combinación de tipologías que corresponda. 



 

 

Experiencia específica.- Deberá acreditar experiencia en la ejecución de dos (2) obras de Construcción 

esto es, Ampliación o  mejoras de redes de distribución eléctrica en media y baja tensión a 

13200/7600/240/120V, en los últimos diez  (10) años  

Por obra especifica similar se entiende: Construcción de redes de distribución esto es      ampliación o 

mejoras que incluye;  redes de media tensión, redes de baja tensión, transformadores, luminarias y 

medidores. la suma de las experiencias específicas debe de dar un monto equivalente mínimo del 50% 

del presupuesto referencial. 

El período es:  10 años  

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas 

de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, 

describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El 

certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción 
provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de 
proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará 
constar el avance de la misma, la cual debe ser mínimo del 85%.     
PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE ACEPTARA LA SUMA DE EXPERIENCIAS INDIVIDUALES. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

29 SECCIÓN 07 – PLANOS 

 

Se adjuntan en versión magnética. 

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse a esta sección 
en una carpeta separada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE

 



 

 

 

ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA 

 



 

 

 

ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA

 



 

 

 

ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA  

 



 

 

 

ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA

 



 

 

 

ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

31.- FACTURACION ANUAL: El múltiplo es:  0.50  del presupuesto referencial   

El período es: En los últimos 5 años. 

se respaldará la facturación presentada por parte del Oferente, por medio de contratos que sean 

afines al objeto de la contratación. 

 

32.- ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: $ USD 112,592.29. 

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o 

estados de cuenta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no 

devengados. 

Los oferentes NO podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito de 

proveedores (EN RELACION COMERCIAL).
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