



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

“REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1
Y 2 DEL CANTÓN TOSAGUA AFECTADOS POR
EL SISMO 16A”

“BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014”

Proyecto: Programa de Reconstrucción de
Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por
el Sismo en Ecuador.

CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC

Contratante: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP – UNIDAD DE
NEGOCIO MANABÍ

Manta, 4 de Agosto de 2020



ÍNDICE

ÍNDICE 1

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	2
1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	2
1.1. CÓDIGO DEL PROCESO:	2
1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	2
1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:.....	2
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:	2
1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:.....	3
1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	3
2. ANTECEDENTES:.....	6
3. DESARROLLO DEL PROCESO:.....	7
3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.....	7
3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR).....	9
3.3. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.	11
3.4. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA).	11
3.5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR (LA QUE EN ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN PRIMER LUGAR):	12
4. CONCLUSIONES.-	13
5. RECOMENDACIÓN.-	13



INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DEL CANTÓN TOSAGUA AFECTADOS POR EL SISMO 16A"

Manta, 04 de Agosto de 2020

En la ciudad de Manta a los 04 días del mes de Agosto del año 2020, los miembros del comité de evaluación de ofertas para el proceso "BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014", nos constituimos en las oficinas de edificio de CNEL EP Unidad de Negocio Manabí el Ing. Francis Morales Carrillo, Presidente del Comité de Evaluación, Ing. Daniel Zambrano Pinto, en calidad de Delegado técnico, Ing. Ronald Ramírez Chávez, en calidad de delegado técnico, Ab. Diana Cruz Meneses, en calidad de delegado del Área Legal, Ing. Carolina Isabel Jara Ponce, en calidad de delegado del Área Financiera, todos miembros del Comité de Evaluación; con el objeto de evaluar las ofertas presentadas para el proceso anteriormente descrito, conforme lo establecido en los Documentos de Licitación del procedimiento.

En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, se extiende el presente Informe de Evaluación de Ofertas.

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

1.1. CÓDIGO DEL PROCESO: BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

"REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DEL CANTÓN TOSAGUA AFECTADOS POR EL SISMO 16A".

1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para el presente proceso de USD 513.461,69 (QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 69/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente procedimiento es de 180 (CIENTO OCHENTA) días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo en la cuneta bancaria del contratista.



1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:

El prestatario es la República del Ecuador para los Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Conforme la fecha establecida en los Documentos de Licitación, DDL (pliego), Boletín de Enmienda I y II, en la Sección II "Datos de Licitación", literal D. Presentación de las ofertas, IAO 20.2 (c) e IAO 21.1 que establecen como fecha límite para la presentación de las ofertas, el miércoles de 20 de mayo de 2019, se han receptado TRECE (13) ofertas físicas, de las cuales se cuenta con el detalle en el Acta de "Apertura de Ofertas" de esa fecha.

Los oferentes para el presente proceso de contratación son:

✓ **CONSORCIO ELÉCTRICO TOSAGUA**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Compromiso de Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Hugo Xavier Cueva Camacho, el 50 % de participación.
 - 2- ALTA TENSION ALTATEN S.A, el 50% de participación.
- Socio Representante: Hugo Xavier Cueva Camacho.

✓ **CONSORCIO REPOTENCIACIÓN TOSAGUA**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del compromiso de Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- José Washington García Macías, el 50 % de participación.
 - 2- Borys Iván Chancay Cañarte, el 50% de participación.
- Socio Representante: Ing. José Washington García Macías

✓ **CONSORCIO ALIMENTADORES TOSAGUA**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Compromiso de Consorcio y porcentaje de participación:



- 1- Ing. Wilson Nahón Pacheco Chica, el 20% de participación.
- 2- Ing. Carlos Alberto Lucas Quijije, el 16% de participación.
- 3- Ing. Erik Leonardo Palacios Navia, el 16% de participación.
- 4- Ing. Kléver Daniel Santos Moreira, el 16% de participación.
- 5- Ing. Jesús Santiago Kim Solórzano, el 16% de participación.
- 6- Ing. Walter Iván Izquierdo Argandoña, el 16% de participación.

- Socio Representante: Ing. Wilson Nahón Pacheco Chica.

✓ **ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Ing. Hugo Fernando Zambrano Buenaventura.

✓ **ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Ing. Raúl Ortega Granizo.

✓ **ING. NELSON ROLANDO ZEVALLOS LOOR.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Ing. Nelson Rolando Zevallos Loo.

✓ **ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Ing. Edgar Iván Moreno Castro.

✓ **EQ-5 ECUADOR S.A.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano



- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Carol Ivonne Wonsang Valle. 70% de participación.
 - 2- Jairo Antonio Galarza Veriñaz 30% de participación.
- Socio Representante: Ing. Carol Ivonne Wonsang Valle.

✓ **COMPROMISO DE CONSORCIO JOBOZAGA – ANREYSER.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- JOBOZAGA CIA LTDA. 50% de participación.
 - 2- ANREYSER S.A. 50% de participación
- Socio Representante: José Bolívar Zambrano García.

✓ **HINGELECTC CIA LTDA.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Manuel Vinicio Hinojosa Ortiz. 50% de participación.
 - 2- Eduardo Alfredo Tobar Correa 50% de participación.
- Socio Representante: Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa.

✓ **ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA.**

- Nacionalidad: Ecuatoriano.
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: N/A
- Socio Representante: Ing. Víctor Alfonso Zambrano Ureta.

✓ **ENERGY CONTROL S.A.**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Jorge Bjarne García Stael 40% de participación.
 - 2- SEMHOLDING 40% de participación.
 - 3- Jorge Andrés García Uribe 20% de participación
- Socio Representante: Sr. Jorge Andrés García Uribe.



✓ **CONSORCIO TOSAGUA**

- Nacionalidad: Ecuatoriana
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
 - 1- Juan Vicente Montesdeoca Aragundy 40% de participación.
 - 2- Ramón Alejandro Castillo Zambrano 30% de participación.
 - 3- Julio César Villavicencio Chávez 30% de participación
- Socio Representante: Ing. Juan Vicente Montesdeoca Aragundy.

2. ANTECEDENTES:

Con oficio Nro. PR-STRPR-2019-0505-O de fecha 27 de diciembre de 2019, la Subsecretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva aprobó la inclusión de 7 proyectos asignados a la UN Manabí; ejecutados a través del contrato de préstamo suscrito con el BID dentro del Programa Rehabilitación Inmediata de las Zonas Afectadas (PRIZA).

Estos 7 proyectos abarcan 4 obras de subtransmisión y 3 de distribución, que se ejecutarán en los cantones afectados por el terremoto del 16-A.

Con estos antecedentes, la UN Manabí deberá publicar en este primer cuatrimestre 21 procesos, por el valor de USD. 15.958. 124,73 (incluido IVA).

Con oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0123-OF de fecha 30 de enero de 2020, el Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía dispone a la UN Manabí iniciar con la etapa precontractual para estos nuevos procesos y cumplir con la culminación de este programa hasta marzo 2021.

Dentro del plan de adquisiciones aprobado por el BID y en el PAC vigente de la CNEL EP Unidad de Negocio Manabí consta la publicación del proceso BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014 Repotenciación de los alimentadores 1 y 2 del cantón Tosagua afectados por el sismo 16A GD.

Con resolución de inicio ADM-MAN-052-2020, el Administrador de la UN Manabí aprueba y dispone el inicio del proceso de contratación BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014 Repotenciación de los alimentadores 1 y 2 del cantón Tosagua afectados por el sismo 16A GD, por un valor de USD. 513.461,69 (sin incluir IVA) y un plazo de 180 días calendario.

El 03 de marzo, en el diario el Telégrafo se efectúa la publicación del proceso MAN BID-PRIZA-CNELMAN-DI-OB-014 Repotenciación de los alimentadores 1 y 2 del cantón Tosagua afectados por el sismo 16A GD



El 20 de mayo a las 11:50 se realizó la apertura en acto público, participando los integrantes de la comisión técnica y oferentes.

3. DESARROLLO DEL PROCESO:

Los puntos de desarrollo del proceso, en síntesis son:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.

Los criterios para realizar el examen preliminar son los siguientes:

- I. Cumplen requisitos de elegibilidad
- II. Han sido debidamente firmadas;
- III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas;
- IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs;
- V. Están en general en orden y,
 - a. Si es pertinente, verificar necesidad de subsanación de defectos.

3.1.1. OFERENTE No. 1 – ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA

1	ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA	\$ 498.544,07	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	--	---------------	--

3.1.2. OFERENTE No. 2 – ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO

2	ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO	\$ 506.661,51	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	----------------------------------	---------------	--

3.1.3. OFERENTE No. 3 - ING. NELSON ROLANDO ZEVALLOS LOOR

3	ING. NELSON ROLANDO ZEVALLOS LOOR	\$ 488.312,93	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	-----------------------------------	---------------	--

**3.1.4. OFERENTE No. 4 - ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO**

4	ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO	\$ 419.881,10	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	-------------------------------	---------------	--

3.1.5. OFERENTE No. 5 - EQ-5 ECUADOR S.A.

5	EQ-5 ECUADOR S.A.	\$ 506.536,91	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	-------------------	---------------	--

3.1.6. OFERENTE No. 6 - COMPROMISO DE CONSORCIO DE CONSORCIO JOBOZAGA-ANREYSER

6	JOBOZAGA - ANREYSER	\$ 478.396,03	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	---------------------	---------------	--

3.1.7. OFERENTE No. 7 - HINGELECTC CIA LTDA.

7	HINGELECTC CIA LTDA	\$ 490.530,50	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	---------------------	---------------	--

3.1.8. OFERENTE No. 8 – ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA

8	ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA	\$ 488.438,82	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	------------------------------------	---------------	--

3.1.9. OFERENTE No. 9 – ENERGY CONTROL S.A.

9	ENERGY CONTROL S.A.	\$ 429.103,38	OFERTA CUMPLE CON EL EXAMEN PRELIMINAR
---	---------------------	---------------	--



3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

3.2.1. OFERENTE No. 1 – ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA	\$ 498.544,07	\$ -25.563,30	\$ 472.980,77

3.2.2. OFERENTE No. 2 - ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO	\$ 506.661,51	\$ 1,23	\$ 506.662,74

3.2.3. OFERENTE No. 3 - ING. NELSON ROLANDO ZEVALLOS LOOR

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ING. NELSON ROLANDO ZEVALLOS LOOR	\$ 488.312,93	\$ -257,37	\$ 488.055,56

3.2.4. OFERENTE No. 4 - ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO	\$ 419.881,10	\$ 2.525,03	\$ 422.406,13



3.2.5. OFERENTE No. 5 EQ-5 ECUADOR S.A.

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	EQ-5 ECUADOR S.A.	\$ 506.536,91	\$ 1,13	\$ 506.535,78

3.2.6. OFERENTE No. 6 COMPROMISO DE CONSORCIO DE CONSORCIO JOBOZAGA-ANREYSER

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	COMPROMISO DE CONSORCIO DE CONSORCIO JOBOZAGA-ANREYSER	\$ 478.396,03	\$ 0,57	\$ 478.396,60

3.2.7. OFERENTE No. 7 - HINGELECTC CIA LTDA

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	HINGELECTC CIA LTDA	\$ 490.530,50	\$ 1.102,78	\$ 491.633,28

3.2.8. OFERENTE No. 8 ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA	\$ 488.438,82	\$ 4,10	\$ 488.442,92

3.2.9. OFERENTE No. 3 ENERGY CONTROL S.A.

ITEM	OFERENTE	OFERTA INICIAL	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	OFERTA FINAL
1	ENERGY CONTROL S.A.	\$ 429.103,38	\$ -267,60	\$ 428.835,78

Nota: Al realizar la corrección aritmética se pudo verificar que el Oferente obvió uno de los rubros en Mano de obra, por lo cual no pasa a la siguiente etapa de calificación.

3.3. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.

COMPARACIÓN DE PRECIOS		
No.	NOMINA DE OFERENTES	MONTO DE OFERTA
1	ING. EDGAR IVÁN MORENO CASTRO	\$ 422.406,13
2	ING. HUGO FERNANDO ZAMBRANO BUENAVENTURA	\$ 472.980,77
3	COMPROMISO DE CONSORCIO JOBOZAGA - ANREYSER	\$ 478.396,60
4	ING. NELSON ROLANDO CEVALLOS LOOR	\$ 488.055,56
5	ING. VÍCTOR ALFONSO ZAMBRANO URETA	\$ 488.442,92
6	HINGELECTC CIA LTDA.	\$ 491.633,28
7	EQ-5 ECUADOR S.A.	\$ 506.535,78
8	ING. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO	\$ 506.662,74

3.4. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA).

Los criterios para esta pos-calificación, en general son:

- Experiencia y desempeño anterior
- Personal y equipo disponible
- Situación financiera
- Facturación Promedio
- Litigios Pendientes
- Equipo requerido
- Metodología y plan de trabajo (IAO 13.1)




3.5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL COMPROMISO DE CONSORCIO JOBOZAGA-ANREYSER (LA QUE EN ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRA EN TERCER LUGAR):

El detalle completo de evaluación se realiza de conformidad a lo siguiente:

- Evaluación Financiera.
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Legal
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Económica 28.1
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).
- Evaluación Técnica
 - De aquí se debe determinar si el oferente CUMPLE / NO CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación (pliego).

De lo expuesto se concluye el siguiente cuadro:

OFERENTE	CAMPOS	PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE
JOBOZAGA - ANREYSER	LEGAL	Nacionalidad	CUMPLE	
		Conflicto de interés	No tiene Conflicto de interés	
		Inelegibilidad por parte del Banco	No tiene Inelegibilidad por parte del Banco	
		Entidad del Estado	No depende de Entidad del Estado	
		Inelegibilidad en virtud de resolución de las naciones Unidas o legislación	No tiene legislación del país del Prestatario	



		del país del Prestatario		
		Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	No tiene ningún antecedentes de Incumplimiento de Contratos	
		Litigios Pendientes	N/A	
	FINANCIERO	Facturación anual	CUMPLE	
		Activos Líquidos	CUMPLE	
	ECONÓMICO	Corrección de errores aritméticos	CUMPLE	
		Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados	CUMPLE	
		Lista de cantidades y precios	CUMPLE	
	TÉCNICO	Experiencia como contratista principal	CUMPLE	
		Administrador de Obra y Personal Técnico	CUMPLE	
		Equipo mínimo	CUMPLE	
		Cronograma valorado de actividades y Metodología de ejecución del proyecto	CUMPLE	

4. CONCLUSIONES.-

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID y los Documentos de Licitación (pliego), concluye que la oferta presentada por **JOBOZAGA-ANREYSER**, **se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, sin presentar desviaciones, reservas u omisiones significativas.**

5. RECOMENDACIÓN.-

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID y los Documentos de Licitación (pliego), **RECOMIENDA, SE ADJUDIQUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AL OFERENTE**



JOBOZAGA-ANREYSER, por un monto de USD. **478.396,60** (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y un plazo de ejecución de 180 (CIENTO OCHENTA) días calendario, contados a partir de contados a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta bancaria de la contratista.

Atentamente, Comité de Evaluación

Ing. Francis Morales Carrillo
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
TÉCNICA**

Ing. Daniel Zambrano Pinto
DELEGADO TÉCNICO

Ing. Ronald Ramírez Chávez
DELEGADO TÉCNICO

Abg. Diana Catalina Cruz Meneses
DELEGADA JURIDICA

Ing. Carolina Jara Ponce
DELEGADA FINANCIERA