

## ESTUDIO DE PRESUPUESTO

<b>BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-003</b>				
<b>“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES 24 DE MAYO, AGUA FRIA, LOS ANGELES II Y EL PARAISO”</b>				
Código CPC	Descripción	Participación	Sal. mensual	Costo mes/
831390121	Ingeniero eléctrico	100%	1.600,00	1.600,00
452200016	Computador	80%	464,00	371,20
491130025	Movilización terrestre	100%	1.360,27	1.360,27
721120012	Residencia	100%	425,00	425,00
<b>Subtotal 1</b>				<b>3.756,47</b>
Indirectos 10%				375,65
<b>Subtotal 2</b>				<b>4.132,12</b>
IVA 12%				495,85
<b>Total mensual</b>				<b>4.627,97</b>

*Plazo de Fiscalización: 150 días*

*Valor total de fiscalización sin IVA: 4.132,12,00 x 5 = **20.660,61***

Elaborador por:  
**ING. CAMILO ARAUJO CHICA**  
Profesional de Ingeniería y Diseño

Revisado por:  
**ING. LUIS RAMÍREZ DUEÑAS**  
Lider de Ingeniería y Construcción [e]