

**INFORME JUSTIFICATIVO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL CONFORME LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCIÓN RE-SERCOP-2018-0000088 y RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-106**

30 de julio de 2021

ESTUDIO DE MERCADO.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-FI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Contratar el servicio de Fiscalización para la supervisión y control permanente de las actividades realizadas por el contratista del proyecto BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD, a fin de que éstas sean ejecutadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en los documentos precontractuales, contrato y demás normas técnicas aplicables.

1. Análisis del bien o servicio requerido:

1.1 Características Técnicas:

Se requiere contratar el servicio de consultoría de fiscalización con el proceso **“BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-FI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD”**, con el objetivo de cumplir con las obligaciones que se establecen en el Manual de Fiscalización elaborado por CNEL EP y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, que garantice la supervisión y control de las actividades de construcción de la obra, durante y después de la ejecución.

- Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra;
- Vigilar y responsabilizarse para que la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;
- Identificar la existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
- Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras;
- Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del contratista;
- Evaluar el avance del proyecto, cada 15 días, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas;
- Asumir en nombre de la institución, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos;

- Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en operación.
- Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado;
- Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos contruidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas;
- Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra;
- Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra;
- Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada;
- Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como guía las especificaciones;
- Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios;
- Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y sean los especificados;
- Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales;
- Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo;
- Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes;
- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, se seguridad social y de seguridad industrial

1.2 Los orígenes (nacionales, importados o ambos): La consultoría a contratar es de origen nacional.

1.3 Facilidad de adquisición en el mercado: Una vez analizado el mercado de la jurisdicción territorial en el que se ejecutará el contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP, Art. 6.- Definiciones. Numeral 22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación, existe mucho interés de los profesionales de la zona para la contratación del presente proceso.

1.4 Número de Oferentes: Considerar que las contrataciones están abiertas para cualquier interesado en participar y cuente con el código CPC respectivo.

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Martes 27 de Julio del 2021 16:20 [Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

RUC: Naturaleza:

Razón Social: CPC - Código: CPC - Palabra Clave a buscar:

Categoría (Nivel 5): Provincia: Cantón:

Proveedores a buscar:

Num	Ruc	Razón Social	Nombre Comercial	CPC	Categoría	Provincia	Cantón
1	"1792960649001"	3DCONSTRUCCIONES & SERVICIOS 3DCONSTRUSERV S.A	3DCONSTRUCCIONES & SERVICIOS 3DCONSTRUSERV S.A	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	IMBABURA	OTAVALO
2	"0992567880001"	3FASICO S.A.	3FASICO S.A.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	SANTA ELENA	SANTA ELENA
3	"0491531266001"	3RCAB-MONTUFAR CIA LTDA	3RCAB-MONTUFAR CIA LTDA	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	CARCHI	MONTUFAR
4	"07025291001"	3TI PROGETTI ITALIA INGENIERIA INTEGRATA S.P.A.	3TI PROGETTI ITALIA INGENIERIA INTEGRATA S.P.A.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO		
5	"0990594724001"	4-C CENTRO DE CALCULO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.	4C CONSTRUCTORES S.A.	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	GUAYAS	GUAYAQUIL
6	"0992532207001"	4G CORP S.A.	CONSTRUCTORA GCUATRO	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	GUAYAS	SAMBORONDON
7	"1291780748001"	A & A CONSTRUCTION SOLUTIONS A&A CONSTRUCTION CIA.LTDA.		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	LOS RIOS	BABAHYO
8	"1891800294001"	ABACO CONSTRUCTORA SOCIEDAD CIVIL		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	TUNGURAHUA	CEVALLOS
9	"0101125722001"	ABAD ABRIL FRANKLIN ROBERTO	ABAD ABRIL FRANKLIN ROBERTO	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	AZUAY	CUENCA
10	"1708171820001"	ABAD AREVALO CARLA MARA	ABAD AREVALO CARLA MARA	83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	PICHINCHA	QUITO
11	"0300753118001"	ABAD CABRERA DIEGO FERNANDO		83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIO	AZUAY	CUENCA

Después de realizar la búsqueda con el CPC 83990 ha nivel 5 se ha encontrado 31282 Personas a nivel nacional:


>| >>|
Siguiente Fin

Proveedores del 1 al 1000 de 31282

1.5 Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares: No aplica, el monto se encuentra en dólares.

2. Montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados:

Después de utilizar la herramienta de SAP BussinessObjects Explorer del SERCOP (<https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/busqueda-de-consultorias/>), se procedió a descargar el archivo .XLSX con un total de 67961 procesos relacionados:



Una vez obtenida la tabla de datos se procede a filtrar según los siguientes criterios:

- Se filtra por la palabra “fiscalización” obteniendo 14240 procesos.
- El segundo criterio de filtro se lo realiza con el CPC 839900113 cuyo resultado arroja una cantidad de 344 procesos de consultoría para fiscalización de obras eléctricas.
- A continuación se procede a filtrar la palabra “FERUM” y se obtienen 33 registros como resultado, que se detalla a continuación:

RUC Proveedor	Nombre Proveedor	Código Proceso	Descripción Compra	CPC	Descripción Producto	Estado Compra	Tipo Contratación	Tipo Compra	Fecha Publicación	Año Publicación
0701720047001	VALAREZO RIOS WENCESLAO PATRICIO	CONSULT-DT-SC- 509-09	"Fiscalización de Obras Programa Ampliatorio FERUM 2008."	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2009-10-16 15:46:00	2009
0701720047001	VALAREZO RIOS WENCESLAO PATRICIO	CDC-CNEL-EOR- 044-10	CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS FERUM 2010 CONSOLIDADO	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-04-22 12:00:00	2010
1801217819001	LALALEO MASAQUIZA LUIS FERNANDO	CDC-EEASA- 264A-2010	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE MEDIDA PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-09-07 18:00:00	2010
0915752091001	SEGOVIA BONILLA XAVIER EDUARDO	CDC-CNEL-GLR- 011-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO O/T 123-125-126/10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-09-24 10:00:00	2010
0701035065001	MAYORGA RODRIGUEZ COLON AUGUSTO	CDC-CNEL-GLR- 010-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO O/T 003-026-029-031-037-038-039-040- 056/10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-09-24 10:00:00	2010
0991329234001	SUMISAN S.A.	CDC-CNEL-GLR- 013-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO O/T 59, 25,009,007,008,61,28,60,58,22 Y 70/10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-11 15:30:00	2010
0992248068001	SARTEJU S.A.	CDC-CNEL-GLR- 014-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO, OT/57-10.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-14 17:00:00	2010
0992577010001	IPASTHE S.A.	CDC-CNEL-GLR- 015-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO, OT/127-10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-14 17:00:00	2010
0907853105001	Benítez Vite Manuel Enrique	CDC-CNEL-GLR- 017-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO, OT/129-10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-14 17:15:00	2010
0909563215001	Argudo Escobar Xavier Enrique	CDC-CNEL-GLR- 016-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO, OT/006-10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-14 17:15:00	2010
0910160001001	Muñoz Barriga Ramón Eduardo	CDC-CNEL-GLR- 018-10	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FERUM 2010 CONSOLIDADO, OT/115 Y 128-10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2010-10-14 17:30:00	2010
1711720209001	LOPEZ GALLARDO CHRISTIAN MANUEL	CDC-ELEPCO- 156-2011	CONTRATACION DE FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS FERUM 2011	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2011-08-31 17:30:00	2011
0991030336001	DCS ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS CIA. LTDA.	CDC-CNELSTE- 038-2011	PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA FISCALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DEL PROGRAMA FERUM 2.011 2) RCTO MIRAFLORES-PARROQUIA CHANDUY- CANTON SANTA ELENA; 9) RCTO GUANGALA-PARROQUIA COLONCHE-CANTON SANTA ELENA. 10) RCTO PROSPERIDAD - PARROQUIA ANCON-CANTON SANTA ELENA; 15) COMUNA REAL ALTO - PARROQUIA CHANDUY-CANTON SANTA ELENA.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Adjudicada	Contratacion directa	Consultoría	2011-09-06 19:12:00	2011

			18) POBLACION CHANDUY-PARROQUIA CHANDUY-CANTON SANTA ELENA; 14) BARRIO PANORAMA – PARROQUIA LIBERTAD CANTON LIBERTAD 16) BARRIO MARCO CHANGO-PARROQUIA LIBERTAD-CANTON LIBERTAD							
1308962701001	Briones Mendoza Jose Marlon	CDC-CNELSTE-040-2011	PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS DEL PROGRAMA FERUM 2.011 4) SECTOR EL ARENAL –PARROQUIA CHANDUY- CANTON SANTA ELENA. 11) RCTO SAN MIGUEL– PARROQUIA EL MORRO-CANTON GUAYAQUIL. 12) RCTO SAN JUAN– PARROQUIA EL MORRO -CANTON GUAYAQUIL. 13) RCTO SITIO NUEVO – PARROQUIA EL MORRO -CANTON GUAYAQUIL. 17) COMUNA JUNTA DEL PACIFICO-PARROQUIA JULIO MORENO -CANTON SANTA ELENA	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Adjudicada	Contratacion directa	Consultoría	2011-09-06 19:35:00	2011
1801217819001	LALALEO MASAQUIZA LUIS FERNANDO	CDC-EEASA-246-2011	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE MEDIDA PROGRAMA FERUM 2011 Y PLAN REP 2011	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2011-09-16 18:00:00	2011
0991030336001	DCS ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS CIA. LTDA.	CDC-CNELSTE-016-12	PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA \“FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ELECTRIFICACIÓN ENTRE RÍOS ETAPA I, ELECTRIFICACIÓN EL FARO ANCONCITO, ELECTRIFICACIÓN NUEVA PROVINCIA PROGRAMA FERUM-BID 2012\”	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Adjudicada	Contratacion directa	Consultoría	2012-12-28 19:00:00	2012
1703023026001	Terán Palloroza José Raúl	CDC-CNELSTE-001-13	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RIO SECO COLONCHE PROGRAMA FERUM RECURSOS FISCALES	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Adjudicado - Registro de Contratos	Contratacion directa	Consultoría	2013-02-01 17:10:00	2013
0913908125001	DEL PEZO YAGUAL JAIME JAVIER	CDC-CNELSTE-002-13	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ELECTRIFICACIÓN SECTOR LAS LOMAS CADEATE, ELECTRIFICACIÓN SECTOR LAS PALMERAS OLÓN, ELECTRIFICACIÓN SAN MIGUEL (SAN PABLO), ELECTRIFICACIÓN 16 DE MARZO BARCELONA, ELECTRIFICACIÓN BARRIO 23 ABRIL SAN PEDRO, ELECTRIFICACIÓN NUEVA ESPERANZA RIO VERDE, ELECTRIFICACION BAÑOS DE SAN VICENTE, ELECTRIFICACION BAMBIL COLLAO, ELECTRIFICACION BAMBIL DESHECHO, ELECTRIFICACION LIMONCITO PROGRAMA FERUM- BID 2012	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Adjudicado - Registro de Contratos	Contratacion directa	Consultoría	2013-02-04 08:00:00	2013
1801217819001	LALALEO MASAQUIZA LUIS FERNANDO	CDC-EEASA-032A-2013	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE MEDIDA PROGRAMAS PMD 2012, PLANREP 2012, FERUM 2012, FERUM RECURSOS FISCALES 2012	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-03-08 18:00:00	2013
1802031987001	SILVA GERARDO GERMAN	CDC-CNELGLR-004-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS CANTONES DAULE (1) Y SALITRE (8) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (-8- PROYECTOS) Y FERUM PGE (1 PROYECTO) - GRUPO # 4.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-01 14:15:00	2013
1203984057001	CAICEDO MEJIA JUAN JOSE	CDC-CNELGLR-005-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS CANTONES BALZAR (9), PALESTINA (2), VINCES (1) Y PALENQUE (3) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (13 PROYECTOS) Y FERUM PGE (2 PROYECTOS) - GRUPO # 5.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizado por mutuo acuerdo	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-01 15:00:00	2013

0701035065001	MAYORGA RODRIGUEZ COLON AUGUSTO	CDC-CNELGLR-006-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CANTON COLIMES (15) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (14 PROYECTOS) Y FERUM PGE (1 PROYECTO) - GRUPO # 6.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-01 15:45:00	2013
0991329234001	SUMISAN S.A.	CDC-CNELGLR-007-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS CANTONES PEDRO CARBO (7), ISIDRO AYORA (4) Y NOBOL (1) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (9 PROYECTOS) Y FERUM PGE 2012 (3 PROYECTOS) - GRUPO # 7.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-01 16:30:00	2013
0913908125001	DEL PEZO YAGUAL JAIME JAVIER	CDC-CNELGLR-008-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS CANTONES EL EMPAME (11), Y PICHINCHA (1) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (10 PROYECTOS) Y CONVENIO HIDRONACION (2 PROYECTOS) - GRUPO # 8.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-01 17:00:00	2013
0102512936001	PALACIOS CEVALLOS JORGE LENNIN	CDC-CNELGLR-009-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CANTON EL EMPALME (15) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (12 PROYECTOS) Y FERUM PGE 2012 (3 PROYECTOS) - GRUPO # 9.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-02 10:05:00	2013
0902349216001	ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO JESUS	CDC-CNELGLR-010-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CANTON EL EMPALME (2), SECTOR MANGA DEL CURA (2) Y PARROQUIA BARRAGANETE (1) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM PGE 2012 (1 PROYECTO) Y CONVENIO HIDRONACION (4 PROYECTOS) - GRUPO # 10	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-02 10:30:00	2013
0992747617001	TENAZCOMPANY S.A.	CDC-CNELGLR-014-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS CANTONES QUEVEDO (1), Y MOCACHE (5) FINANCIADAS CON FONDOS DEL FERUM BID 2012 (4 PROYECTOS Y FERUM PGE 2012 (2 PROYECTOS) - GRUPO # 14.	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Ejecución de Contrato	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-02 11:15:00	2013
0701086282001	MOROCHO BRAVO CARLOS OLMEDO	CDC-CNELEOR-054-13	FISCALIZADOR DEL PMD 2013 Y FERUM 2013	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-26 12:00:00	2013
0909938151001	CARRILLO BURGOS VICENTE ARMANDO	CDC-CNELGLR-020-13	FISCALIZACION DE PROYECTOS: GRUPO # 3 (-20- PROYECTOS) - (FERUM BID 2012 -19- PROYECTOS: CANTS. DAULE (15), SANTA LUCIA (4), FERUM PGE 2012 (-1-) PROYECTO: CANTON DAULE), Y FISCALIZACION DE PROYECTOS FERUM 2013 (-6- PROYECTOS: CANTS. BALZAR (2), DAULE (1), PEDRO CARBO (2), SANTA LUCIA (1)), CNEL EP GUAYAS LOS RIOS	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-04-30 18:45:00	2013
0907911853001	RODRIGUEZ SORROZA CESAR HUMBERTO	CDC-CNELGLR-024-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA FERUM-BID-2012, GRUPO # 1 (6 PROYECTOS). CANTONES BABAHoyo (1) Y DURAN (5) CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-06-12 11:45:00	2013
0915752091001	SEGOVIA BONILLA XAVIER EDUARDO	CDC-CNELGLR-023-13	FISCALIZACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA, FERUM BID 2012 GRUPO 2 (9 PROYECTOS) : CANTONES SAMBORONDON (3) Y DURAN (6) CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-06-12 13:30:00	2013
0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	CDC-CNELMLG-005-13	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS FERUM PGE 2013, GRUPOS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-07-15 18:30:00	2013
1801217819001	LALALEO MASAQUIZA LUIS FERNANDO	CDC-EEASA-172-2013	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE MEDIDA PROGRAMAS PMD, PLANREP, Y FERUM 2013	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratacion directa	Consultoría	2013-08-28 18:00:00	2013

De los cuales se han seleccionado 2 procesos que tiene más relación con el proceso BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-FI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD:

RUC Proveedor	Nombre Proveedor	Código Proceso	Descripción Compra	CPC	Descripción Producto	Estado Compra	Tipo Contratación	Tipo Compra	Fecha Publicación	Año Publicación
0909938151001	CARRILLO BURGOS VICENTE ARMANDO	CDC-CNELGLR-020-13	FISCALIZACION DE PROYECTOS: GRUPO # 3 (-20- PROYECTOS) – (FERUM BID 2012 -19- PROYECTOS: CANTS. DAULE (15), SANTA LUCIA (4), FERUM PGE 2012 (-1-) PROYECTO: CANTON DAULE), Y FISCALIZACION DE PROYECTOS FERUM 2013 (-6- PROYECTOS: CANTS. BALZAR (2), DAULE (1), PEDRO CARBO (2), SANTA LUCIA (1)), CNEL EP GUAYAS LOS RIOS	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratación directa	Consultoría	2013-04-30 18:45:00	2013
0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	CDC-CNELMLG-005-13	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS FERUM PGE 2013, GRUPOS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	839900113	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	Finalizada	Contratación directa	Consultoría	2013-07-15 18:30:00	2013

Con el dato de “Código de Proceso” se procede a realizar la búsqueda en el Sistema Oficial de Contratación Pública de los 2 procesos seleccionados para revisar los alcances de los mismos:

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- CNELGLR- 020-13	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	FISCALIZACION DE PROYECTOS: GRUPO # 3 (-20- PROYECTOS) – (FERUM BID 2012 -19- PROYECTOS: CANTS. DAULE (15), SANTA LUCIA (4), FERUM PGE 2012 (-1-) PROYECTO: CANTON DAULE), Y FISCALIZACION DE PROYECTOS FERUM 2013 (-6- PROYECTOS: CANTS. BALZAR (2), DAULE (1), PEDRO CARBO (2), SANTA LUCIA (1)), CNEL EP GUAYAS LOS RIOS	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,202.24	2013-04-30 18:45:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- CNELMILG- 005-13	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS FERUM PGE 2013, GRUPOS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Finalizada	GUAYAS / MILAGRO	\$18,319.37	2013-07-15 18:30:00	
Procesos del 1 al 1 de 1.							
Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.							

Revisado los alcances técnicos de los procesos, se llega a la conclusión que no son procesos de iguales características ya que los alcances técnicos varían con respecto al acceso a lugares, topología, el plazo de ejecución, equipamientos mínimos requeridos y entre otras, donde se va a realizar la construcción de los diversos proyectos FERUM.

3. Tomar en cuenta la variación de los precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional). Realizar el análisis a precios actuales.

Para el "BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-FI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD" como indica la normativa se procedió a buscar procesos que contengan características similares a lo que se desea contratar, de lo cual se encontró procesos equivalentes pero que no tienen los mismos alcances técnicos solicitados del servicio que CNEL EP requiere contratar, de acuerdo a la justificación del punto 2 y el cálculo del presupuesto referencial no se basará en precios aplicados la inflación de otros procesos de comparación.

No existe Índice de Inflación porque no se va a comparar con otros procesos.

4. Considerar la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes:

No existen servicios con las misma o mejores características técnicas solicitadas.

5. Proformas de Proveedores de las obras, bienes, o servicios a contratar:

Al no existir procesos de contratación similares en el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, no se factible determinar el presupuesto referencial a través de la utilización de esta herramienta. En tal virtud se ha definido cotizar a varios oferentes que pudiesen presentar el servicio requerido la CNEL EP UN STD.

Mediante correo Zimbra de fecha, martes 26 de julio 2021, se solicitaron cotizaciones referenciales a 6 consultores y/o proveedores para este proceso y se recibieron 6 cotizaciones bajo las mismas condiciones técnico-económicas, las cuales se detallan a continuación:

NUMERO:	COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES	
	PROVEEDORES	PRECIO SIN IVA
COT_1	LEONARDO ANDRES GONZÁLEZ SEGOVIA	\$ 26.606,40
COT_2	KLEBER HERNÁN IZA IZA	\$ 26.737,50
COT_3	EDGAR LEONARDO IZA GUALOTO	\$ 26.580,00
COT_4	CARLOS JONATHAN CÓRDOVA SÁNCHEZ	\$ 26.599,50
COT_5	RAÚL JAVIER LUDEÑA LÓPEZ	\$ 26.668,50
COT_6	MIGUEL OSWALDO RODRÍGUEZ ZERDA	\$ 26.703,00

Se procedió a elegir la cotización más baja de los consultores individuales, obteniendo el siguiente valor **\$ 26.580,00 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100) SIN IVA**. Se Adjunta las respectivas cotizaciones.

Conclusión

Por lo antes expuesto, se indica que el presupuesto referencial para el proceso **“BID-EC-L1223-FERUM-CNELSTD-DI-FI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD”**, es de **\$ 26.580,00 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100) SIN IVA**.

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Andrés Onofre Ch.
Especialista de Ingeniería y Diseño - STD

Ing. Andrés Bravo M.
Líder de Ingeniería y Construcciones - STD

Aprobado por:

Ing. Albaro Tapia T.
Director de Distribución - STD