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MODELO DE PLIEGOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS!

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena

CODIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009

Objeto de Contratacion:

REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE
CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

(La Libertad, 28 de agosto de 2019)

1 La version del pliego 1.1., para licitacion de obras, del Servicio Nacional de Contratacion Publica (SERCOP), emitida el 20 de febrero

2014, han servido de referencia para la elaboracion de este pliego.
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En este PLIEGO se indican las condiciones de participacion del presente procedimiento de contratacion, el
mismo que para mayor comprension se ha sido dividido en cinco componentes sustanciales:

|l: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
OBRAS

Se establece la informacién y reglas especificas que rigen al procedimiento de contratacion, incluidos
formularios y el contrato. La entidad contratante sefialara en las condiciones particulares las
especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallara e individualizara las
condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, debera realizar los ajustes y/o
modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, asi como la determinacion y
aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento;
reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, asi como incorporara o
sustituira la redaccion por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

Il: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
OBRAS

Contiene aquella informacién y reglas de participacion que son comunes al objeto de contratacion y por
tanto no requieren de variacion alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificacién por parte de
las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participacién en
los procedimientos de contratacion. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el
SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones
Generales y se aplicaran de manera obligatoria.

Ill: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
Comprende los documentos que el oferente debera presentar como requisitos minimos de la oferta.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberan ser
acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS
Recoge las condiciones contractuales de caracter general que son aplicables, determinados por las

Politicas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, en lo que fuere aplicable.

NOTA: Este procedimiento se aplicard cuando las obras a contratarse tengan un presupuesto
referencial menor o igual a USD 2°000.000 (dos millones de délares), sin IVA.
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OBRAS

SECCION |
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas 0 consorcios
o0 compromisos de asociacion, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico de Proveedores — RUP,
legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A
PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
cuyo codigo CPC es:2 542900122 - CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION.

El presupuesto referencial es de USD (275,056.67 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTAY SEIS
CON 67/100) dolares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la entrega de los
bienes es de (120 dias), contado a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en
la cuenta del Contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego esta disponible, sin ningln costo, en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER
http:/lwww.cnel.gob.ec/afd/ y http://lwww.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/; unicamente el
oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacion de la adjudicacion, pagaré a la CNEL EP Unidad
de Negocio Santa Elena el valor de USD 580 (Quinientos ochenta con 00/100) ddlares de Estados Unidos
de Ameérica, sin incluir el IVA.

1. Laconvocatoria, se publicara en:
o Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.
e Péagina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER.
o Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

2. Elproceso de contratacion antes referido, se publicaran a través de los siguientes medios:

o Pé&gina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER.
e Péagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

3. Los interesados podran formular preguntas por escrito a la siguiente direccion electronica
leonardo.borell@cnel.gob.ec, la Comisién Técnica absolvera las preguntas y realizara las aclaraciones
necesarias a través de su pagina web y la péagina web del MEER http://www.cnel.gob.ec/afd/ y

2 El Cadigo Clasificador de Producto (CPC), consta en el Registro Unico de Proveedores (RUP), emitido por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica (SERCOP)
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http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/, en el plazo establecido en el cronograma descrito en
este pliego.

4, La oferta técnica — econdmica en original y copia debidamente numerada y sumillada, asi como en
medio digital se presentara simultdineamente de forma fisica, en un sobre cerrado en la Secretaria de la
Administracion, ubicada en Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 entre calle 33 y 34, hasta las 11h00 del 04 de
Octubre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica. La apertura de las ofertas se realizara una hora mas tarde de la hora prevista
para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de ofertas sera publico y se efectuara en Barrio General
Enriquez Gallo Av. 12 entre calle 33y 34.

5. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién 6 por lotes.
6. En este proceso no se contempla reajuste de precios.

7. La evaluacién de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion previstos en el pliego,
conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP

8. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de
Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria 1210102 (Obras de Construccién) - 01000000
(Compromiso Plurianual) La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratacion
incluyéndose el VA3,

o El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de Licitacién Publica
Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigira factura para el pago del anticipo; y el
restante 60% sera cancelado de la siguiente manera:

e Un primer pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con la
presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado
el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total
del contrato.

e Un segundo pago se realizard cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con la
presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado
el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total
del contrato.

o El pago final se realizara con la firma del acta de entrega recepcion definitiva, por el saldo del valor
liquidado del contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le
cancelara el equivalente aproximado al 18% del monto total del contrato.

3 El IVA se cancelara con recursos fiscales.
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¢ Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: primero, segundo y final, se amortizara el 40%
de anticipo en forma proporcional, es decir: 14%, 14% y 12% respectivamente.

9. El procedimiento se cefiré a las politicas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de
la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se
determinan en el presente pliego.

10. La CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratacidn, situacién en la que no habré lugar a pago de indemnizacion alguna.

La Libertad, 28 de Agosto de 2019

Ing. Fulton Marriot Gonzalez
ADMINISTRADOR
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA
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SECCION I

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

21 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la oferta de mejor costo,
en los términos del numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP, para la construccion de: REEMPLAZO DE LINEAS
ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD USD (275,056.67 DOSCIENTOS
SETENTA'Y CINCO MIL CINCUENTA'Y SEIS CON 67/100) délares de Estados Unidos de América, sin incluir el
IVA, distribuido de la siguiente manera:

AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009
“REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA
ELENA-STE”

PRESUPUESTO TOTAL

II.:-AE DESCRIPCION UNI;DA CANJIDA P.U. SUBTOTAL

1 | MATERIALES

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1

1.1 [1/2x11/64x51/2) UNIT 6 7.98 47.88
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140

1.2 [mm(11/2x11/64x51/2") UNIT 54 6.23 336.42
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160

13 |mm(11/2x11/4x61/2") UNIT 283 7.30 2,065.90
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160

1.4 | mm(11/2x5/32x61/2") UNIT 13 7.30 94.90

1.5 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 UNIT 34 3.69 125.46

1.6 | Aislador de suspension, de porcelana, clase ANSI 52-1, 15KV UNIT 222 11.12 2,468.64

1.7 | Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 Kv UNIT 56 15.09 845.04

1.8 | Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV UNIT 44 1.46 64.24
Amarres plasticos de 25 cm, Precinto plastico de 7 mm de ancho x 1,8

1.9 | mm de esp. x 350 mm de long. (U.V. 8MM) UNIT 224 0.22 49.28

1.10 | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vias, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") UNIT 44 2.97 130.68

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM,
diametro de la base 400mm, altura de la parte cuilindrica 100mm, altura

1.11 | de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm UNIT 164 9.03 1,480.92
Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de

1.12 | didam. x 1 500mm (59") de long., con accesorios de fijacion UNIT 75 29.59 2,219.25
Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm

1.13 | (3/8") de diam. 3155 kgf M 1981 1.40 2,773.40

1.14 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR, calbre Nro. 2 AWG M 2471 0.62 1,532.02

1.15 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR, calbre Nro. 4/0 AWG M 1551 2.00 3,102.00

1.16 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos M 169 4.24 716.56
Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN

1.17 | 400x220x125 mm UNIT 225 26.66 5,998.50

1.18 | Clavo de acero de anclaje 63 mm (2 1/2") y fulminante UNIT 673 0.26 174.98

1.19 | Conductor de aluminio concentrico xlpe 2x6 + 1x6 mm?2. M 6720 1.94 13,036.80




|

| \&/

Repiiblica del Feuador

AGENCE FRANCAISE
SDEVELOPPEMENT

1.20 | Conductor de Cu, cableado suave 8 AWG, 7 hilos M 479 1.24 593.96

1.21 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos M 54 8.87 478.98

1.22 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos M 6 10.70 64.20

1.23 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos M 18 17.19 309.42

1.24 | Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG, 600V, 19 hilos M 19.5 4.29 83.66

1.25 | Conductor de Cu, desnudo, sélido duro, 4 AWG M 39 0.94 36.66

1.26 | Conductor de Cu, sélido 600V, TW, 14 AWG M 903 0.29 261.87

1.27 | Conductor desnudo sélido de Al, para ataduras, No. 4 AWG M 145 0.94 136.30
Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 +

1.28 | 1x1/0 AWG) M 1227 3.65 4,478.55
Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 70 mm2, (Similar a: 2 x 2/0 +

1.29 | 1x2/0 AWG) M 3301.638 4.54 14,989.44

1.30 | Conector de aleacion de Al, compresion tipo "H" UNIT 18 2.21 39.78
Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe de martillo, varilla 12,

1.31 | 7mm(1/2") rango 6-4 AWG. UNIT 224 9.17 2,054.08
Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal

1.32 | y derivado 1,5 a 10 mm?2. UNIT 260 2.84 738.40
Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal

1.33 | 4235 mm2 (12-2AWG) derivado UNIT 672 2.81 1,888.32
Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal

1.34 | y derivado UNIT 13 3.07 39.91
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond.

1.35 | Principal desnudoy 4 a35mm2 (12 -2 AWG) cond. Derivado UNIT 208 3.53 734.24
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond.

1.36 | Principal y Derivado UNIT 11 3.53 38.83
Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300

1.37 | MCM) conducotr principal y derivado UNIT 39 9.48 369.72
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75x75x6x1200

1.38 | mm(3x3x1/4x47") UNIT 13 55.33 719.29
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm

1.39 | (3x3x1/4") UNIT 24 79.35 1,904.40

1.40 | Derivador termoplastico para conductor concéntrico UNIT 225 1.01 227.25

1.41 | Estribo para derivacion, aliacion Cu Sn UNIT 17 9.64 163.88

1.42 | Fusible Neozed de 63 A UNIT 448 1.07 479.36
Grapa de aleacion de AL en caliente, derivacion para linea en caliente, 2

1.43 | a4/0 UNIT 17 13.79 234.43

1.44 | Grapa EMT 1/2" UNIT 224 0.06 13.44
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacion de Al, 6 - 4/0

1.45 | Conductor ACSR UNIT 224 14.58 3,265.92

1.46 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diam. UNIT 168 1.01 169.68
Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didam. x 75 mm

1.47 | (3") de long. (Eslabon "U" para sujecidn) UNIT 74 8.15 603.10

1.48 | Interruptor termomagnético 20 a 50 A, 2 Polo UNIT 224 11.67 2,614.08
Luminaria con ldmpara de alta presion Na de 150W doble nivel de

1.49 | potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada UNIT 129 178.46 23,021.34

1.50 | Mensula de acero galvanizado, de suspension con ojal espiralado abierto UNIT 61 4.97 303.17

1.51 | Ménsula para cable UNIT 224 0.52 116.48

1.52 | Ménsula para fachada UNIT 225 0.82 184.50
Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planasy 2 de

1.53 | presion de 16x152 mm(5/8x6) ancho dentro de la U UNIT 13 5.00 65.00
Perno de ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planasy 4 de

1.54 | presion 16 x 254 mm (5/8 x 10 ") UNIT 18 6.29 113.22

10




low |

| \&/

Repiiblica del Feuador

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diam. x

AGENCE FRANCAISE
SDEVELOPPEMENT

1.55 | 300 mm (12") de long. UNIT 39 4.87 189.93
Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm

1.56 | (3/4") de diam. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujecion UNIT 17 15.40 261.80
Perno méquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diam. x 38 mm (1

1.57 | 1/2") de long., con tuerca, arandela plana y de presion UNIT 48 1.35 64.80
Perno mdquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presién

1.58 | 16x38mm(5/8x 1 1/2) UNIT 13 1.35 17.55
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y

1.59 | 4 de presion 16 x 306 mm (5/8 x 12") UNIT 6 5.20 31.20
Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diam. x 152 mm (6") de

1.60 | ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion UNIT 12 5.00 60.00
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L", 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2

161 |x11/2x1/4%x28") UNIT 48 6.81 326.88
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L 38x38x6x700(1 1/2x1

1.62 | 1/2x1/4x27x9/16) UNIT 13 6.81 88.53

1.63 | Pinza de anclaje, termoplastica, ajustable para acometidas UNIT 448 1.55 694.40
Pinza termoplastica de suspensidn para neutro portante, de 35 a 95 mm?2

1.64 | (2-4/0 AWG) UNIT 64 3.24 207.36

1.65 | Portafusible aéreo encapsulado UNIT 448 2.46 1,102.08

1.66 | Poste circular de hormigdn armado 10 m, 400 kg UNIT 82 205.51 16,851.82

1.67 | Poste circular de hormigén armado 12 m, 500 kg UNIT 57 287.15 16,367.55

1.68 | Poste circular de plastico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg UNIT 4 535.07 2,140.28

1.69 | Poste circular de plastico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg UNIT 1 629.73 629.73
Precinto plastico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.

1.70 | (U.V. 8MM) UNIT 4660 0.18 838.71
PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 52MM2 DE SECCION

1.71 | (PC52) UNIT 450 0.79 355.50
Protector punta de cable de forma cilindrica, long. minima 65 mm, (50

1.72 | mm2) UNIT 206 0.79 162.74
Retencion preformada para cable de acero galvanizado de 9,53 mm

1.73 | (3/8") de diam. UNIT 236 5.39 1,272.04

1.74 | Retencion preformada para conductor de Al. No. 2 AWG UNIT 28 2.86 80.08

1.75 | seccionador portafusible 1P, abierto, 100A/15 KV CON ROMPEARCO UNIT 13 161.20 2,095.60

1.76 | Suelda exotérmica de 150 g UNIT 13 13.36 173.68

1.77 | Taco Fisher # 6 UNIT 892 0.04 35.68
Tensor mecanico con perno de ojo, perno con grillete y tuercas de

1.78 | seguridad UNIT 150 4.51 676.50

1.79 | Tornillo T/P 1x8 UNIT 221 0.02 4.42

1.80 | Tornillos con tuercay arandela #6 UNIT 658 0.04 26.32
Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200 GRdY/7620V-

1.81 | 120/240V UNIT 3 1,384.81 4,154.43
Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200 GRdY/7620V-

1.82 | 120/240V UNIT 1 1,570.46 1,570.46
Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200 GRdY/7620V-

1.83 | 120/240V UNIT 5 2,202.38 11,011.90
Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 6 13200 GRdY/7620V-

1.84 | 120/240V UNIT 1 2,861.18 2,861.18
Transformador 50 kVA, 13800 GRdY/7960 6 13200 GRdY/7620V-

1.85 | 120/240V UNIT 3 2,911.72 8,735.16

1.86 | Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas UNIT 225 1.07 240.75
Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de

1.87 | espesor, 6 m de largo UNIT 224 26.71 5,983.04
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8")

1.88 | de diam. UNIT 195 2.43 473.85
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1.89 | mm (71") UNIT 164 | 11.50 1,886.00

1.90 | Varilla de armar preformada para conductor de Al UNIT 69 | 2.86 197.34
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de didm. x

1.91 | 1800 mm (71") de long., de alta camada UNIT 237 | 11.40 2,701.80

A | SUBTOTAL MATERIALES 183,368.81
2 MANO DE OBRA

2.1 | ESTRUCTURA 1CP UNIT 2| 8 14.69 29.38
EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del s 11.41

2.2 | hueco 20x60x20) UNIT 224 : 2,555.84

2.3 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL UNIT 294 $ 18.45 5,424.30

2.4 | Ingreso de informacion UNIT 224 | S 1.25 280.00
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75

2.5 | KVA) UNIT 41 S 133.02 532.08

2.6 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 9| $ 76.70 690.30

2.7 | INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CP UNIT 4l S 14.69 58.76
INSTALACION DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3

2.8 | (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 3(1$ 27.00 81.00
INSTALACION DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3

2.9 | (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 8|S 34.77 278.16

2.10 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 122 | $ 20.11 2,453.42

2.11 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W, 13.8 KV UNIT 71$ 14.37 100.59

2.12 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 1| 21.82 21.82
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR

2.13 | Y ACCESORIOS) UNIT 47| S 18.56 872.32
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR

2.14 | Y ACCESORIOS) BT UNIT 13| S 18.56 241.28
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR

2.15 | Y ACCESORIOS) MT UNIT 15| $ 18.56 278.40
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE

2.16 | TENSOR Y ACCESORIOS) BT UNIT 2| S 17.39 34.78
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE

2.17 | TENSOR Y ACCESORIOS) MT UNIT 21S 17.04 34.09
INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE

2.18 | TENSOR Y ACCESORIOS) BT UNIT 69| $ 17.53 1,209.57
INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE

2.19 | TENSOR Y ACCESORIOS) MT UNIT 20| S 17.32 346.40
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" é 3" de diametro - (zona

2.20 | rural) UNIT 224 | S 24.94 5,586.56
INSTALACION EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES

2.21 | (DERIVACIONES) UNIT 8|S 9.15 73.20
INSTALACION EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES

2.22 | (DERIVACIONES) UNIT 17| S 10.46 177.82

2.23 | INSTALACION ESTRUCTURA 1CP UNIT 11 $ 14.69 161.59

2.24 | INSTALACION ESTRUCTURA 1CR UNIT u| S 19.91 477.84
INSTALACION ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE

2.25 | O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 58| S 27.00 1,566.00
INSTALACION ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3

2.26 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 144 | $ 34.77 5,006.88

2.27 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 16| S 9.95 159.20

2.28 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 26| $ 12.80 332.80

2.29 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 1|8 34.19 34.19
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W

52.44

2.30 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 35D UNIT 1 52.44

2.31 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 3SP UNIT 12| % 33.29 399.48

2.32 | INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 3SR UNIT 5| 42.41 212.05

2.33 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural) UNIT 224 | $ 9.46 2,119.04
INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE

2.34 | PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA RURAL) UNIT 224 | $ 27.59 6,180.16
INSTALACION TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO

2.35 | 2X50+1X50 mm, 1/0 KM 2012 | ¢ 407.51 819.91
INSTALACION TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO

2.36 | 2X75+1X75 mm, 2/0 KM 2.810| 407.51 1,145.19
INSTALACION TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2

2.37 | AWG. KM 0.588 | $ 385.74 226.82
INSTALACION TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0

2.38 | AWG. KM 1538 $ 469.06 721.41

2.39 | INSTALACIOON ESTRUCTURA 1CR UNIT 14| % 19.91 278.74

2.40 | 1ZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA UNIT 18| % 35.00 4,130.00
IZADO Y COLOCACION DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO
METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos

2.41 | pedazos de platinas para colocar medidor ) UNIT 224 | S 44.84 10,044.16

2.42 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona rural) UNIT 224 S 6.82 1,527.68

2.43 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 12| ¢ 9.45 113.40
MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON

2.44 | FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO UNIT 5% 76.79 383.95

2.45 | RETIRO DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 137 | $ 9.45 1,294.65
RETIRO DE EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES

2.46 | (DERIVACIONES) UNIT 1|$ 10.46 10.46

2.47 | RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 128 14.37 172.44

2.48 | RETIRO DE POSTE UNIT 29| S 20.00 580.00
Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion +

2.49 | acometida) - (zona rural) UNIT 115| $ 25.22 2,900.30

2.50 | RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 6| % 73.05 438.30

2.51 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 5] % 9.15 45.75

2.52 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT 12| ¢ 10.46 125.52

2.53 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT 208 10.50 21.00

2.54 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR UNIT 12| ¢ 14.22 170.64
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O

2.55 | TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 208 19.28 38.56
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O

2.56 | TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 4|3 24.83 99.32

2.57 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 2038 7.11 14.22

2.58 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 6]S 9.14 54.84

2.59 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 1] ¢ 24.42 268.62

2.60 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35D UNIT 1|$ 37.46 37.46

2.61 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3SP UNIT 8|S 23.78 190.24
RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50

2.62 | mm, 1/0 KM 0.228 | $ 194.05 44.28

2.63 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG. KM 0373 $ 408.59 152.40

2.64 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. BT KM 2462 | S 183.69 452.24

2.65 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. MT KM 2.175| 385.74 838.98
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2.66 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. KM 0.420| S 223.36 93.81
2.67 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 KM 0.246 | S 407.51 100.25
B | SUBTOTAL MANO DE OBRA 65,597.291
3 TRANSPORTE
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A.9A 12 UNIT S
31 |M 164 | 27.95 4,583.80
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA UNIT $
3.2 | DE VIDRIO 5122.36 111.80
GLOBA S
3.3 | Transporte de materiales (A*FD) L 1|15,034.42 15,034.42
GLOBA S
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) L 116,360.55 6,360.55
C | SUBTOTAL TRANSPORTE 26,090.57
D | SUBTOTAL MATERIALY M.O. (A+B) 248,966.10
E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) 26,090.57
F ‘ SUBTOTAL PROYECTO (D+E) 275,056.67

(La Entidad Contratante podra ajustar los rubros que considere necesarios de acuerdo a la naturaleza de la obra)

2.3 Especificaciones Técnicas: Se incluiran las Especificaciones técnicas del proyecto, considerando
todos los rubros a contratarse; los estudios y disefios previos, completos, definitivos y actualizados
correspondientes; y, los estudios de prevencién/mitigacion de impactos ambientales, para lo cual la Entidad
Contratante debera cumplir la normativa ambiental aplicable, respecto de la contratacion.

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos,

disponibilidad del equipo minimo para la ejecucion de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptacion, forma
de pago, en la medida de que sean necesarios.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. JUSTIFICACION

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once Unidades de
Negocio tiene a su cargo la distribucion y comercializacion de energia, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su
area de servicio mediante la ejecucion de los planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de
proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitiran incrementar la calidad y confiabilidad del servicio
eléctrico a nivel de distribucion, obteniéndose una reduccién y mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio
de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacién, aprobacion y priorizacion de
varios proyectos de mejora de distribucion, los cuales deben ser ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la
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ejecucion de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo
establecidos.

Es por ello que el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2015-0675-OF
con fecha 01 de Julio del 2015, brinda los lineamientos para el inicio de los procesos de contratacion de los proyectos de
Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion, financiados con la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD; para la
Contratacion del REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION
DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA,; para lo cual se requiere dar inicio a la Etapa Precontractual que consiste en
la preparacion de los Términos de Referencia (TDR) y los pliegos respectivos.

Se ha procedido a elaborar los Estudios, Disefios, Presupuestos y Términos de Referencia. En concordancia a las politicas
establecidas por la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD y disposiciones dadas por el MEER y CNEL EP Oficina Central; para
efecto del presente proceso se utilizard el método de Licitacion Pablica Nacional, dado el monto del proceso.

2. OBJETIVO DE LA LICITACION

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena requiere contar con la asistencia de un equipo multidisciplinario de personas, probos,
calificados y con experiencia para la ejecucion del REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS
DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA que permitan garantizar que el
proyecto se ejecute dentro de los requisitos especificos en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, asi como el suministro
de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el MEER y CNEL EP alinedndose al Programa de
Coccién Eficiente (PEC) que busca brindar un suministro eficiente y confiable de energia eléctrica a los beneficiarios
residenciales actuales y futuros ubicados en esta zona garantizando un servicio constante de energia y sin interrupciones.

La sustitucion de los sistemas de medicion de 120V a 240V, requisito fundamental para ejecutar de manera dptima el programa
de coccidn eficiente, ya que nos permitira tener el voltaje adecuado en el punto de conexidn de la cocina de induccién, a su vez de
manera colateral se conseguira revisar el funcionamiento y a su vez mejorar la precision en los registros de energia eléctrica y por
ende la disminucion de pérdidas de energia, ademas de mejorar la calidad de energia suministrada al cliente.

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA LICITACION

Transporte hasta la bodega ubicada en el sitio del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el
oferente.

Suministro y movilizacion de personal, equipos y herramientas durante la construccion del proyecto.

El suministro, transporte, acopio e instalacion de postes de hormigén armado (de ser el caso); y, el reemplazo o reubicacion de
postes existentes segliin se requiera. Durante la instalacion de estos bienes se debe considerar la restitucion del suelo con
material apropiado para fijar de la mejor manera los postes a la superficie terrestre, incluyendo la colocacion de losetas
inferiores y construccion en sitio de losetas superiores (de ser el caso).

El suministro, transporte, acopio e instalacion de anclajes, y segin el caso requiera se debe considerar la restitucion del suelo
con material apropiado para asegurar la estabilidad de estas estructuras (de ser el caso).

El montaje de estructuras en baja tension para la red de distribucion. Para el caso de lineas y redes existentes se contempla la
reubicacion de una parte de las existentes y la instalacion de estructuras nuevas de baja tension (de ser el caso). EI material
retirado debe ser reingresado a Bodega de la Empresa.

El reemplazo de tensores existentes en mal estado o su retiro cuando el caso lo requiera para la readecuacion de las redes de
distribucidn existentes, y la instalacion de tensores en las estructuras de retencion y corte en baja tensién, asi como también en
estructuras pasantes angulares, para el caso de la red de distribucion de baja tensién nueva, cuando el caso lo requiera.

La readecuacion o reemplazo de conductores de aluminio desnudo de baja tension existentes; y, el tendido de conductor
preensamblado y/o de aluminio desnudo para las fases de media tension y el neutro, cuando el caso lo requiera.

El retiro en mal estado, reubicacion, readecuacion, o la instalacion de transformadores en zonas donde existe un crecimiento
notable de la demanda realizando el respectivo seccionamiento en las lineas de baja tension para de esta manera aliviar a los
transformadores sobrecargados permitiendo un uso eficiente de los transformadores y dejando reserva para las futuras cargas
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(cocinas induccion).

El retiro en mal estado, reubicacion, readecuacion, o la instalacion de los equipos de proteccién como son puestas a tierra,
pararrayos y cajas porta fusibles, cuando el caso lo requiera.

Suministro e instalacion de anclas y varillas de anclajes (de ser el caso).

Suministro e instalacion de varillas de puesta a tierra, tanto a los transformadores de distribucién nuevos o cambiados; asi
como también de todos los medidores instalados.

Inspeccion de equipos de medicion (contrastacion) previo al reemplazo de 224 sistemas de medicion de 120 V a 240 V y su
respectivo ingreso tanto al Sistema Comercial SIEEQ, como al Sistema de Informacién Geogréafico GIS; asi como el
reforzamiento integral de las redes primaria y secundaria incluidos transformadores de distribucion.

Se deja constancia que el contratista se obliga con CNEL EP a entregar la obra cumpliendo todos los estandares de instalacion
de medidores a usuarios residenciales, consecuentemente debera remitirse con suficiente anticipacion los informes de avance
de instalaciones.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

OBJETIVOS GENERALES:

Esta contratacion tiene por objeto la contratacion de la REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS
DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA; que comprende:

- Responsabilidad de ejecucion del contrato.
- Colaborar con el Administrador en la liquidacién en forma parcial y/o total los trabajos ejecutados por el contratista.

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Contratista deberd cumplir con los objetivos especificos y los alcances,
caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, el contratista esta
en la obligacion de cumplir las siguientes funciones:

- Notificar rapida y oportunamente tanto al Administrador y al Fiscalizador del contrato, el avance del proyecto diario,
semanal y mensualmente, proporcionando una adecuada y ecuanime informacion de la situacion, afin de que se pueda
actuar en consecuencia a la ejecucion del contrato.

- Cumplir de las leyes laborables, ambientales y el reglamento de seguridad industrial.

- Garantizar que los materiales entregados estén dentro de los parametros de las especificaciones técnicas, calidad y
cantidad.

- Reportar en los formatos que requiera CNEL EP y el Administrador del proyecto de manera semanal, los avances técnico
y econémico. Los informes de avance deberan ser remitidos al Administrador del contrato de la Fiscalizacion.

- Dotar a sus profesionales técnicos, administrativos y financieros de las herramientas de trabajo necesarias: vehiculos,
computadoras, GPS, equipos de topografia, escritorios, impresoras, papeleria, cimaras fotograficas, equipos de pruebas,
etc.

- Contar con una oficina en la ciudad donde se ejecuten los proyectos de inversion.

- Otras que se deriven de las obligaciones habituales de fiscalizacion, conforme lo establece la norma y las buenas
practicas.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

Inspectores e Instaladores

El residente de obra recibe las drdenes de instalaciones (Reemplazo) del sistema de medicion del cliente por parte de la
Unidad de Negocio. Al inicio de la jornada laboral, receptan un listado de drdenes de instalacion para proceder a realizar
las mismas durante el transcurso del dia.

Los Instaladores proceden al retiro de materiales de la bodega de comercializacion.

Una vez recibido el listado, el residente de obra determina la ruta a realizar, optimizando el recorrido y el tiempo requerido
por cliente para realizar las inspecciones.

Una vez elaborada la ruta de inspeccion, procede a ubicar al primer cliente en la lista. En caso de no encontrarlo, debe
reportar la novedad a la Unidad de Negocio acorde al formulario elaborado para el efecto y continuar con el siguiente
cliente en la lista. En caso de encontrar al cliente procede a realizar la instalacion (Reemplazo) del sistema de medicion
acorde al flujo de Inspecciones.

Revision e implementacion del sistema de medicion

Se debe reemplazar todos los equipos de medicion de los clientes objetos de este contrato, que CNEL STE le asigne, en la
inspeccion se deberd considerar lo siguiente:

Contactar a las personas que se encuentren en el interior de la vivienda, a fin de expresar el motivo de la visita, su
identificacion y solicitar su presencia durante la ejecucion de la misma. En caso de no estar habitada la vivienda se deberan
coordinar visitas futuras con su propietario. Bajo ningdin concepto se debera realizar la inspeccion sin la presencia del
cliente o un representante.

Tomar datos del medidor: Marca, Serie, tipo, VVoltaje, Constante (Kh), Forma, Clase, tipo, relacion del registrador (Kr).
Solicitar una factura de consumo verificando datos del niumero de serie y marca del medidor registrado en la planilla con
los datos del medidor existente en sitio. Cualquier diferencia anotar en observaciones e informar al fiscalizador del
contrato.

Tomar datos del sistema de puesta a tierra.
Tomar datos de Hora y fecha de ejecucion del trabajo.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucién minima de 1280 X 1024; minimo 2) del medidor revisado, con el
respectivo sello encontrado e instalado.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024; minimo 2) de conexiones clandestinas e
infracciones encontradas.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resoluciéon minima de 1280 X 1024) de medidor instalado.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024; minimo 2) panoramica exterior en donde
se observe la medicion y la vivienda.

Revision integral de: medidor, sellos, acometidas, bases socket (de ser el caso) y puesta a tierra.

Revisar el estado en que se encuentra el sello de instalacion (sello de fleje metalico, base socket, sello de bornera, o sello
de caja de policarbonato).

Revisar el estado en que se encuentra el sello de calibracién del medidor.

Revisar los terminales de la base socket (de ser el caso) que no tengan puentes en la parte posterior de la misma,
conexiones directas desde los terminales de entrada y que las baquelitas no presenten un bypass interno de los terminales
de entrada y salida, para el caso de los medidores sobrepuestos revisar que no existan puentes en su bornera ya sea
internamente o en la parte posterior del medidor.

Utilizar un contrastador portatil de caracteristicas similares al equipo ECAMEC (previamente abalizado por la Unidad de
Negocio), con registro de voltaje, corriente, potencia y energia activa, para realizar las siguientes pruebas:

Verificacion de la constante del medidor (Kh).

Comprobacion del registro del medidor en sitio, utilizando el contrastador portatil bajo carga propia del usuario o inducida.
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Notificar a clientes que se encuentren en forma flagrante con una conexion directa 0 una novedad en su sistema de
medicion, que afecte el normal registro del consumo de energia del cliente; al momento de la inspeccion. El Formato a
utilizar debera ser previamente abalizado por la Unidad de Negocio, para su utilizacion.

Aquellas inspecciones que habiendo pasado los respectivos filtros internos, y que se detecten servicios energizados con
deuda mayor a 2 meses, deberan ser informadas al fiscalizador del contrato, para que coordine la respectiva orden de
suspension del servicio.

Aquellas inspecciones que se detecten servicios energizados con deuda, y que requieran trabajos de instalaciones, éstos se
ejecutaran de acuerdo al procedimiento establecido, sin la energizacion del servicio, hasta la cancelacién de la deuda,
situacion que deberd ser coordinada con el Fiscalizador del contrato.

Para efecto de la recuperacion de energia No Facturada, el Contratista debera entregar diariamente al administrador del
contrato, toda la informacion levantada de aquellos casos que involucren infracciones, errores, etc., a fin de que sean
remitidos a la Superintendencia de Control de Energia para el tratamiento técnico-legal correspondiente.

El cumplimiento de las actividades incluye:

Las cualidades del personal que trabaje con el contratista seran: amables, honestos y respetuosos.
Georeferenciacion de los medidores implicados de todas y cada una de las drdenes de servicio atendidas.

El Contratista deberd reportar diariamente al Fiscalizador del Contrato las notificaciones entregadas a usuarios con
novedades encontradas.

Deberd procesar diariamente la informacion levantada en campo segun el procedimiento y cronograma que se establezca
para la entrega de los datos.

Se debera emitir un informe de cada inspeccidn y/o actividad que se realice; de manera general se deben realizar las
inspecciones, evaluaciones, reemplazos y reubicacion de medidores de energia eléctrica, cumpliendo la NORMATIVA
DE INSTALACION Y RETIRO DE MEDIDORES de CNEL EP.

La captura de novedades se realizara utilizando medios electrénicos de dltima generacion tales como: GPS, camaras
fotograficas digitales u otros instrumentos que garanticen su buena ejecucion.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal préctica, se sometera
y aceptard las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con
las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

EL CONTRATISTA entregara la hoja definitiva del proyecto en medio magnético realizado en “arcgis”, donde se
mostrara la informacion actualizada del medidor y cliente, los medidores deberan estar debidamente georeferenciados.
Una vez realizada la aprobacion de estas actividades por parte de la fiscalizacion, esta procedera a la entrega del plano en
“arcgis” y su actualizacion en la base de datos del GIS de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena.

La informacién del cambio de los Medidores a usuarios tiene que ser ingresada por el Contratista en el Sistema Comercial
de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, para lo cual deberd destinar minimo un(a) oficinista correctamente
capacitado(a) en el manejo del Sistema Comercial de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, a quien le sera asignado un
cddigo de usuario temporal y una clave de acceso al mismo.

EL CONTRATISTA entregara en medio magr]ético, tanto al Administrador, como al Coordinador AFD, la Informacion
Total de los clientes atendidos, ademas de un “Album” de fotos, del “antes” y el “después” de todos los medidores.

Ademas de la informacion georeferenciada de caracteristicas de medidores cambiados, sellos, lecturas, novedades
encontradas, fotos vinculadas con hoja de inspeccién, y demas datos solicitados por el Administrador de Contrato en
formulario de MS Excel.

El CONTRATISTA NO procedera con la energizacion a los clientes que estan en mora o no estan al dia con sus pagos de
las facturas por consumo eléctrico.

El CONTRATISTA debera procesar diariamente la informacion levantada en campo segun el procedimiento y
cronograma que se establezca para la entrega de los datos, de igual manera debera informar semanalmente los dias
viernes, sobre los avances del trabajo y las novedades encontradas, tanto al Administrador, Fiscalizador y al Coordinador
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AFD.

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los elementos de sujecion (cinta aislante, tornillos, tacos Fisher, brocas),
para el correcto trabajo de las instalaciones que genere el objeto de este contrato.

CONSIDERACIONES GENERALES

En caso de que al contratista no se le permita el acceso a una(s) determinada(s) estructura(s), por causas ajenas a su
responsabilidad, debera reportar a la fiscalizacion, quién se encargara, de gestionar con el propietario, para lograr el
permiso de entrada, requerido por el Contratista.

Los costos por dafios y perjuicios que ocasione el personal del contratista a terceros, seran deducidos del pago, al cual tiene
derecho el Contratista, en los casos que existan evidencias que lo incriminen.

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena no se hace responsable por ningun accidente sufrido por los trabajadores y/o a
sus equipos, durante la ejecucion de los trabajos.

El contratista debera observar las précticas de seguridad recomendables para evitar consecuencias negativas en los
trabajos, en los materiales, en el personal que trabaja en la obra o a terceros, estas practicas deberan ser avaladas por el
departamento de Seguridad Industrial.

Proveer de uniformes de trabajo, cascos, guantes, botas, chaleco reflectivo, conos de seguridad, etc. al personal que
ejecutard los trabajos; se debera entregar la respectiva credencial a cada trabajador.

En caso de requerirse el cumplimiento de prestaciones fuera de horario normal de trabajo, fines de semana o feriado, el
contratista deberd estar disponible a lo solicitado por CNEL EP.

Emitir informes cuando CNEL Unidad de Negocio Santa Elena lo requiera y sin costo adicional, de datos estadisticos, de
campo y recomendaciones de la informacion recopilada, necesarios para facilitar la depuracion de la base de datos y
preparacion de informes requeridos por la CNEL.

Mantener durante el periodo de vigencia del Contrato, a por lo menos el 70% de la némina del personal presentada para la
calificacion de la Oferta Técnica.

El oferente adjudicado se sujeta de manera especial a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 2393 de noviembre 13 de 1986,
publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de los mismos mes y afio, que contiene el "Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo".

El Contratista deberd proveer Formularios numerados en bajo relieve, en original (blanco) y copia (celeste), de
inspecciones y notificaciones, cuyo formato a utilizar debera ser previamente abalizado por la CNEL Unidad de Negocio
Santa Elena, para su utilizacion.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

CNEL se reserva el derecho de exigir o efectuar las inspecciones que considere necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos contratados.

Para el efecto antes indicado, CNEL realizara fiscalizaciones individuales a cada sistema de medicion inspeccionado y
cambiado durante la fase de ejecucion, con el objeto de verificar que los trabajos sean ejecutados cumpliendo las
definiciones generales especificadas anteriormente. En caso de comprobarse que su ejecucion no se ajuste a lo
especificado, se podra solicitar que se suspenda los trabajos. De manera semanal el contratista reportara un detalle de
los trabajos ejecutados a fin de llevar un control.

Los equipos y materiales provistos por CNEL (Medidores Forma 13A y Sellos de Seguridad) seran retirados por el
Contratista, de las bodegas de la Unidad de negocio y/o donde designe el Administrador del Contrato, debiendo los
mismos ser liquidados de forma semanal de acuerdo al detalle de lo requerido, entregado, utilizado, desinstalado o
sobrante, segin corresponda.

El contratista deberd mantener politicas de control de calidad internas avaladas previamente por la CNEL Unidad de
Negocio Santa Elena, para que la informacion recopilada en el campo por parte de sus inspectores e instaladores no genere
retrasos o errores en el momento de su ingreso al sistema comercial.

Cambio del equipo de medicién y acometida (conductores) que energizan al medidor. - El contratista deberd entregar
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diariamente al fiscalizador un listado de los clientes cuyos medidores fueron cambiados. Una vez ejecutado el cambio, el
contratista a través de su personal de oficinistas realizara Todo el proceso de cambio del medidor en el sistema comercial,
asi como la entrega de los medidores retirados ya sea en la bodega o en el departamento de calibracion de CNEL Unidad
de Negocio Santa Elena (de ser el caso), todo esto debera ser informado al coordinador AFD.

Las instalaciones se realizaran siguiendo las normas de CNEL EP para el cambio de medidores; el contratista debera llenar
el formato de instalacion que CNEL EP le entregue, con todos los datos requeridos por el sistema comercial SIEEQ:
ntmero de serie del medidor, codigo de empresa del medidor, lectura inicial del medidor, nimeros de sellos de seguridad
del medidor, hora y fecha de ejecucion del trabajo, coordenadas UTM del equipo de medicion de los usuarios atendidos,
fotografia de medidor instalado, nimero de poste y transformador asociado, voltaje a la salida del medidor, fase asociada,
medidor anterior y posterior, etc. Esta informacidn la entregara en el formulario por escrito y también en un archivo plano
formato Excel; los datos seran tanto del medidor instalado como los del medidor retirado.

Sobre la caja de policarbonato se deberé sefialar con marcador permanente el NUmero de Suministro del cliente cuyo
medidor fue cambiado, para ello debe contrastarse la informacion de la orden de inspeccidn/instalacion emitida con la
planilla del cliente. Asi mismo se debera anotar la lectura de retiro del medidor cambiado.

Una vez ejecutado el cambio de acometida, caja y medidor, el contratista a través de su personal de oficinistas realizara
todo el proceso de cambio del sistema de medicion en el sistema comercial hasta su entrega de las acometidas retiradas en
la bodega de la CNEL Unidad de Negocio Santa Elena.

Reubicacion del medidor.- El contratista debera solicitar al fiscalizador la autorizacion de aquellos medidores que
requieren ser reubicados, quien revisara y aprobar los trabajos en sitio, el contratista a través de su personal de oficinistas
realizaré todo el proceso de cambio del sistema de medicion en el sistema comercial.

En caso de no necesitar el cambio del servicio a 240 V, el inspector reporta la novedad en el Formulario designado para tal
efecto, y realizara la respectiva actualizacion, ya sea el caso, en el sistema comercial y/o en la base del SIG.

Otras actividades solicitadas por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador, que tengan relacion directa con la
instalacion de medidores o que sean complementarias al objeto del Contrato

El contratista en la ejecucion de los trabajos se sujetara a las normas, procedimientos, especificaciones técnicas y mas
regulaciones estipuladas por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER) para la construccion de sistemas
de distribucion de energia eléctrica; y, atendera las recomendaciones dadas por el Administrador del Contrato a través del
Fiscalizador con el propdsito de obtener una obra que cumpla con los requisitos de calidad y buen servicio.

Dentro de este contexto, una vez que se cuente con los materiales en bodega y luego de la verificacion del mismo se
solicitara al contratista que en funcion de los proyectos a desarrollar presente un cronograma valorado de ejecucion de obra
que se ajuste al tiempo establecido por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, el cual debe contener por
proyecto los siguientes items:

e  Perforacion de huecos (De ser el caso)

e Erigida y aplomada de posteria, colocacion de hormigdn simple de ser necesario

e Instalacidn de herrajeria y colocacion de tensores (De ser el caso)

Tendido de red de medio y bajo voltaje

Instalacion de transformadores

Instalacion de equipos de medicién

Remocidn de red antigua (postes, conductores, herrajes, tensores), incluye la entrega a las respectivas bodegas
Plano final del proyecto y hoja de estancamiento (impreso y digital) (De ser el caso)

Informe final por proyecto, incluye archivo fotografico (impreso y digital)

Asi también debera observar los siguientes lineamientos:

No podréa derribar cercas, muros, etc., sin antes obtener la autorizacion de su propietario y el visto bueno del fiscalizador
del contrato.

Con la ayuda de la comunidad en caso de ser posible, debera realizar previa autorizacion del Fiscalizador y de los
propietarios, la limpieza de la vegetacion existente cuya altura sobrepase los 3 metros y se encuentre debajo de las redes,
debiendo quedar una franja de seguridad, que cumpla con las normas y especificaciones establecidas por CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.

El contratista tomara como base para el replanteo los planos del estudio aprobado, los mismos que se le proporcionaran
oportunamente, asi como el archivo magnético en caso de disponerlo, para la actualizacién de planos.
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Una vez que los postes, materiales y equipos hayan sido entregados al Contratista y éste haya suscrito la orden de egreso o
aceptado la orden para el reingreso de materiales, los postes, materiales y equipos estaran bajo la exclusiva responsabilidad
del Contratista quien esta obligado a entregarlos en iguales condiciones en los sitios de acopio (BODEGA) que la CNEL
EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA le indique, o a reponerlos en el caso de que el Fiscalizador detecte alguna
falla en el sitio de acopio, sin que esta actividad represente recargo alguno para la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA.

El proceso de izado de los postes debera ser ejecutado utilizando las herramientas apropiadas de tal manera que el
manipuleo sea facil y seguro y se precautele el estado fisico de los mismo. Los postes deberan ser empotrados hasta la
marca de empotramiento, que debera estar colocada a la longitud de L/10 + 50 cm desde la base del poste, sin embargo en
caso de no alcanzar la profundidad necesaria se debera utilizar hormigon simple para cimentar la base del poste.

Después del izado de la posteria, el Contratista garantizard la perfecta verticalidad, asi también la disposicion de las
perforaciones existentes en los postes (en caso de tenerlas), estaran orientadas de tal manera que permitan un adecuado
vestido de las estructuras.

Se debera realizar la instalacion de los aisladores y herrajes de acuerdo con los disefios, especificaciones y normas
establecidas por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA en base a la homologacién de estructuras
emitidas por el MEER (proyecto SIGDE), asi también se debera seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el
Fiscalizador.

La instalacion del bloque de anclaje, varilla y cable tensor, serd ejecutada de acuerdo con las normas de la CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA 'y atendiendo la recomendacion que establezca el Fiscalizador, especialmente
en lo que se refiere a su separacion respecto del poste.

El Contratista efectuara la instalacion completa de los conductores utilizando poleas sujetas en la parte alta de las
estructuras o cualquier otro método que autorice el Fiscalizador, de forma que durante el tendido no exista arrastre del
conductor sobre el piso.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista deberd comunicar inmediatamente al Fiscalizador, quien
resolvera si la seccion dafiada debera ser cortada o reparada.

El Fiscalizador podréa verificar las flechas entre vanos por medio del método que a su criterio sea el mas adecuado para
cada caso.

Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencidn seran de una longitud suficiente, de modo que las distancias
eléctricas para las estructuras, bajo condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas exigidas. La conexién se
realizard mediante conectores de compresion o en su defecto entorche a no ser que el Fiscalizador indique lo contrario.

En el caso de detectarse dafios en los hilos de un conductor, de comdn acuerdo con el Fiscalizador se procedera a la
reparacion o corte y empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segun sea el caso.

En un mismo vano no podrd existir mas de un empalme por linea.
Se debera construir la puesta a tierra, segun las recomendaciones dadas por las normas y el Fiscalizador.
Se usaran retenciones preformadas en los extremos de la red.

En las estructuras de retencidn, se colocaran terminales preformados o grapas de retencion, segin las recomendaciones del
Fiscalizador.

Para la instalacion de las unidades de transformacion y sus equipos de proteccion (seccionadores fusible, tirafusibles,
fusibles tipo NH y descargadores), se debera tomar en cuenta lo establecido en las normas de distribucion vigentes en la
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.

Como Ultimo trabajo constructivo del sistema, debera ser realizado una verificacion general de todas las etapas o fases
ejecutadas, rectificando todas las irregularidades detectadas, de acuerdo a las recomendaciones que emita el Fiscalizador.

Luego de suscrita el acta de conformidad de materiales de todas las obras del contrato, presentado y aprobado el informe
final de liquidacion, se elaboraré el acta de entrega recepcion en la que constara la fecha de energizacion de cada obra, con
la finalidad de contabilizar el tiempo de vigencia de la garantia técnica de la obra.
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Con oportunidad y de conformidad a lo estipulado en el contrato seran entregados a la CNEL EP UNIDAD DE
NEGOCIO SANTA ELENA los planos de obra terminada, conjuntamente con la documentacion exigida por la misma,
incluyendo archivos magnéticos e impresos, con datos de los materiales.

Solamente se considerard un desperdicio en el conductor como maximo del 1.5 %, no asi en los otros elementos y
dispositivos.

El contratista debera devolver en las bodegas de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA indicadas por el
Fiscalizador, previa evaluacion en el lugar de la obra o lugares designados, los materiales sobrantes y/o retirados,
corriendo por cuenta del contratista todos los gastos de transporte, carga y descarga del material.

Una vez terminada la obra el contratista debera coordinar con el Fiscalizador y el Administrador del Contrato de tal
manera que se realicen las pruebas necesarias para comprobar la correcta construccion de los proyectos.

En caso de requerir suspensiones de servicios para viabilizar la correcta ejecucion de los proyectos, esta debera ser
solicitada por parte del Contratista con por lo menos 72 horas de antelacion, para proceder con la comunicacion respectiva
a la colectividad.

Cabe destacar que durante toda la ejecucion de la obra se coordinara con la Administracion y Fiscalizacion designada por la
entidad, para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecucion
de una obra.

Se realizaran los ensayos de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de
especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalizacion designara el laboratorio respectivo.

Igualmente se realizaran las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados.

Durante la ejecucién de todos los trabajos se cumplird con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignara el equipo
correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, ropa de trabajo con el logotipo del contratista (no se
utilizara logotipo de CNEL), etc. También se coordinard que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido,
ademas, se realizard un control y seguimiento durante la ejecucion, verificando que se utilicen los equipos y herramientas
adecuados en los trabajos de construccion de esta obra hasta su recepcion provisional.

La identificacion de los vehiculos debera ser de acuerdo a la homologacién vigente emitida por Oficina Central, coordinado
previamente con el Coordinador AFD. De manera general se indica que se deberd instalar sefializacion plastica adhesiva en las
puertas laterales del vehiculo, asi como también en la parte posterior del mismo.

Ver Términos de Referencia. Este documento es parte integral del presente pliego.
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SECCION Iil
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacion 30/08/2019 18h00
Fecha limite para efectuar preguntas 05/09/2019 15h00
Fecha limite para emitir respuestas y aclaraciones 10/09/2019 15h00
Fecha limite de entrega de ofertas 04/10/2019 11h00
Fecha de apertura de ofertas 04/10/2019 12h00
Fecha estimada de adjudicacion 25/10/2019 14h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de (4 dias) acuerdo al siguiente
cronograma.

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacién de errores 10/10/2019 12h00
Fecha limite para convalidacion errores 16/10/2019 12h00
Fecha estimada de adjudicacién 25/10/2019 14h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta la celebracion del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el
Formulario 9.5: Oferta econdémica Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios de la oferta de
estos pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omision se interpretara
como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

3.3.1 Para bienes de origen nacional: Se debe incluir en la oferta, todos los costos de los bienes, tales
como: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulacién, seguros, impuestos, etc., es decir,
absolutamente todo lo necesario para su utilizacion inmediata.

3.3.2 Para bienes sujetos a importacion: La Entidad Contratante, tramitara las respectivas licencias de
importacién, tomando en cuenta que es una empresa de servicio publico y se acogera al beneficio previsto en
el articulo 125 del Cédigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencién del
pago de todos los tributos al comercio exterior de conformidad con lo establecido en el Art. 41 titulado
“Régimen Tributario” de la Ley Organica de Empresas Publicas.

La modalidad de contratacion a utilizarse de acuerdo al INCOTERMS 2010 sera DAP, donde el proveedor
debera entregar la carga en el destino final.

Para ello, el Contratista debera emitir dos facturas: Una factura de la fabrica, por el valor de los bienes, a nombre
de la Contratante, a fin de que se pueda tramitar las licencias de importacién; y, la otra factura que cubra el valor
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de: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulacion, seguros y demas valores que sean necesarios,
es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilizacion inmediata.

Para que la Contratante, pueda tramitar las licencias de importacién, se requiere:

Factura original y packing list, emitida por el fabricante de los bienes a nombre de la Entidad Contratante
Copia del Contrato

Copia del Contrato de préstamo con la AFD

Plan de Adquisiciones, donde consta esta compra.

o~

En los documentos de transporte tales como BILL OF LADING en el caso del maritimo, deberan consignar la
carga, para acogerse a la exoneracién de los derechos arancelarios, impuestos y tasas.

La licencia de importacion sera entregada al contratista, para que su agente afianzado de aduanas
aplique el codigo liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior, beneficio al que tienen
derecho las empresas del estado.

3.3.3 Para mano de obra: El participante debera justificar todos y cada uno de los rubros sefialados en las
Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta 9.6. Anélisis de Precios Unitarios, para la obra
que propone ejecutar.

34 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de la depreciacion,
operacion y mantenimiento de los equipos (si son de propiedad del oferente) o el costo de arrendamiento (en el
caso de ser alquilados), el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el
proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra
contratada lista para ser puesta en servicio.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto en la Resolucién emitida por
el SERCOP para el efecto.

3.5 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma fisica, dentro de un sobre cerrado
que contenga la siguiente ilustracion:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
CODIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009
SOBRE UNICO
(Original y copia)

Sefior:

Nombre de la Maxima Autoridad de la Entidad Contratante
Nombre de la entidad contratante

Presente.-

PRESENTADA POR: RUC:

REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para su entrega-
recepcion.

La Secretaria recibira y conferird comprobantes de recepcion por cada oferta entregada y anotara, tanto en los
recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

En el sobre unico, se debera incluir los siguientes formularios:

Formulario 9.1 Presentacion y compromiso
Formulario 9.2 Declaracion de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio
Formulario 9.4 Compromiso de Asociacién (De ser necesario)
Requisitos del Compromiso de Asociacion o Consorcio
Requisitos para la Formalizacién del Compromiso de Asociacion o Consorcio en
el Registro Unico de Proveedores en caso de adjudicacion.
Formulario 9.5 Oferta Econdmica -Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios
Formulario 9.6 Analisis de precios unitarios
Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente
Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida
9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratacion
Formulario 9.13 Garantia Técnica

3.6 Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion del contrato es de 120 dias contado a partir de la fecha
de notificacién de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.
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La recepcion definitiva se realizara en el término un (1) mes, a contarse desde la suscripcion del acta de
recepcién provisional total o de la Ultima recepcion provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de

éstas.

3.7 Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

41 Parametros de Evaluacion de la oferta: De manera general, la Evaluacion de las Ofertas proporcionara
una informacién imparcial sobre si una Oferta debe ser rechazada y cudl de ellas cumple con el concepto de
mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas:

La primera, correspondiente al analisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la
cual se analizaran los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluacion con puntaje, en base a los parametros establecidos en el cuadro siguiente:

PARAMETROS DE EVALUACION (OBRAS DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION) PUNTAJE
Experiencia General 2.0
Experiencia Especifica 8.0
Experiencia del Personal Técnico 10.0
Oferta Econdmica 80
TOTAL 100

La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los pardmetros de calificacién establecidos en estos
pliegos y su respectiva incidencia en la puntuacion final, serén utilizados en el proceso de evaluacion.

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

Se analizaran los siguientes parametros en base a la metodologia “cumple 0 no cumple”:

PARAMETROS CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Experiencia General Minima

Experiencia Especifica Minima
Experiencia minima del Personal Técnico
Personal Técnico Minimo

Equipo Minimo

Patrimonio

Metodologia de Ejecucion del trabajo
Cronograma de Ejecucién

4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizard que se hayan
presentado todos los formularios requeridos en la seccion IX de los pliegos.

4.2.2 Experiencia General Minima del Oferente (Formulario No. 9.8):

Se considerara como experiencia del Oferente, Unicamente los contratos suscritos por él o los miembros del
Consorcio segun el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.
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4.2.2.1 Para el caso de obras de distribucion:

Los Oferentes deberan demostrar que en los Ultimos cinco (5 afos, han ejecutado al menos 2 contratos en:
trabajos eléctricos en redes de distribucion de media y/o baja tension.

Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcién Definitiva o Certificados (en caso de que la
contratacion sea con la empresa privada) de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos
sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.3 Experiencia Especifica Minima del Oferente (Formulario No. 9.8):

4.2.3.1 Para el caso de obras de distribucion:

Los Oferentes deberan demostrar que en los Ultimos cinco afios, han ejecutado al menos 2 contratos en:
construccién de redes de distribucién de media y/o baja tensién e instalacién de acometidas y medidores.

Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la
contratacion sea con la empresa privada) de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos
sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.4 Personal Técnico Minimo (Formulario No. 9.9): La Entidad Contratante requiere del siguiente personal
técnico minimo:

ol Porcentaje de Nivel de . . - .
No. Funcién Participacion (%) Estudio Titulacion Académica | Cantidad
Administrador de Obra/ . i

1 Residente de Obra 100 Tercer Nivel | Ingenieria Eléctrica 1

2 Supervisor 100 Tercer Nivel Tecnologla’E'Iectrlca, 2
Electronica
Técnico en

3 Electricista 100 Bachiller electricidad, 10
electrénica

4 | Ayudante Administrativo 100 Bachiller Bachiller 2

Nota: En caso de presentar ofertas en mas de un lote, el administrador de obra, el supervisor y ayudante
administrativo, pueden hacerse cargo de hasta 3 lotes.

Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta sera rechazada.
4.2.5 Experiencia Minima del Personal Técnico:

Se considerara la siguiente experiencia del personal técnico:

No. | Funcién Experiencia
Se debera acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 afios
1 Administrador /| como Administrador / Residente de obra en trabajos eléctricos
Residente de Obra de Redes de Media y Baja Tensién, para lo cual deberad
presentar al menos 2 certificados.
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2 Supervisor

Se debera acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 afios
como Supervisor de obra en trabajos eléctricos de Redes de
Media y Baja Tension, para lo cual debera presentar al menos 2
certificados.

3 Electricista

Se debera acreditar experiencia dentro de los Ultimos 5 afios
como Electricista en trabajos eléctricos de Redes de Media y
Baja Tension, para lo cual debera presentar al menos 2
certificados.

Ayudante

Administrativo

Se debera acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 afios
como Ayudante Administrativo en General, para lo cual debera
presentar al menos 2 certificados.

4.2.6 Disponibilidad de Equipo Minimo asignado al Proyecto (Formulario No. 9.11): Los Oferentes deberan
demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la construccion de
la obra, se encuentren disponibles.

Equipos /
No. Instrur;1entos Cantidad Caracteristicas
Herramientas
Laptop, procesador Intel(R) Core (TM) i7, 1.20GHZ, disco duro 500 Gb,
1 Computador 2 memoria RAM 4 Gb
9 GPS 5 Precisién 3 mts. maximo, procesador 400 MGHZ, resistencia contra lluvia
y polvo.
3 Vehiculo 5 Camioneta 4x2 cilindraje minimo 2000 cc.
4 Impresora 1 Impresora multifuncién, blanco y negro/color con modo de escaneo
Multifuncional automatico.
Cémara - .
5 fotografica 5 Minimo de 8 Megapixeles
Medida de corriente CA y CC de 400 A, Medida de tension CA y CC de
Pinzas 600 V, Corriente y tension CA de verdadero valor eficaz para medidas
6 o 5 , . . . .
amperimétricas precisas en sefiales no lineales, Categoria de seguridad CAT IV
300V/CAT 111600 V
7 Corgg?_tsgtﬁldor 5 Equipos para prueba de medidores (Analizador de redes portatil)
g | Escalerasde | 5|k de Vidrio de 32 pies
32 pies
9 Escalsirsss de 7 5 Fibra de Vidrio o Madera de 7 pies
10 Cinturones 10 Cmturgn con correa con arnés de cuero de calidad para uso de larga
duracion
11 | Lineas de vida 5 Arnés con cinturon semiflotante y correas de nylon fuerte
12 Taladro.s'de 5 Potencia absorbida minimo: 600 W
percusion
13 Pe;'gtilsade 5 | Pértiga fiia con terminal tipo k de 1.80mts. Didmetro 1 1/4"
14 Pértigas de 5 Pértiga telescopica de maniobra composicion de fibra de vidrio, resina
extension epoxi sobre goma espuma con terminal tipo k, con gancho de maniobra.
Casco de seguridad de polietileno de alta densidad que cumplan con las
15 Cascos 10 Py
especificaciones ANSI
16 Pares de 10 Confeccion en cuero blando de calidad con parches de cuero reforzado
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guantes en palma y dedos
Bota de seguridad con puntera no metalica no conductora. Plantilla
17 | Pares de botas 10 antiperforacién no metalica. Amagnética. Suela poliuretano de 2
densidades termo-aislante y resistente.
18 Gafas 10 Cristales envolventes de policarbonato que brinden una vision periférica
protectoras clara y proteccion

Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo minimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta
sera rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Contratante tomara en cuenta los siguientes
aspectos:

a.  Se verificara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.

b.  Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su
propiedad (facturas) , se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de
compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

4.2.7 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

La Entidad Contratante verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relacién que se
determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
REFERENCIAL SIN IVA FRACCION BASICA EXCEDENTE
(USD)
0 a200.000,00 25% de  presupuesto | -----------eee-
referencial
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

4.2.8 Metodologia de ejecucion del proyecto:
Los oferentes deberan indicar la metodologia que utilizaran para la ejecucién del proyecto, indicando los frentes de
trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodologia debera incluir:

- Descripcion de Planes y Programas de Operacion y Secuencia Légica de Actividades

- Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

- Sistema de Coordinacion y Desarrollo de Actividades

- Medidas de Prevencion de Contaminacion Ambiental y Manejo de Desechos Sélidos

- Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacion de Laboratorios, Programa de
Trabajo y de Avance Fisico.

- Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por actividades, fecha de inicio y fin de
actividades, duracion, responsable, porcentaje de participacion
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Los tiempos de duracion de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideracion el
rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.

El Oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone
usar.

4.2.8 Cronograma de ejecucion:

El Cronograma de ejecucidn, considerara el plazo ofertado y la secuencia légica de las actividades propuestas.
Las actividades deberan estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.

Los oferentes deberan utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarén el diagrama de Gantt, indicando
para cada actividad o rubro su duracidn, uso de equipo minimo, personal operativo y personal técnico.

4.3. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos minimos seran objeto de la
evaluacion por puntaje, caso contrario seran descalificadas.

4.3.1 Experiencia del Oferente
Para acreditar la experiencia el Oferente podra presentar cualquiera de los siguientes documentos:

- Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacion sea con la
empresa privada) de cada contrato, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecucién del
contrato.

- Si el oferente ha participado en la ejecucién de un contrato en calidad de subcontratista, su
experiencia, seré reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa
relacidn al objeto contractual, para lo cual presentara el Certificado del Contratista y copia del Acta de
Entrega Recepcidn del contrato principal.

- Para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en
relacién de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecucion de obras de redes de
media y baja tension, para lo presentara el Certificado de la Entidad en la que presto sus servicios.

Se considerara como experiencia del Oferente, Unicamente los contratos suscritos por él o los miembros del
Consorcio segun el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

4.31.1 Experiencia General del Oferente
4.3.1.1.1 Para el caso de obras de distribucion (2 puntos):

Se asignara cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la minima requerida,
con un maximo de 4 experiencias.

El oferente deberd demostrar que tiene experiencia en la ejecucion de obras en: Trabajos Eléctricos en
Redes de Distribucién de Media y/o Baja Tension.

Para lo cual deberéd presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la

contratacion sea con la empresa privada) de cada contrato, cada uno de un monto igual o superior al 15% del
presupuesto referencial de la totalidad de la contratacion.
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Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no
presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Expe_rlenclas PUNTAJE
Adicionales

0 0

1 0.5

2 1

3 15

4 2

4.3.1.2 Experiencia Especifica del Oferente (8 puntos)

4.3.1.2.1. Para el caso de obras de distribucion:

Se asignara dos (2) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida que presente el Oferente, en
el objeto de esta contratacién, con un méaximo de 4 experiencias.

Los Oferentes deberan demostrar que, en los Ultimos cinco afos, han ejecutado al menos 2 contratos en:
Reemplazo de Lineas Abiertas a Preensambladas.

Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la
contratacion sea con la empresa privada) de cada contrato, cada uno de un monto igual o superior al 15% del

presupuesto referencial de la totalidad de la contratacion 6 del lote en que participe.

Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no
presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Expe_rlenmas PUNTAJE
Adicionales

0 0

1 2

2 4

3 6

4 8

4.3.2 Experiencia del Personal Técnico Clave (10 puntos)

Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros: Experiencia general, experiencia especifica, formacion y
capacitacion, estos parametros serdn evaluados para el personal operativo, personal de supervision, el
administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

Personal operativo / Electricista:

Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratacion con todas las

normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su
supervisor.

32



B afef

AGENCE FRANCAISE
Repiiblica del Fcuador SDEVELOPPEMENT

Se asignara cero punto ciento veinte y cinco (0.125) puntos por cada experiencia adicional a la minima
requerida, con un maximo de 4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos. Se
debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no
presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Expe_rlenclas PUNTAJE
Adicionales
0 0
1 0.125
2 0.25
3 0.375
4 0.5

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.
Personal supervision:

Es el encargado de planificar, asignar y supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo,
controlar la puntualidad, disciplina, utilizacién de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo
operativo en la resolucién de cualquier problema, reportar diariamente los trabajos realizados y novedades
encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervision de los trabajos y mantener una comunicacion
constante con el Administrador de la obra

Se asignara cero punto veinte y cinco (0.25) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con
un maximo de 4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos, en calidad de Supervisor
de obra en trabajos eléctricos de Redes de Media y Baja Tensidn. Se debera indicar que el puntaje sera
considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia
adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Exp_e.rlenmas PUNTAJE
Adicionales

0 0

1 0.25

2 0.50

3 0.75

4 1.0

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.
Administrador o Residente de obra:

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica
y evalua el avance del contrato, ademés de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de
campo. Guia, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al
cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la Unica persona autorizada para la presentacién de documentos administrativos y de avance de obra.

Se asignara cero puntos cinco (0.5) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un

maximo de 4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos, en calidad de Administrador
0 Residente de obra en trabajos eléctricos de Redes de Media y Baja Tensién. Se debera indicar que el
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puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de
experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Expe_rlenclas PUNTAJE
Adicionales

0 0

1 0.5

2 1.0

3 15

4 2.0

Ayudante Administrativo en General:

Es el encargado de colaborar con el apoyo logistico del personal. Para ello mantendra una programacion y
control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las actividades
mantenimiento de equipos y vehiculos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar
soporte oportunamente. Manejo de la aplicacién computacional de transferencia de datos.

Se asignara cero punto ciento veinte y cinco (0.125) puntos por cada experiencia adicional a la minima
requerida, con un maximo de 4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos como
ayudante administrativo en general. Se debera indicar que el puntaje serd considerado a partir de minimo
requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos
el puntaje sera de cero (0).

Expe_nenmas PUNTAJE
Adicionales
0 0
1 0.125
2 0.25
3 0.375
4 0.5

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.

4.3. Evaluacion de la Oferta econémica:

4.3.1 Para obras de distribucion (80 puntos):

A la oferta de menor precio, se le asignara ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la
oferta econdmica, la Comisién Técnica procederd a su correccion conforme lo previsto en la Resolucion
expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluacion de la oferta econdmica se efectuara aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido
necesario establecerlo.

Formula:

Puntos oferta econémica = 80 x (Valor Oferta minima presentada / Valor oferta presentada)
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5.1

SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del Contratista:

Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demas requerimientos de estos
pliegos.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.

Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparara las planillas de acuerdo a lo
establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondran a consideracion de la
fiscalizacion en los cinco (5) primeros dias laborables de cada mes, y seran aprobadas por ella en
el término de cinco (5) dias luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de
autorizacién del administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a
cada planilla se adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y
otros que correspondan.

Ademas, el Contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y
en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor
de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado por la
fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

5.2 Obligaciones de la Contratante:

a.

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un
plazo quince (15) dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al Contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecucidn correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al
contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo siete (7) dias contados a partir de
la peticion escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de
cambio y érdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas porcentaje y aumento de
cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, se celebrara los
contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras la informacion necesaria prevista en el
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal

35



TE2g
9 alef

AGENCE FRANCAISE
Repiiblica del Fcuador SDEVELOPPEMENT

de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones,
indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepcidn parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

g. La Contratante a través del fiscalizador tendra la obligacidon de supervisar el cumplimiento del
porcentaje de subcontratacion, para el efecto, en cada informe de aprobacion de planilla verificara
el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntara copias de los contratos o facturas que
acrediten la efectiva subcontratacion.

(Acorde con la naturaleza de la obra a contratar, la Entidad Contratante podra establecer condiciones adicionales que
considere pertinente).
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PARTE Il. CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009

SECCION VI ,
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

6.1. Comision Técnica: El presente procedimiento presupone la conformacion obligatoria de una Comision
Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica -RGLOSNCP-, encargada del tramite del procedimiento en la fase precontractual.
Esta comision analizara las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los
parametros de calificacidén establecidos en este pliego, y recomendara a la maxima autoridad de la entidad
contratante la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes: La convocatoria esta dirigida a las personas naturales o juridicas, nacionales, extranjeras,
asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos:

a. Que el proponente se encuentre habilitado en el Registro Unico de Proveedores, RUP, para lo cual
deberan cumplir los requisitos que se encuentran en el siguiente link: Proveedores Compras Publicas

b. Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los articulos
62 y 63 de la LOSNCP.

c¢. Cuando exista un compromiso de asociacién o consorcio, los miembros de la asociacion deberan cumplir
con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberan constituirse en asociacidn o consorcio y lo inscribiran
en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario,
se declararé a los integrantes del compromiso de asociacién o consorcio como adjudicatarios fallidos

6.3. Presentacion y apertura de ofertas: La oferta técnica — econdmica se presentara en original y copia
debidamente numerada y sumillada, asi como en medio digital, se presentara en un sobre unico en la direccion
indicada en el numeral 5 de la convocatoria.

Una hora mas tarde de aquella fijada como limite para la presentacion de las ofertas, se procedera a su
apertura. El acto de apertura de ofertas sera publico y se efectuard en el lugar, dia y hora fijados en la
convocatoria.

De la apertura, en la que podran estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantara un acta que sera
suscrita por los integrantes de la Comision Técnica o si fuera del caso la maxima autoridad o su delegado, con
la siguiente informacién:

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta econdmica;

d) Numero de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y econdmica, deberan ser entregadas simultaneamente de forma fisica, en un sobre
Unico.
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6.4. Inhabilidades: No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona,
quienes estén inmersos en:

1. Practicas ilicitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);
Unién Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o
Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)

2. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los articulos 62
y 63 de la LOSNCP; 110y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente esta incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones
determinadas en el parrafo anterior, sera causal para el rechazo de su oferta; en caso de haberse suscrito el
contrato, dara lugar a la terminacion unilateral del contrato conforme el numeral 5 del articulo 94 de la
LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberan revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con
todos los requisitos solicitados en él. Su omisidn o descuido al revisar los documentos no le relevara de cumplir
lo sefialado en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene
la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisidn o inconsistencia en el pliego, o si necesita una
aclaracién sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisidn Técnica por escrito o al correo electrénico
leonardo.borell@cnel.gob.ec La Entidad contratante publicaré las respuestas y/o aclaraciones a través de su
pagina web y de la pagina web del MEER http:/lwww.cnel.gob.ec/afd/ y http://www.energia.gob.ec/plan-
inversiones-2015-2016-afd/, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria.

6.7. Modificacion del pliego: La Comisién Técnica o la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, en los procedimientos de Contratacion de Licitacion Publica Nacional de Obras, podra emitir
aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por
pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato,
modificaciones que deberan ser publicadas en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER , hasta el
término maximo para responder preguntas.

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podra ajustar el cronograma de ejecucion del
procedimiento precontractual con la motivacion respectiva. Todo cambio seré publicado en los portales web de
la Entidad Contratante y del MEER, el mismo que podra realizarse hasta la fecha limite para contestar las
preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentacion que contempla la oferta, asi como la
correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberan contener texto entre
lineas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso
deberan salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta seran en original o copia simple. Unicamente en caso de
adjudicacion el oferente debera cumplir con la presentacion de los documentos conforme las formalidades que
se exijan.
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Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traduccién y/o legalizacion debera
realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernizacién del Estado y la Convencion de
La Haya sobre la apostilla.

6.9. Convalidaciéon de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podran ser
convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificacion,
a criterio de la entidad contratante. Asi mismo, dentro del periodo de convalidacion, los oferentes podran integrar
a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacién del objeto de la misma, conforme al articulo
23 del RGLOSNCP. En este caso, la entidad contratante podra recibir fisicamente los documentos
correspondientes.

La entidad contratante esta obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa
de calificacion, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes notificados
podran convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o mas errores de
forma, debera reprogramar el cronograma del proceso, en funcion del término concedido a los oferentes para
efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

Los errores aritméticos no seran materia de convalidacion de la oferta econdmica, sino de correccion. Cuando en
las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios
o cantidades requeridas por las entidades contratantes, sera la maxima autoridad o su delegado o la Comisién
Técnica, segun corresponda, el responsable de efectuar la correccidn aritmética de la oferta. En ninguin caso la
maxima autoridad o su delegado o la Comision Técnica, segun el caso, podra modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras.

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

6.10. Causas de rechazo de las ofertas: La Comision Técnica o la méaxima autoridad de la entidad contratante o
su delegado, en tratandose de los procedimientos de Licitacion Publica Nacional de Bienes, podran rechazar una
oferta por las siguientes causas:

a) Sino cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que
incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b) Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora
establecida para ello.

c) Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados,
de acuerdo a lo sefialado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionandolos o
modificandolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecucion del contrato. De
igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacion de cualquier documento o informacion.

e) Sise presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser
convalidados;
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f)  No se aceptaran excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificacion a los
Pliegos.

g) Si el oferente no hubiere atendido la peticion de convalidacion, en el término fijado para el efecto, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del RGLOSNCP y en la resolucién emitida por el SERCOP,
siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

i) Si al momento de la presentacion de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el
Registro Unico de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el nimero o
codigo de RUP.

j) Si el oferente presentare mas de una oferta, (ofertas altemativas). En este caso se rechazara todas sus
ofertas.

Una oferta sera descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revision
de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacién o inexactitud de la
informacion presentada. La entidad contratante podra solicitar al oferente la documentacién que estime pertinente
y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratacién,
para validar la oferta presentada del procedimiento.

6.11. Adjudicacion y notificacion: La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en
el resultado de la evaluacion de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la
Comision Técnica, adjudicara el contrato a la propuesta mas conveniente para los intereses institucionales,
conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP, mediante resolucion
motivada.

La notificacién de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la publicara en los portales web de
la Entidad Contratante y del MEER.

6.12. Garantias: En forma previa a la suscripcién de los contratos derivados de los procedimientos establecidos
en este pliego, se deberan presentar las garantias que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos
74,75y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el articulo 73 ibidem.

6.12.1. La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendird por un valor igual al cinco por ciento (5%) del
monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser
presentada previo a la suscripcidn del contrato.

En los contratos de obra si la oferta econémica adjudicada fuera inferior al presupuesto referencial en un
porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantia de fiel de cumplimiento debera incrementarse en un monto
equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantia del contrato

6.12.2. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el
presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo
a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgara la entidad contratante al contratista, seré del cuarenta por
ciento (40%) del monto adjudicado. El valor sera depositado en una cuenta que el contratista determine. El
contratista, en forma previa a la suscripcién del contrato, debera presentar, un certificado de la institucion
bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.
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6.12.3 Las garantias técnicas cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso
contrario, el adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el
valor total de los bienes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

6.13. Cancelacién del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24
horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad contratante podra
declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
hasta antes de resolver la adjudicacion, podra declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el
articulo 33 de la LOSNCP, segun corresponda.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion motivada de la maxima autoridad de la entidad contratante o
su delegado, fundamentada en razones técnicas, econémicas y/o juridicas. Una vez declarado desierto el
procedimiento, la méxima autoridad o su delegado podré disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por
causas que le sean imputables, la maxima autoridad de la entidad contratante le declarara adjudicatario fallido y una
vez que notifique de esta condicién al SERCOP, procedera de conformidad con los articulos 35y 98 de la LOSNCP.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad
contratante llamaré al oferente que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para que suscriba el contrato, el
cual debera cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacion de
mantener su oferta hasta la suscripcion del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcién no suscribe el
contrato, la entidad declarara desierto el proceso, sin perjuicio de la sancion administrativa aplicable al segundo
adjudicatario fallido.

6.16. Suscripcion del contrato: Notificada la adjudicacion, dentro de un término de 15 dias contado a partir de la
misma, la entidad contratante formalizara el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General y lo
publicara en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizara la publicacién
de la Resolucién de adjudicacion en el mismo dia en que ésta haya sido suscrita.

Para suscribir el contrato sera obligatorio que el oferente cuente con la habilitacién en el RUP.
6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotizacion y pago: Las ofertas deberan presentarse en délares de los Estados Unidos de
América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su
oferta, los dirigiran a la méxima autoridad de la entidad contratante.

6.20. Administracion del contrato: La entidad contratante designara de manera expresa un administrador del
contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del contrato. El administrador debera canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales
convenidas.
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El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecucion,
incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos de prorroga que pudiera formular el
Contratista.

El Administrador sera el encargado de la administracién de las garantias, durante todo el periodo de vigencia del
contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y
sanciones a que hubiere lugar, asi como también debera atenerse a las condiciones generales y especificas de
los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el
area financiera (Tesoreria) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las
garantias.

Respecto de su gestion reportara a la autoridad institucional sefialada en el contrato, debiendo comunicar todos
los aspectos operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
objeto del contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobacion y validacion de los productos e informes que emita y/o presente el
Contratista y suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

6.21. Fiscalizacion: Las actividades de fiscalizacién, las cuales podran ser contratadas en el caso de no
disponer de personal calificado para el efecto, propenderan a la verificacion y supervisién del uso de una
adecuada técnica y correcta ejecucion de la obra, en aplicacion de los términos y condiciones previstas en la
oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, rubros contractuales,
subcontratacion, especificaciones técnicas, cronogramas de ftrabajo, recomendaciones de los disefiadores,
transferencia tecnolégica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujecién a lo previsto en el
contrato.

La fiscalizacidn sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas
de disefio y materiales por parte del Contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los
disefios definitivos y el contrato. La fiscalizacidén no podré cambiar las especificaciones generales o técnicas de
disefio 0 de materiales sin la justificacion técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la Fiscalizacidn y el Contratista, éste Ultimo podra solicitar la intervencién
del Administrador del contrato a fin de que dirima la situacién o desavenencia que se hubiera presentado.

6.22. Transferencia tecnoldgica: En los contratos de ejecucion de obras que incorporen bienes de capital se
observara y aplicara las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnoldgica, que permita a la
entidad contratante asumir la operacion y utilizacién de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el Contratista debe cumplir con el personal y la eventual realizacion
de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de asi requerirse. En las condiciones particulares
del contrato se agregaré la clausula pertinente, cuando corresponda.

6.23. Control ambiental: El contratista deberad realizar todas las actividades constructivas a su cargo,
cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el
cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutaran las obras, éstas se podran realizar en cualquier
momento y hasta la fecha limite de entrega de ofertas. En ninglin caso este requisito sera obligatorio ni las
condiciones de la visita podrén ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentacion del

certificado de visita, -de existir éste-, sera motivo para inhabilitar la oferta, pues no sera considerada como
parametro de evaluacion.

42



i

AGENCE FRANCAISE
Repiiblica del Fcuador SDEVELOPPEMENT

6.25. Subcontratacion: De conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la LOSNCP, el Contratista, bajo
su riesgo y responsabilidad podra subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con
personas naturales o juridicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la informacion
detallada en el formulario correspondiente.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por
éste, y previa autorizaciéon escrita de la entidad contratante, el contratista podra reemplazar, sustituir o
cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de
avance de ejecucion del rubro o grupo de rubros subcontratados, podra solicitar a la entidad contratante
autorizacién escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los
subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberan ser conferidas por el administrador en coordinacién con
la fiscalizacién del contrato; en todo caso habra que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP
emita para este efecto.

6.26. Inconsistencia, simulacion y/o inexactitud de la informacién: En el caso de que la entidad
contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion o inexactitud en la informacién presentada por el
oferente, adjudicatario o contratista, la méaxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificara
del procedimiento de contratacion al proveedor, lo declarara adjudicatario fallido o contratista incumplido, segin
corresponda v, en Ultimo caso, previo al trdmite de terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones
judiciales a que hubiera lugar.
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~ SECCIONVII
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1. Metodologia de evaluacion de las ofertas: La evaluacion de las ofertas se encaminara a proporcionar
una informacién imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas cumple con el concepto de
mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Se establecen de
manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodologia “Cumple / No Cumple”, en la que se
analizan los documentos exigidos cuya presentacion permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta),
y la verificacién del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluaran,
mediante parametros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo
cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificacion.

7.2. Parametros de Evaluacion: Las entidades contratantes deberan acoger los parametros de evaluacion
determinados por las politicas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que seran analizados y evaluados al
momento de la calificacién de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los parametros de evaluacién que
constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizaran en el procedimiento.

7.3.- De la evaluacion: Las capacidades requeridas a través de los parametros de evaluacion seran
analizadas utilizando las dos etapas de evaluacion sefialadas en el numeral 7.1, la primera, bajo la
metodologia “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que sera
“Por Puntaje”.

Se estara a la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinacion de cumplimiento de
una condicién o capacidad minima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante
(Requisitos minimos).

Se estara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o
capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condicién o capacidad minima
requerida.

a. Primera Etapa:

a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizara que se hayan
presentado todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:

Formulario 9.1 Presentacion y compromiso
Formulario 9.2 Declaracion de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio
Formulario 9.4 Compromiso de Asociacién (De ser necesario)
Requisitos del Compromiso de Asociacién o Consorcio
Requisitos para la Formalizacién del Compromiso de Asociacion o Consorcio en
el Registro Unico de Proveedores en caso de adjudicacion.
Formulario 9.5 Oferta Econdmica -Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios
Formulario 9.6 Analisis de precios unitarios
Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente
Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida
9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
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Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratacion
Formulario 9.13 Garantia Técnica

Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasaran a la
evaluacién “cumple / no cumple”; caso contrario seran rechazadas.

a.2. Verificacion de requisitos minimos: Evaluacion de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los
parametros de calificacion deberan estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no daran lugar
a dudas, ni a interpretacién o a la subjetividad del evaluador, se consideraran parametros técnicos con
dimensionamiento de minimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parametros de calificacion que constan en estos pliegos no se contraponen a las politicas da la Agencia
Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el
SERCOP.

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran a la etapa de
evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacién por puntaje.-

En esta etapa se procedera a la ponderacion valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para
cada uno de los parametros sefialados en el pliego, a partir de la acreditacion de mejores condiciones que las
fijadas como minimos 0 maximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los
parametros por la entidad contratante para este procedimiento de contratacion, los cuales estaran
completamente definidos, no seran restrictivos o discriminatorios y contaran con el medio de medicion y
comprobacion.

Dicha calificacion permitira la adecuada aplicacién del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del
articulo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se debera adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de
acuerdo a la valoracién de los parametros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros,
legales y economicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacion, consorcio 0 compromiso de asociacion o consorcio, las
entidades contratantes deberan considerar los aportes de cada participante, con base en la informacion que
debera desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrara en
consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

7.4. Formularios para la elaboracion de las ofertas: El oferente incluira en su oferta la informacion que se
establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condicién que la
informacién sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el
presente pliego.

Los Formularios de la Oferta contendran los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares
del pliego.
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SECCION VIII
FASE CONTRACTUAL

8.1.  Ejecucion del contrato:

8.1.1. Inicio, planificacion y control de obra: El contratista iniciara los trabajos dentro del plazo establecido
en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizara conjuntamente con la fiscalizacion el avance de
los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por €l en su oferta para la ejecucidn de la obra materia
del presente procedimiento de contratacion. Por razones no imputables al contratista, la fiscalizacion
reprogramara y actualizara el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualizacién se efectuara cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase
modificaciones al plazo contractual. Estos documentos serviran para efectuar el control de avance de obra, a
efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y
tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el
contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo inmediatamente al
fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecera sobre los demas; y, su decisién sera
definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decision de la fiscalizacién sera de cuenta y riesgo del
contratista.

En caso de que cualquier dato o informacién no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere
obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitaran a la fiscalizacion. La fiscalizaciéon proporcionara,
cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar
satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleara personal técnico y operacional en niimero suficiente
para la ejecucién oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico debera ser el mismo
que consta en el listado de personal que se presentd en la oferta. Para su reemplazo se debera solicitar
previamente al fiscalizador su conformidad, acompafiando la hoja de vida del profesional propuesto, quien
obligatoriamente acreditara una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podra requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su
personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del
contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demés elementos que se utilicen en la
ejecucion del contrato, cumpliran integramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las
instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista seran nuevos, sin
uso y de la mejor calidad. La fiscalizacién podra exigir, cuando asi lo considere necesario, para aquellos
materiales que requieran de un tratamiento 0 manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o
superficies firmes o bajo cubierta, 0 que se almacenen en sitios 0 bodegas cubiertas, sin que ello implique un
aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, seran revisados al momento de
su utilizacién, para verificar su conformidad con las especificaciones.
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8.1.5. Obligaciones del Contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y
autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin
limitarse a cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacién laboral,
y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, debera
realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes
vigentes (sefalética, letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion del publico, personal de
la fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones
de servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan liboremente, pero no serén inferiores a
los minimos legales vigentes en el pais.

El contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que
aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo
deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los
subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto segun las
leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna
durante la ejecucidn contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
practica, se sometera y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral
y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, deberd cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o
emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la Contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalizacion del contrato

c) La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para
su ejecucion (licencia ambiental), asi como la vigilancia de la ejecucion del plan de manejo ambiental,
mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacién de cuidar las obras a él encomendadas hasta la
recepcion definitiva de las mismas, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones
adecuadas.

8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizacion determine que los trabajos
realizados 0 en ejecucion fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de
materiales de mala calidad o no aprobados, por no cefiirse a los planos, especificaciones correspondientes o
a las instrucciones impartidas por la fiscalizacién, ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a que
haya lugar. Podra ordenar la demolicion y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el
que se ejecuta contrariando las érdenes de la fiscalizacion; por tal razén, correran por cuenta del contratista
las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y
especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacién. No tendra derecho a pagos por materiales, equipos,
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mano de obra y demas gastos que correspondan a la ejecucion de los trabajos defectuosos o no autorizados.
Tampoco tendra derecho al pago por la remocién de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacion de defectos, hasta la recepcién
definitiva de las obras, seran efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalizacion compruebe que
los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o
negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligacion expresa o implicita en el contrato.

8.1.9. Pagos: El tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas respectivas del contrato. En caso de
retencion indebida de los pagos al contratista se cumplira el articulo 101 de la LOSNCP.

8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la maxima
autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinaciéon y seguimiento de las
actividades de construccidn y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalizacion
para la ejecucién de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los
programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacién o conformidad respectiva. Solo
contando con la autorizacidn del administrador del contrato, el contratista podra ejecutar las obras adicionales
por costo mas porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste Ultimo
caso, el contratista solo podréa ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de caracter técnico
0 econdmico entre el contratista y la fiscalizacion respecto de la ejecucion del contrato.

El administrador seréa el encargado de la administracion de las garantias, durante todo el periodo de vigencia
del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las
multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como también debera atenerse a las condiciones generales y
especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea
coordinada con el area financiera (Tesoreria) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y
custodia de las garantias.

Respecto de su gestion reportara a la maxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato
(érea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- Ellla fiscalizador/a del contrato serd la persona con quien la
CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas,
asi como a los integrantes de la Comision para la recepcion parcial, provisional, y definitiva del contrato, de
conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

Ellla Fiscalizador/a del Contrato, esta autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecucion,
incluyendo aquello que se relaciona con el tramite de pedidos de prorroga que pudiera formular la
CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser procedente, correspondera al administrador del contrato, y
en el caso de que tales prorrogas modificaren el plazo total de ejecucion contractual se requerira
adicionalmente la aprobacion de la maxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a ser el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales

y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la
CONTRATISTA.
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Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecera las multas y
sanciones a que hubiere lugar, particular del que informara al administrador del contrato a fin de que, de
aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a debera atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentara los informes que le requiera el
administrador del contrato o las autoridades respectivas.
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PARTE Ill. FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009

SECCION IX
FORMULARIOS DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ........ccccsiinninniiniin e

FORMULARIO 9.1: PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena para la
ejecucion de REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE
CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, luego de examinar el pliego del presente
procedimiento de ejecucion de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si €s persona natural)
/ (representante legal o apoderado de ....... si es persona juridica), (procurador comun de..., si se trata de
asociacion o consorcio) declara que:

1.

El oferente es proveedor elegible de conformidad con las politicas de la Agencia Francesa de
Desarrollo y las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
LOSNCP, y su Reglamento.

La Unica persona 0 personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas en ella, sin que incurra
en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para
contratar con el Estado.

La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra u otras personas,
compafiias 0 grupos participantes en este procedimiento de ejecucion de obras vy, en todo aspecto, es
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerara ningun
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no
establecera, concertara o coordinara —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas
en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones,
acuerdos o préacticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir,
restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacion de ofertas y posturas o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratacion. En tal virtud, declara conocer que se presumird la existencia de una
practica restrictiva, por disposicion del Reglamento para la aplicacion de la Ley Orgénica de
Regulacion y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones,
acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma
que adopten, ya sea en la presentacidn de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacion.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su

actividad econoémica, profesion, ciencia u oficio; y, que los equipos vehiculos y materiales que se
incorporaran a la obra, asi como los que se utilizaran para su ejecucion, en caso de adjudicacién del
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10.

1.

12.

13.

contrato, seran de propiedad del oferente o arrendados y contaran con todos los permisos que se
requieran para su utilizacion.

Suministrara la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construccion del proyecto, de
acuerdo con el pliego, realizara las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el
Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que
debe y debera asumir en la ejecucidén contractual, especialmente aquellos relacionados con
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecera, y no ha efectuado o
efectuara ninglin pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u
obsequios, a ninguin funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que
ver con el presente procedimiento de contratacion en sus etapas de planificacion, programacion,
seleccion, contratacion o ejecuciédn, incluyéndose preparacion del pliego, aprobacion de documentos,
calificacion de ofertas, seleccidn de contratistas, adjudicacién o declaratoria de procedimiento desierto,
recepcion de productos o servicios, administracion o supervision de contratos o cualquier otra
intervencion o decision en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacién a los compromisos establecidos en los
numerales 2, 3, 4, 5y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por
terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a
responder por los dafios y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demés
informacion del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida
renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente
aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminucién, por lo que esta dispuesto a efectuar los
aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios
de la oferta, y dentro de los limites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la
modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra
sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara
conocerlos; y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios,
como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos
complementarios.

Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o
declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que
dicha decision cause ningun tipo de reparacién o indemnizacion a su favor.

Se somete a las consideraciones que exige la Agencia Francesa de Desarrollo, y demas disposiciones
de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea
aplicable, que no se opongan a las politicas de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion, asi como de las declaraciones
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, asi como de toda la informacion
que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion adicional sobre las condiciones
técnicas, econdmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare
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14.

15.

16.

17.

administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere
alterado o faltado a la verdad sobre la documentacién o informacién que conforma su oferta, dicha
falsedad ideolégica sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacién, declararlo
adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun corresponda, previo el trdmite respectivo; y, sin
perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

No contratard a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucion
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se
someteran y aceptaran las sanciones que de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

En caso de que resuelva subcontratar la ejecucion de parte de la obra que se le adjudicare,
subcontratara hasta el 30% del valor de la oferta la ejecucion de los rubros determinados en ella.

Bajo juramento, que no estd incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar
establecidas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento
General y demés normativa aplicable.

En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 dias desde la notificacion con la resolucion de
adjudicacion. Como requisito indispensable previo a la suscripcion del contrato presentara las
garantias correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendra un término no mayor de
treinta dias)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término sefialado,
se aplicara la sancion indicada en los articulos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuara de conformidad con los documentos del contrato, y
mantener o reparar la obra hasta su recepcion definitiva.
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FORMULARIO 9.2: DECLARACION DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO

MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL
Licitacion Publica Nacional de Obra: (el «Contrato»)
A (la «Parte Contratante»)

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la « AFD ») solo financie los
proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones determinadas en el convenio de
financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho
entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante
conserva la responsabilidad exclusiva en la preparacién y puesta en marcha del proceso de
contratacion y su posterior ejecucién.

2. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se
encuentra en alguno de los casos siguientes:

2.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidacién, arreglo
judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situacion similar resultante de un
procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco afios con una sentencia
inapelable en el pais de realizacidn del proyecto para uno de los actos estipulados en los articulos
6.1 a 6.4 mencionados aqui abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una
contratacion o su ejecucién4 ;

2.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Union
Europea y/o Francia, especiaimente a titulo de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y
contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco ultimos afios una falta grave con
motivo de una contratacién o su ejecucion;

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social
0 nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones
legales del pais en el que estamos establecidos o del pais de la Parte Contratante;

2.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una
sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los articulos 6.1 a 6.4 mencionados
aqui abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de contratacion o su
ejecucion que haya sido financiado por la AFD;

2.7) estar bajo el efecto de una decisién de exclusion pronunciada por el Banco Mundial a partir del
30 de mayo de 2012 y por dicha razén, figurar en la lista publicada en la direccién electrénica
http://www.worldbank.org/debarr5 ;

2.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en
el marco del proceso de contratacion.

3. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se
encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

4 En la hipétesis de una condena tal, usted puede anexar a esta Declaracién de Integridad las informaciones complementarias que
permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.

5 En la hipotesis de una decision de exclusion, usted puede anexar a esta Declaracion de Integridad las informaciones complementarias
que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.
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3.1) accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la Parte Contratante, a
menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfaccion de
ésta;

3.2) tener relaciones de negocios o familiares con algin miembro de los servicios de la Parte
Contratante involucrada en el proceso de seleccién o el control del Contrato que se deriva, a menos
que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfaccion de ésta;

3.3) controlar o ser controlado por ofro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro
licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el
mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro
licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas
respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) estar comprometido en una consultoria que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar
incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratacion de obras o suministros:

i. haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que prepard
especificaciones, planos, calculos y demas documentos utilizados en el marco del
proceso de competencia considerado;

ii. estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados, contratados o
en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervision y
control de las obras en el marco del Contrato;

4. Si somos un establecimiento publico 0 una empresa publica, certificamos que gozamos de autonomia
juridica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

5. Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informara a la
AFD, de cualquier cambio de situacion relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

6. Enelmarco de la contratacion y ejecucion del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por accidn u omisién) dirigidas
a engafiar deliberadamente a los demas, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o
viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus
reglas internas con el propésito de obtener un beneficio ilegitimo.

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por accidén u omisién) contraria
a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de
obtener un beneficio ilegitimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o0 acordaremos
directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a
titulo permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerarquico, (i) cualquier
otra persona que ejerza una funcién publica incluso para un organismo publico 0 una empresa
publica, o que suministre un servicio publico, o (iii) cualquier otra persona definida como agente
publico en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para
ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de
cumplir un acto en el gjercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos
directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que
trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza,
para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir
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un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.
6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningun acto susceptible de influir el proceso de
contratacién en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna practica en contra de
la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia,
particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por
parte de otras empresas.
6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no
vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de
Naciones Unidas, de la Unién Europea o de Francia.
6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub
contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad internacional,
entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del
Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la proteccion del medio ambiente, en
coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el pais donde se realiza el Contrato.
Ademas, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigacion de los riesgos
medioambientales y sociales definidas en el plan de gestion medioambiental y social o, dado el
caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

7. Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD

para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecucion, y
someterlos a auditores designados por la AFD para su verificacion.

Nombre del Oferente
En calidad de
Debidamente facultado para y en nombre de 6

Con fecha del dia de
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio o asociacion; en este dltimo
caso, se identificard a los miembros del consorcio o asociacion. Se determinara al representante legal,
apoderado o procurador comdn, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electronico

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):
R.U.C:

PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a USD
72.634,24).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD

6 En caso de grupo, escribir el nombre del Grupo. La persona que firme la oferta a nombre del licitante, debe
anexar el poder que le fue conferido por el licitante.
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2. Adjuntar copia del formulario de declaracién del impuesto a renta del ultimo afio, como sustento de que el
valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del SERCOP RE-2013-000082 del 15 febrero
2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO REFERENCIAL MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
SIN IVA FRACCION BASICA EXCEDENTE
(USD)
0 a200.000,00 25%  de  presupuesto | -------—------—-
referencial
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

2.1 En el caso de personas juridicas extranjeras deberan presentar los documentos financieros conforme lo que
se exija en la legislacion de su pais.

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segun el caso)
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FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACION (De ser necesario)

Comparecen a la suscripcion del presente compromiso, por una parte,........... ......... , debidamente
representada por ..........ccoee ceeeeeeiin ; Y, por otra parte, ......... representada por ...............
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan
suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio para participar en el proceso licitatorio
convocado Por..........ceveveennns ,Para.....ocieeeee,

Los oferentes comprometidos en la conformaciéon de la asociacién o consorcio, declaran bajo
juramento que formalizaran el presente compromiso cumpliendo con los requisitos descritos en este
Formulario.

Los promitentes asociados o consorciados presentaran la informacién considerando los porcentajes de
participacion en relacion a indices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier ofro indicador
puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se debera adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,
Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2
RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.
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REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

El compromiso de asociacion o consorcio debera suscribirse en instrumento publico, siempre que el
presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demas casos,
bastara con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus
participes.

El compromiso debera contener al menos los siguientes requisitos:

a) ldentificacion de los participes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la
verificacion de requisitos de capacidad y representacion de las partes;

b) Designacion del representante o representantes, con poder o representacion suficiente para poder
actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominara procuradores comunes;

c) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o0 en especies, asi
como en aportes intangibles, de asi acordarse;

d) Determinacion de los compromisos y obligaciones que asumiran las partes en la fase de ejecucion
contractual, de resultar adjudicada;

e) Porcentaje de la participacion de cada uno de los asociados;

f) Identificacion precisa del codigo del proceso o procesos de contratacidn en los que participara el
COMpromiso;

g) Determinacion de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento
de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento
precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusion;

h) La obligacion de constituir la asociacion o consorcio, dentro del plazo de 15 dias, contado desde la
notificacién de la adjudicacién para la suscripcion del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1
de estos pliegos; e,

i) Plazo del compromiso de asociacion y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que
debera cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociacion
0 consorcio respectivo, y noventa dias adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.
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REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DEL COMPROMISO DE ASOCIA,CIC')N O CONSORCIO
EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACION

En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratacion, dentro de un término no mayor a
307 dias desde la notificacion de adjudicacion, quien represente al compromiso debera presentar la
siguiente documentacién:

a) Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el
Procurador Comun;

b) Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el
Procurador Comun;

c) Copia del Registro Unico de Contribuyente -RUC- de la asociacion o consorcio; y,

d) El contrato de asociacion o consorcio, el cual debera suscribirse en instrumento publico, en todos
los casos, que debera contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificacion de los participes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la
verificacion de requisitos de capacidad y representacion de las partes;

d.2) Designacion del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Cédigo
Civil con capacidad para representar a la asociacion o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies,
asi como en aportes intangibles, de asi acordarse;

d.4) Determinacion de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecucion
contractual;

d.5) Porcentaje de la participacion de cada uno de los asociados;

d.6) Identificacion precisa del procedimiento en el cual particip6 en forma asociada;

d.7) Determinacién de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento
de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento
contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusidn, independientemente de si se disuelve
0 no la asociaciéon o consorcio;

d.8) La obligacion de no disolver o dar por terminada la asociacion o consorcio por voluntad de los
participes, y de no cambiar la conformaciéon de sus participes hasta que no finalice la etapa
contractual, salvo que exista autorizacion expresa de la entidad contratante;

d.9) El objeto social, que sera exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resulté adjudicado; y,
d.10) Plazo de duracién, que debera cubrir la totalidad del plazo contractual, mas noventa dias
adicionales contados desde la terminacion de la relacion contractual, a menos que la entidad
contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.

7 Art. 113 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica.
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FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONOMICA - TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES,

CANTIDADES Y PRECIOS
o . - Precio .

Cédigo Nacional Rubro / . . Origen del . Precio total
No-| “Homologado | Descripcion |UMidad|Cantidad |\ C = /iye ”('L'g“s'f sin IVA (USD)
1.1
1.2
1.3
14

1. | Subtotal de Equipos

2.1

22

2.3

24

2 | Subtotal de Materiales

3.1

3.2

3.3

34

3 | Subtotal de Mano de Obra

TOTAL SIN IVA (1+2+3)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en ndmeros), sin VA

8 En esta columna el oferente deberé indicar el origen del bien (N) si es nacional 6 (1) si es el bien sera importado a nombre de la Entidad

Contratante.
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RUDFO: .., Unidad ..........
Detalle:........coreeeree
EQUIPOS
Descripcidn Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A"B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripcion Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A"B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcidn Unidad Cantidad Precio unitario Costo
A B C=A"B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcidn Unidad Cantidad Tarifa Costo
A B C=A"B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS %
UTILIDAD %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.
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FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGIA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de
ejecucion de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el numero de frentes de trabajo
simultaneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducira las
especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro Cantidad Tiempo en (semanas, meses)
Precio unitario | Precio total

12

Inversién mensual

Avance parcial en %

Inversién acumulada

Avance acumulado en %
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Contratante

Objeto del
contrato

Valor del
Contrato

Plazo
contractual

Fechas de ejecucion

Inicio Terminacion

Observaciones

A) Experiencia en obras similares
a-recepcion provisional o definitiva

Con un acta de entre

1

[e22 NS NI~ RSN \G]

NOTA: Se adjuntara la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificacion correspondientes

segun el caso.

63




Repiiblica del Feuador

AGENCE FRANCAISE
SDEVELOPPEMENT

FORMULARIO 9.9 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre

Nacionalidad

Titulo

Fecha
grado

Cargo a
ocupar

Participacion

Experiencia en
obras similares

Observaciones
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FORMULARIO 9.10 COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de
(titulo profesional), para (cargo asignado) durante la realizaciéon del proyecto, en caso de adjudicacion,
adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugary Fecha

(Firma, Nombre y Nimero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:
1. Este formulario debera estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto,

exclusivamente.
2. Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 9.11.2 de
este formulario.
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9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja __ de

Nombres completos:

Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Titulo profesional:

Fecha de graduacién:

Titulo IV nivel:

Fecha de obtencién:
Experiencia profesional:

oNoaRwNd =~

Empresa / Institucion:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacion:

Actividades relevantes:
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FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

AGENCE FRANCAISE
SDEVELOPPEMENT

Detalle del equipo
(Tipo, potencia,
capacidad, etc.)

Fecha de
fabricacion

Ubicacion actual

Propietario actual

Matricula
No *%

Observaciones

** La columna con informacion de matricula debera ser completada exclusivamente tratdndose de vehiculos y

equipo caminero
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FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACION

IDENTIFICACION DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION

YO, et , en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de
........................ , de profesion ............ccccceeveennnenr, CON NUMero de RUC .............., me comprometo a prestar los
servicios de mi representada, como subcontratista del oferente ..................... , en el procedimiento de ejecucion

de obra para la construccion de (objeto del contrato), durante el periodo que dure la ejecucién de la obra, con
(nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecucion de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia, parentesco de ningun tipo con los
accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en
calidad de subcontratista.

Para tal efecto, dejo sefialado que los rubros que se subcontratara son los determinados a continuacion, de
conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.

Nimero de
rubro

% respecto el monto

Denominacién del rubro Valor ($) contractual

SUMA TOTAL

(LUGARY FECHA)

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

Canton:

Parroquia:

Direccion:

Teléfono(s):

Correo electronico

Para constancia de lo ofertado, suscribo,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMUN (segtin
el caso)*

(LUGAR Y FECHA)
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FORMULARIO No. 9.13: GARANTIA TECNICA

El suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona
juridica), de cédula de identidad No. (poner nimero de cédula de identidad), en representacion de (poner nombre
de compariia de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratacion AFD-RSND-CNELSTE-
LPNO-009 convocado por CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, para la REEMPLAZO DE LINEAS
ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA, me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los
respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables.

Esta garantia tendra una vigencia minima de 24 MESES contados a partir desde la fecha de entrega —
recepcion de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

a. Si (nombre de la contratante) solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes,
consideradas defectuosas, éstas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor
calidad y condicién sin costo adicional alguno para la Empresa; y,

b. En caso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen
normalmente, estos seran reemplazados por ofros nuevos, sin que ello signifique costo
adicional para (nombre de la contratante), excepto si los dafios hubieren sido ocasionados
por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso
fortuito, en los términos sefialados en el Articulo 30 de la Codificacion del Cadigo Civil.

C. Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se
requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estaran a
cargo de la Contratista, que sera igualmente responsable de los dafios que se ocasionaren a
terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; v,

d. El contratista se obliga a cumplir con esta garantia técnica, en las condiciones y coberturas
aqui detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la
fecha de notificacién de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente
garantia.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rubrica del REPRESENTANTE LEGAL ante
Notario Publico en caso de ser adjudicado.

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMUN (segiin el caso)*

(LUGARY FECHA)

**Nota: Los formularios enumerados del 9.1 al 9.13 requieren una sola firma.
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] PROYECTO DE CONTRATO
(Este es un modelo, las clausulas son referenciales)

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena,
representada por Ing. Juan Carlos Gomez en calidad de Administrador y Apoderado Especial, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del
representante legal, apoderado o procurador comin a nombre de “persona juridica”), a quien en adelante se
le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 3, 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —
LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla la ejecucion de: REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS
DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE resolvié aprobar
el pliego de la Licitacién Publica Nacional de Obras AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009 para REEMPLAZO DE
LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO SANTA ELENA

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 1210102
(Obras de Construccion) - 9000000 (Compromiso Plurianual), conforme consta en la certificacion conferida
1.4 Se realizé la respectiva convocatoria el 30 de agosto de 2019, a través de los siguientes medios:
e Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez en el Diario EI Metro y El Telégrafo,
el 30 de agosto de 2015.

e Péagina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER.
o Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5 Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de maxima autoridad de Ila
CONTRATANTE (0 su delegado), mediante resoluciéon (No.) de (dia) de (mes) de (afio), adjudic la
REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES
RESIDENCIALES - SISTEMA DURAN SECTOR 1 al oferente (nombre del adjudicatario).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

21 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
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a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisicion de bienes (CGC) publicados y
vigentes a la fecha de la convocatoria.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA
DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos, especificaciones técnicas
generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucién de Obras,
instrucciones de la entidad y deméas documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

41 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de (cantidad
exacta en numeros y letras) dolares de los Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad con la
oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuacién:

(Incluir la tabla de cantidades y precios corregida de la oferta, formulario 9.6)

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la unica compensacion al CONTRATISTA por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al
Valor Agregado, que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

Los pagos del contrato se realizardn con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de
Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria 1210102 (Obras de Construccion) - 9000000 (Compromiso
Plurianual) La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratacién incluyéndose el IVAS.

e El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de Licitacién Publica
Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigira factura para el pago del anticipo; y el
restante 60% sera cancelado de la siguiente manera:

9 El IVA se cancelara con recursos fiscales.
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e Un primer pago se realizard cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35% con la
presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado
el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total
del contrato.

e Un segundo pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% con la
presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato, y una vez amortizado
el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente al 21% del monto total
del contrato.

o El pago final se realizara con la firma del acta de entrega recepcion definitiva, por el saldo del valor
liquidado del contrato, y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le
cancelara el equivalente aproximado al 18% del monto total del contrato.

o Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: primero, segundo Y final, se amortizara el 40%
de anticipo en forma proporcional, es decir: 14%, 14% y 12% respectivamente.

No habré lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo
otorgado

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de (nUmero dias) la aprobara o
formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en
forma inmediata el trdmite y se procederd al pago dentro del plazo de (nimero dias) contados desde la
aprobacion. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el
plazo establecido, se entendera que la planilla esta aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA vy las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare
respuesta, dentro de los (nimero dias) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que
el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacién y se daré paso al pago. Cuando se
consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.

5.5.- En los (nimero de dias) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacién y el CONTRATISTA, de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo:
mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en
la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario 9.6 de Oferta.

Cléusula Sexta.- GARANTIAS

En este contrato se rendirén las siguientes garantias:

6.1. La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto
total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser presentada
previo a la suscripcion del contrato.

6.2. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el presente

pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la
entrega del mismo.
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El valor que por concepto de anticipo que otorgara la entidad contratante al contratista, sera del cuarenta por
ciento (40%) del monto adjudicado. El valor sera depositado en una cuenta que el contratista determine. El
contratista, en forma previa a la suscripcién del contrato, debera presentar, un certificado de la institucién
bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantias técnicas, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso
contrario, el adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el
valor total de los bienes.

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del
RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo
en letras — dias/meses), contados a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible
en la cuenta del contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por mil del valor total del contrato.

(El porcentaje para el céalculo de las multas lo determinara la entidad en funcion del incumplimiento y del
proyecto, por cada dia de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segun el
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el calculo
de las multas se debera determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobacion del
hecho y la correlativa sancion, y no podra ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por dia de retraso).

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no
hayan sido ejecutadas por la Firma Consultora, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion, evaluacion,
validacion o aprobacion, segun sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada.
En este caso el Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion del proyecto debera determinar la fecha en que
debid proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto
y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Santa
Elena o al Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual a la Firma
Consultora, para lo cual debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracién en dias y el
valor de las multas.

Se aclara expresamente que se prohibe al Contratista y al Personal de sus registros realizar los siguientes
actos: Exigir, insinuar o recibir, en forma indebida, pago alguno de los Usuarios de la CNEL Unidad de Negocio
Santa Elena. Por lo expuesto, si el Contratista y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, la CNEL
GLR se reservara el derecho por dar por terminado el Contrato o de solicitar la exclusién de los grupos que
incurrieren en esta accion y proceder a la sancion legal correspondiente, ademés de recibir una sancion del 1 x
1.000 del valor total del contrato.

En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la

obligacion de retirarle el carnet e informar al administrador del contrato, en caso de no hacerlo la CNEL GLR
aplicara una multa de $ 100,00, por cada caso.
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Si el contratista y/o personal de sus registros, no informan a la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, todas
las anomalias o novedades que observare en las instalaciones y en los equipos de medicion cuando ejecuten el
trabajo, darén lugar a una multa de dos (2) veces del valor del precio unitario por sustitucion de medidores con o
sin acometida que cancela la CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA al contratista.

La no presencia del Contratista o de su representante cuando se la solicitare, dara lugar a una multa de $
100,00 por cada dia de ausencia.

El contratista se compromete a cancelar puntuaimente a sus trabajadores lo correspondiente a sus
remuneraciones; y previamente a que CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA cancele la factura
mensual, el contratista deberéa presentar la planilla de aportes al Seguro Social del mes anterior y el rol de pagos
cuando sea solicitado. Si no se cumple con este numeral, el contratista sera multado por un valor equivalente al
uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato.

La CONTRATANTE podra imponer a la CONTRATISTA multas de cien délares de los Estados Unidos de
América ($100), cada vez que se presenten uno cualquiera de los siguientes casos:

a.) Si demora en forma sistematica los pagos a su personal.

b.) Si no atiende las ordenes o instrucciones dadas por escrito por el Administrador del Contrato, en los
plazos que se establecieren en cada caso.

c.) Cuando intencionalmente impida la gestién del Administrador, Fiscalizador del Contrato y Coordinador
CAF.

d.) Por incumplir disposiciones o incurrir en prohibiciones, sin perjuicio de las ofras sanciones
contempladas en los documentos contractuales.

e.) Por cada dia de ausencia en el sitio de la obra, de su Residente de obra (Ingeniero Eléctrico)

f) Por cada dia de incumplimiento en la entrega en bodega de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA de equipos, materiales y/o accesorios desinstalados o sobrantes (medidores, cajas
antihurto, cables, conectores y otros), en un plazo mayor a una semana desde la fecha de retiro.

g.) Por Negligencia en el cuidado de cada Medidor entregado por EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA y por las posibles consecuencias que pueden generar la pérdida o dafio de los mismos.

h.) La inobservancia de las normas de seguridad, incorrecta utilizacién y no disponibilidad de equipos de
seguridad y herramientas, asi como también la no utilizacion de vehiculos adecuados para la realizacion
de los trabajos.

i.) El reemplazo de cualquier medidor, que no cuente con la respectiva orden o justificacion técnica emitida
por los funcionarios autorizados de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, o
que se cataloguen como innecesaria.

j.) Por no entregar los reportes de avance de obra en el periodo y plazo establecido.
Por cada dia de retraso en la entrega de la informacién de la instalacidén y cambio de medidores y su ingreso
al Sistema Comercial SIEEQ, se aplicara a la firma contratista una multa equivalente de USD $ 10.00 (Diez
con 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), por cada medidor.
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, CNEL EP - UNSTE podra darlo por

terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no seran reconsideradas ni devueltas por ningdn
concepto.
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Como consecuencia de la terminacion anticipada del contrato por esta causa, CNEL EP - UNSTE podra hacer
efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS No aplica
Este contrato no contempla el reajuste de precios.
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el
monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratacion, la clausula 10.1, dira: “EL CONTRATISTA
podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de
|a totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté
habilitado en el RUP.).

Nota: (La Entidad Contratante escogera una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista oferté o no la
Subcontratacion)

10.2. EI CONTRATISTA sera el tnico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus
subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre y cargo del designado), en calidad de administrador del contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacidn Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA,
procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo
94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Siel CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaracion de Integridad,
Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;

b) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o inexactitud en
la informacion presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecucién del
presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
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) (La entidad contratante podra incorporar causales adicionales de terminacion unilateral, conforme lo
previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

12.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del
contrato seréa el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
éstas se someteran al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa;
siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que
ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

13.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer

el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través
de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada
en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de
(establecer domicilio).

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las siguientes:

La CONTRATANTE: (direccion, teléfonos y correo electrénico).

El CONTRATISTA:(dlireccion, teléfonos y correo electronico).
Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
16.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por
la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y

que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (dia, mes y afio)
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V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitacién Publica Nacional de Obras son de
cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los Contratistas que celebren contratos de obras.

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencion de
los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica o en
este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir contradicciones entre
el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c.  El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas
ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro IV de la
Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el
SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
f.  “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una "oferta", en
atencién al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual
se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.
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“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

“AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1

2.2

23

24

25

2.6

2.7

2.8

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucién del contrato, no
podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se realizara conforme lo
establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacién de la fiscalizacién; se evitara caer en el retardo
injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecién
a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a
satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la aprobacién de la fiscalizacién y del administrador del
contrato.

Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma conjunta,
efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra
realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la CONTRATANTE;
las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisidn, seran incluidas cuando
se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se calculard conforme a los precios
unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de
descripcidn de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujecién a
los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla,
el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y la sometera a consideracion de la
fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.

d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentard el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el valor total
contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion;
y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados Unidos de
América.
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e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarén segun el modelo preparado por la
CONTRATANTE vy sera requisito indispensable para la aprobacién de la planilla por parte del
administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el
contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al dia en el pago de aportes,
fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y
trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligacidn de retener el valor de los descuentos
que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del

contratista o0 se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social,
provenientes de servicios personales para la ejecucién de dicho contrato.

2.10De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

2.11Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en
cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de
calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés
calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1. Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE
en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables al CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el
saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacién del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este
contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO
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4.1.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo de ejecucion contractual en los siguientes casos, y siempre que
el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la
fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
obligado a continuar con la ejecucién de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del
Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en
cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la
CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacién, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira
la autorizacion de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y
de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son
parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacién tramitado,
sobre la base de los estudios con los que conté la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios,
como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos complementarios.
La ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo si
fueren solicitados por la fiscalizacion y aprobados por la administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante, toda la informaciéon y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella 'y
la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador
o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion y
mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y documentacion que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.
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5.3. En la ejecucion de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; sera realizada por el contratista
utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos més eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de
obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
magquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar conforme a las
especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcién de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.

5.6. EIl CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del Trabajo y
en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin
que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore
en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo
establecido en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral,
etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U
ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucién de
trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u ¢rdenes de trabajo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizara, a peticion del CONTRATISTA,
cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la CONTRATANTE y
solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del
RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se
originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y
disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.
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Entre la recepcidn provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periodica con la finalidad de comprobar
el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA
estd obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al
CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de recepcion
provisional total, o de la Ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o
desde la declaratoria de recepcidn provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacién de
la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose
iniciar ésta en el plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspeccidn se encuentra algun defecto de construccién no advertido en la recepcion provisional,
se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la CONTRATANTE vy a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser
subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva sélo
se firmara una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, aun de laboratorio,
son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningiin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcién definitiva,
ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA
notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcion presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, 0 si no
las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la
CONTRATANTE, producira como unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los derechos de
las partes a la liquidacion técnico econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el acta de la
liquidacion técnico-economica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean
asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las partes se realizara en
los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, el
CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcién del acta de recepcion definitiva, respondera por los vicios
ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la

Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de
la fecha de recepcion definitiva.
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Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara a
cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberéa proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias,
actuara como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera
conforme la legislacion tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios
personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la interposicion
de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del
contratista.

12.2  Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacién unilateral del
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aqui el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucion de obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Licitacién Publica Nacional de Obras, no requieren de
firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que estan
incorporadas como parte integrante del Contrato, conforme la clausula segunda “DOCUMENTOS DEL
CONTRATOQ’ de las condiciones particulares del contrato.
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