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1. JUSTIFICACION

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once Unidades de Negocio
tiene a su cargo la distribucion y comercializacion de energia, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su area de
servicio mediante la ejecucién de los planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversién anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos
que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitiran incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel
de distribucién, obteniéndose una reduccién y mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacion, aprobacién y priorizacién de varios
proyectos de mejora de distribucién, los cuales deben ser ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la
ejecucion de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo
establecidos.

Es por ello que el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2015-0675-OF con fecha
01 de Julio del 2015, brinda los lineamientos para el inicio de los procesos de contratacién de los proyectos de Reforzamiento del
Sistema Nacional de Distribucién, financiados con la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD; para la Contratacion del REEMPLAZO DE
LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA; para lo cual
se requiere dar inicio a la Etapa Precontractual que consiste en la preparacion de los Términos de Referencia (TDR) y los pliegos
respectivos.

Se ha procedido a elaborar los Estudios, Disefios, Presupuestos y Términos de Referencia. En concordancia a las politicas
establecidas por la Agencia Francesa de Desarrollo — AFD y disposiciones dadas por el MEER y CNEL EP Oficina Central; para efecto
del presente proceso se utilizara el método de Licitacion Publica Nacional, dado el monto del proceso.

2. OBJETIVO DE LA LICITACION

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena requiere contar con la asistencia de un equipo multidisciplinario de personas, probos,
calificados y con experiencia para la ejecucion del REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA DE
CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA que permitan garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los requisitos
especificos en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, asi como el suministro de materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas por el MEER y CNEL EP alinedndose al Programa de Coccion Eficiente (PEC) que busca brindar
un suministro eficiente y confiable de energia eléctrica a los beneficiarios residenciales actuales y futuros ubicados en esta zona
garantizando un servicio constante de energia y sin interrupciones.

La sustitucion de los sistemas de medicion de 120V a 240V, requisito fundamental para ejecutar de manera optima el programa de
coccion eficiente, ya que nos permitira tener el voltaje adecuado en el punto de conexion de la cocina de induccion, a su vez de
manera colateral se conseguira revisar el funcionamiento y a su vez mejorar la precision en los registros de energia eléctrica y por
ende la disminucién de pérdidas de energia, ademas de mejorar la calidad de energia suministrada al cliente.
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3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA LICITACION : :&:‘iﬁ

Transporte hasta la bodega ubicada en el sitio del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el
oferente.

Suministro y movilizacién de personal, equipos y herramientas durante la construccién del proyecto.

El suministro, transporte, acopio e instalacién de postes de hormigén armado (de ser el caso); y, el reemplazo o reubicacién de
postes existentes segln se requiera. Durante la instalacién de estos bienes se debe considerar la restitucién del suelo con
material apropiado para fijar de la mejor manera los postes a la superficie terrestre, incluyendo la colocacion de losetas inferiores
y construccién en sitio de losetas superiores (de ser el caso).

El suministro, transporte, acopio e instalacién de anclajes, y segtn el caso requiera se debe considerar la restitucion del suelo con
material apropiado para asegurar la estabilidad de estas estructuras (de ser el caso).

El montaje de estructuras en baja tensién para la red de distribucién. Para el caso de lineas y redes existentes se contempla la
reubicacién de una parte de las existentes y la instalacién de estructuras nuevas de baja tension (de ser el caso). El material
retirado debe ser reingresado a Bodega de la Empresa.

El reemplazo de tensores existentes en mal estado o su retiro cuando el caso lo requiera para la readecuacion de las redes d
distribucién existentes, y la instalacion de tensores en las estructuras de retencién y corte en baja tensién, asi como también en
estructuras pasantes angulares, para el caso de la red de distribucion de baja tensién nueva, cuando el caso lo requiera.

La readecuacién o reemplazo de conductores de aluminio desnudo de baja tension existentes; y, el tendido de conductor
preensamblado y/o de aluminio desnudo para las fases de media tensién y el neutro, cuando el caso lo requiera.

El retiro en mal estado, reubicacién, readecuacién, o la instalacién de transformadores en zonas donde existe un crecimiento
notable de la demanda realizando el respectivo seccionamiento en las lineas de baja tensién para de esta manera aliviar a los
transformadores sobrecargados permitiendo un uso eficiente de los transformadores y dejando reserva para las futuras cargas
(cocinas induccién).

El retiro en mal estado, reubicacién, readecuacion, o la instalacién de los equipos de proteccion como son puestas a tierra,
pararrayos y cajas porta fusibles, cuando el caso lo requiera.

Suministro e instalacién de anclas y varillas de anclajes (de ser el caso).

Suministro e instalacién de varillas de puesta a tierra, tanto a los transformadores de distribucién nuevos o cambiados; asi com‘

también de todos los medidores instalados.

Inspeccién de equipos de medicién (contrastacién) previo al reemplazo de 224 sistemas de medicién de 120 V a 240 V y su
respectivo ingreso tanto al Sistema Comercial SIEEQ, como al Sistema de Informacién Geografico GIS; asi como el reforzamiento
integral de las redes primaria y secundaria incluidos transformadores de distribucién.

Se deja constancia que el contratista se obliga con CNEL EP a entregar la obra cumpliendo todos los estandares de instalacién de
medidores a usuarios residenciales, consecuentemente deberd remitirse con suficiente anticipacién los informes de avance de
instalaciones.

‘4. DETALLE DEL REQUERIMIENTO Tr T

OBJETIVOS GENERALES:

Esta contratacion tiene por objeto la contratacion de la REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL AREA
DE CONCESION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA; que comprende:

- Responsabilidad de ejecucidn del contrato.
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- Colaborar con el Administrador en la liquidacion en forma parcial y/o total los trabajos ejecutados por el cantratista

Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Contratista debera cumplir con los objetivos especificos y los alcances,
caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, el contratista esta en
la obligacion de cumplir las siguientes funciones:

- Notificar rapida y oportunamente tanto al Administrador y al Fiscalizador del contrato, el avance del proyecto diario
semanal y mensualmente, proporcionando una adecuada y ecuanime informacion de |a situacion, afin de que se pueda
actuar en consecuencia a la ejecucion del contrato.

- Cumplir de las leyes laborables, ambientales y el reglamento de seguridad industrial.

- Garantizar que los materiales entregados estén dentro de los parametros de las especificaciones técnicas, calidad y
cantidad,

- Reportar en los formatos que requiera CNEL EP y el Administrador del proyecto de manera semanal, los avances tecnicoy
economico. Los informes de avance deberan ser remitidos al Administrador del contrato de la Fiscalizacion.

- Dotar a sus profesionales técnicos, administrativos y financieros de las herramientas de trabajo necesarias: vehiculos,
computadoras, GPS, equipos de topografia, escritorios, impresoras, papeleria, camaras fotograficas, equipos de pruebas, etc

- Contar con una oficina en la ciudad donde se ejecuten los proyectos de inversion.

- Otras que se deriven de las obligaciones habituales de fiscalizacion, conforme lo establece la norma y las buenas practicas
METODOLOGIA DE TRABAJO

Inspectores e Instaladores

El residente de obra recibe las ordenes de instalaciones (Reemplazo) del sistema de medicion del cliente por parte de [a
Unidad de Negocio, Al inicio de la jornada laboral, receptan un listado de érdenes de instalacion para proceder a realizar las
mismas durante el transcurso del dia.

Los Instaladores proceden al retiro de materiales de la bodega de comercializacion.

Una vez recibido el listado, el residente de obra determina la ruta a realizar, optimizando el recorrido y el tiempao requerido
por cliente para realizar las inspecciones.

Una vez elaborada la ruta de inspeccion, procede a ubicar al primer cliente en la lista. En caso de no encontrarlo, debe
reportar la novedad a la Unidad de Negocio acorde al formulario elaborado para el efecto y continuar con el siguiente cliente
en la lista. En caso de encontrar al cliente procede a realizar la instalacion (Reemplazo) del sistema de medicion acorde al flujo
de Inspecciones.

Revision e implementacion del sistema de medicion

Se debe reemplazar todos los equipos de medicion de los clientes objetos de este contrato, que CNEL STE le asigne, en la
inspeccion se debera considerar lo siguiente:

Contactar a las personas que se encuentren en el interior de la vivienda, a fin de expresar el motivo de la visita, su
identificacion y solicitar su presencia durante la ejecucion de la misma. En caso de no estar habitada la vivienda se deberan
coordinar visitas futuras con su propietario. Bajo ningun concepto se debera realizar la inspeccion sin la presencia del cliente
o un representante. ‘4'

Tomar datos del medidor: Marca, Serie, tipo, Voltaje, Constante (Kh), Forma, Clase, tipo, relacion del registrador (Kr)
Solicitar una factura de consumo verificando datos del numero de serie y marca del medidor registrado en la planilla con los
datos del medidor existente en sitio. Cualquier diferencia anotar en observaciones e informar al fiscalizador del contrato

Tomar datos del sistema de puesta a tierra.

Tomar datos de Hora y fecha de ejecucion del trabajo.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024; minimo 2) del medidor revisado, conel
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respectivo sello encontrado e instalado.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucién minima de 1280 X 1024; minimo 2) de conexiones clandestinas e
infracciones encontradas.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024) de medidor instalado.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024; minimo 2) panoramica exterior en donde se
observe la medicion y la vivienda.

Revision integral de: medidor, sellos, acometidas, bases socket (de ser el caso) y puesta a tierra.

Revisar el estado en que se encuentra el sello de instalacion (sello de fleje metalico, base socket, sello de bornera, o sello de
caja de policarbonato).

Revisar el estado en que se encuentra el sello de calibracién del medidor.

Revisar los terminales de la base socket (de ser el caso) que no tengan puentes en la parte posterior de la misma, conexiones
directas desde los terminales de entrada y que las baquelitas no presenten un bypass interno de los terminales de entrada y
salida, para el caso de los medidores sobrepuestos revisar que no existan puentes en su bornera ya sea internamente o en la
parte posterior del medidor.

Utilizar un contrastador portatil de caracteristicas similares al equipo ECAMEC (previamente abalizado por la Unidad de
Negocio), con registro de voltaje, corriente, potencia y energia activa, para realizar las siguientes pruebas:

Verificacion de la constante del medidor (Kh).

Comprobacion del registro del medidor en sitio, utilizando el contrastador portatil bajo carga propia del usuario o inducida.

Notificar a clientes que se encuentren en forma flagrante con una conexién directa o una novedad en su sistema de medicidn,
que afecte el normal registro del consumo de energia del cliente; al momento de la inspeccion. El Formato a utilizar debera
ser previamente abalizado por la Unidad de Negocio, para su utilizacion.

Aquellas inspecciones que habiendo pasado los respectivos filtros internos, y que se detecten servicios energizados con
deuda mayor a 2 meses, deberan ser informadas al fiscalizador del contrato, para que coordine la respectiva orden de
suspension del servicio.

Aquellas inspecciones que se detecten servicios energizados con deuda, y que requieran trabajos de instalaciones, éstos se
ejecutaran de acuerdo al procedimiento establecido, sin la energizacion del servicio, hasta la cancelacién de la deuda,
situacion que debera ser coordinada con el Fiscalizador del contrato.

Para efecto de la recuperacion de energia No Facturada, el Contratista debera entregar diariamente al administrador del
contrato, toda la informacion levantada de aquellos casos que involucren infracciones, errores, etc., a fin de que sean
remitidos a la Superintendencia de Control de Energia para el tratamiento técnico-legal correspondiente.

El cumplimiento de las actividades incluye:

Las cualidades del personal que trabaje con el contratista seran: amables, honestos y respetuosos.
Georeferenciacion de los medidores implicados de todas y cada una de las érdenes de servicio atendidas.

El Contratista debera reportar diariamente al Fiscalizador del Contrato las notificaciones entregadas a usuarios con
novedades encontradas.

Deberda procesar diariamente la informacion levantada en campo segin el procedimiento y cronograma que se establezca
para la entrega de los datos.

Se debera emitir un informe de cada inspeccion y/o actividad que se realice; de manera general se deben realizar las
inspecciones, evaluaciones, reemplazos y reubicacion de medidores de energia eléctrica, cumpliendo la NORMATIVA DE
INSTALACION Y RETIRO DE MEDIDORES de CNEL EP.

La captura de novedades se realizard utilizando medios electrénicos de Gltima generacién tales como: GPS, camaras
fotograficas digitales u otros instrumentos que garanticen su buena ejecucion.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera
y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacién unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
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EL CONTRATISTA entregara la hoja definitiva del proyecto en medio magnético realizado en “arcgis”, donde se mostiara la
informacién actualizada del medidor y cliente, los medidores deberan estar debidamente georeferenciados. Una ver
realizada |a aprobacion de estas actividades por parte de la fiscalizacion, esta procedera a la entrega del plano en "arcais” v su
actualizacion en la base de datos del GIS de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena,

La informacion del cambio de los Medidores a usuarios tiene que ser ingresada por el Contratista en el Sistema Comercial de
CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, para lo cual debera destinar minimo un(a) oficinista correctamente capacitadola) on el
manejo del Sistema Comercial de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, a quien le sera asignado un codigo de usuario
temporal y una clave de acceso al mismo.

EL CONTRATISTA entregara en medio magnético, tanto al Administrador, como al Coordinador AFD, la Informacion Total de
los clientes atendidos, ademas de un “Album” de fotos, del “antes” y el “después” de todos los medidores.

Ademas de la informacion georeferenciada de caracteristicas de medidores cambiados, sellos, lecturas, novedades
encontradas, fotos vinculadas con hoja de inspeccion, y demas datos solicitados por el Administrador de Contrato en
formulario de MS Excel.

El CONTRATISTA NO procedera con la energizacion a los clientes que estan en mora o no estan al dia con sus pagos de las
facturas por consumo eléctrico.

EI CONTRATISTA debera procesar diariamente la informacion levantada en campo segun el procedimiento y cronograma que
se establezca para la entrega de los datos, de igual manera debera informar semanalmente los dias viernes, sobre los
avances del trabajo y las novedades encontradas, tanto al Administrador, Fiscalizador y al Coordinador AFD.

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los elementos de sujecion (cinta aislante, tornillos, tacos Fisher, brocas), para el
correcto trabajo de las instalaciones que genere el objeto de este contrato.

CONSIDERACIONES GENERALES

En caso de que al contratista no se le permita el acceso a una(s) determinada(s) estructurals), por causas ajenas a su
responsabilidad, debera reportar a la fiscalizacion, quién se encargard, de gestionar con el propietario, para lograr el permiso
de entrada, requerido por el Contratista.

Los costos por dafios y perjuicios que ocasione el personal del contratista a terceros, seran deducidos del pago, al cual tiene
derecho el Contratista, en los casos que existan evidencias que lo incriminen.

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena no se hace responsable por ningun accidente sufrido por los trabajadores y/o a sus
equipos, durante la ejecucion de los trabajos.

El contratista debera observar las practicas de seguridad recomendables para evitar consecuencias negativas en  los
trabajos, en los materiales, en el personal que trabaja en la obra o a terceros, estas practicas deberan ser avaladas por el
departamento de Seguridad Industrial.

Proveer de uniformes de trabajo, cascos, guantes, botas, chaleco reflectivo, conos de seguridad, etc. al personal que
ejecutara los trabajos; se debera entregar la respectiva credencial a cada trabajador.

En caso de requerirse el cumplimiento de prestaciones fuera de horario normal de trabajo, fines de semana o feriado, el
contratista debera estar disponible a lo solicitado por CNEL EP.

Emitir informes cuando CNEL Unidad de Negocio Santa Elena lo requiera y sin costo adicional, de datos estadisticos, de campo
y recomendaciones de la informacion recopilada, necesarios para facilitar la depuracion de la base de datos y preparacion de
informes requeridos por la CNEL.

Mantener durante el periodo de vigencia del Contrato, a por lo menos el 70% de la nomina del personal presentada para la
calificacion de la Oferta Técnica,

El oferente adjudicado se sujeta de manera especial a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 2393 de noviembre 13 de 1986,
publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de los mismos mes y ano, que contiene el "Reglamento de Seguridad y Salud
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo".

El Contratista debera proveer Formularios numerados en bajo relieve, en original (blanco) y copia (celeste), de inspecciones y
notificaciones, cuyo formato a utilizar debera ser previamente abalizado por la CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, para su
utilizacion.
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

CNEL se reserva el derecho de exigir o efectuar las inspecciones que considere necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos contratados.

Para el efecto antes indicado, CNEL realizara fiscalizaciones individuales a cada sistema de medicion inspeccionado y
cambiado durante la fase de ejecucion, con el objeto de verificar que los trabajos sean ejecutados cumpliendo las definiciones
generales especificadas anteriormente. En caso de comprobarse que su ejecucién no se ajuste a lo especificado, se podra
solicitar que se suspenda los trabajos. De manera semanal el contratista reportard un detalle de los trabajos ejecutados a
fin de llevar un control.

Los equipos y materiales provistos por CNEL (Medidores Forma 13A y Sellos de Seguridad) seran retirados por el Contratista,
de las bodegas de la Unidad de negocio y/o donde designe el Administrador del Contrato, debiendo los mismos ser liquidados
de forma semanal de acuerdo al detalle de lo requerido, entregado, utilizado, desinstalado o sobrante, segun corresponda.

El contratista debera mantener politicas de control de calidad internas avaladas previamente por la CNEL Unidad de Negocio
Santa Elena, para que la informacion recopilada en el campo por parte de sus inspectores e instaladores no genere retrasos o
errores en el momento de su ingreso al sistema comercial.

Cambio del equipo de medicion y acometida (conductores) que energizan al medidor. - El contratista debera entregar
diariamente al fiscalizador un listado de los clientes cuyos medidores fueron cambiados. Una vez ejecutado el cambio, el
contratista a través de su personal de oficinistas realizara Todo el proceso de cambio del medidor en el sistema comercial, asi
como la entrega de los medidores retirados ya sea en la bodega o en el departamento de calibracién de CNEL Unidad de
Negocio Santa Elena (de ser el caso), todo esto debera ser informado al coordinador AFD.

Las instalaciones se realizaran siguiendo las normas de CNEL EP para el cambio de medidores; el contratista debera llenar el
formato de instalacion que CNEL EP le entregue, con todos los datos requeridos por el sistema comercial SIEEQ: numero de
serie del medidor, codigo de empresa del medidor, lectura inicial del medidor, numeros de sellos de seguridad del medidor,
hora y fecha de ejecucion del trabajo, coordenadas UTM del equipo de medicién de los usuarios atendidos, fotografia de
medidor instalado, numero de poste y transformador asociado, voltaje a la salida del medidor, fase asociada, medidor
anterior y posterior, etc. Esta informacion la entregard en el formulario por escrito y también en un archivo plano formato
Excel; los datos seran tanto del medidor instalado como los del medidor retirado.

Sobre la caja de policarbonato se debera sefalar con marcador permanente el Namero de Suministro del cliente cuyo
medidor fue cambiado, para ello debe contrastarse la informacién de la orden de inspeccion/instalacién emitida con la
planilla del cliente. Asi mismo se debera anotar la lectura de retiro del medidor cambiado.

Una vez ejecutado el cambio de acometida, caja y medidor, el contratista a través de su personal de oficinistas realizara todo
el proceso de cambio del sistema de medicion en el sistema comercial hasta su entrega de las acometidas retiradas en la
bodega de la CNEL Unidad de Negocio Santa Elena.

Reubicacion del medidor.- E| contratista debera solicitar al fiscalizador la autorizacién de aquellos medidores que requieren

ser reubicados, quien revisard y aprobara los trabajos en sitio, el contratista a traves de su personal de oficinistas realizara
todo el proceso de cambio del sistema de medicién en el sistema comercial.

En caso de no necesitar el cambio del servicio a 240 V, el inspector reporta la novedad en el Formulario designado para tal
efecto, y realizara la respectiva actualizacion, ya sea el caso, en el sistema comercial y/o en la base del SIG.

Otras actividades solicitadas por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador, que tengan relacion directa con la instalacion
de medidores o que sean complementarias al objeto del Contrato

El contratista en la ejecucion de los trabajos se sujetara a las normas, procedimientos, especificaciones técnicas y mas
regulaciones estipuladas por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER) para la construccion de sistemas de
distribucion de energia eléctrica; y, atendera las recomendaciones dadas por el Administrador del Contrato a través del
Fiscalizador con el propasito de obtener una obra que cumpla con los requisitos de calidad y buen servicio.

Dentro de este contexto, una vez que se cuente con los materiales en bodega y luego de la verificacion del mismo se solicitara
al contratista que en funcion de los proyectos a desarrollar presente un cronograma valorado de ejecucion de obra que se
ajuste al tiempo establecido por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, el cual debe contener por proyecto los
siguientes items:

Perforacion de huecos (De ser el caso)

Erigida y aplomada de posteria, colocacion de hormigén simple de ser necesario
Instalacion de herrajeria y colocacion de tensores (De ser el caso)

Tendido de red de medio y bajo voltaje
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Instalacion de transformadores

Instalacion de equipos de medicion

Remocion de red antigua (postes, conductores, herrajes, tensores), incluye la entrega a las respectivas bodegas
Plano final del proyecto y hoja de estancamiento (impreso y digital) (De ser el caso)

Informe final por proyecto, incluye archivo fotografico (impreso y digital)

Asi también debera observar los siguientes lineamientos:

No podra derribar cercas, muros, etc., sin antes obtener la autorizacién de su propietario y el visto bueno del fiscalizador del
contrato.

Con la ayuda de la comunidad en caso de ser posible, debera realizar previa autorizacion del Fiscalizador y de los propietarios.
la limpieza de la vegetacion existente cuya altura sobrepase los 3 metros y se encuentre debajo de las redes, debiendo
quedar una franja de seguridad, que cumpla con las normas y especificaciones establecidas por CNEL EP UNIDAD DE
NEGOCIO SANTA ELENA.

El contratista tomara como base para el replanteo los planos del estudio aprobado, los mismos que se le proporcionaran
oportunamente, asi como el archivo magnético en caso de disponerlo, para la actualizacion de planos.

Una vez que los postes, materiales y equipos hayan sido entregados al Contratista y este haya suscrito la orden de egreso o
aceptado la orden para el reingreso de materiales, los postes, materiales y equipos estaran bajo la exclusiva responsabilidad
del Contratista quien esta obligado a entregarlos en iguales condiciones en los sitios de acopio (BODEGA) que la CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA le indique, 0 a reponerlos en el caso de que el Fiscalizador detecte alguna falla en al sitio
de acopio, sin que esta actividad represente recargo alguno para la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

El proceso de izado de los postes deberd ser ejecutado utilizando las herramientas apropiadas de tal manera que el
manipuleo sea facil y seguro y se precautele el estado fisico de los mismo. Los postes deberan ser empotrados hasta la marca
de empotramiento, que deberd estar colocada a la longitud de L/10 + 50 cm desde la base del poste, sin embargo en case de
no alcanzar la profundidad necesaria se debera utilizar hormigon simple para cimentar la base del poste.

Después del izado de la posteria, el Contratista garantizara la perfecta verticalidad, asi tambien la disposicion de las
perforaciones existentes en los postes (en caso de tenerlas), estaran orientadas de tal manera que permitan un adecuado
vestido de las estructuras.

Se debera realizar la instalacion de los aisladores y herrajes de acuerdo con los disenos, especificaciones y normas
establecidas por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA en base a la homologacion de estructuras emitidas por el
MEER (proyecto SIGDE), asi también se debera seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el Fiscalizador

La instalacion del blogue de anclaje, varilla y cable tensor, sera ejecutada de acuerdo con las normas de la CNEL EP UNIDAD
DE NEGOCIO SANTA ELENA y atendiendo la recomendacion que establezca el Fiscalizador, especialmente en lo que se refiere
a su separacion respecto del poste.

El Contratista efectuard la instalacién completa de los conductores utilizando poleas sujetas en la parte alta de las estructuras
o cualquier otro método que autorice el Fiscalizador, de forma que durante el tendido no exista arrastre del conductor sobre

el piso.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista debera comunicar inmediatamente al Fiscalizador. quien
resolvera si la seccion dafada debera ser cortada o reparada.

El Fiscalizador podra verificar las flechas entre vanos por medio del método que a su criterio sea el mas adecuado para cada
caso.

Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencion seran de una longitud suficiente, de modo que las distancias
eléctricas para las estructuras, bajo condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas exigidas. La conexion se

realizara mediante conectores de compresion o en su defecto entorche a no ser que el Fiscalizador indique lo contrario

En el caso de detectarse danos en los hilos de un conductor, de comun acuerdo con el Fiscalizador se procedera a la
reparacion o corte y empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segun sea el caso.

En un mismo vano no podra existir mas de un empalme por linea.
Se debera construir la puesta a tierra, segun las recomendaciones dadas por las normas vy el Fiscalizador.

Se usaran retenciones preformadas en los extremos de la red.
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En las estructuras de retencion, se colocaran terminales preformados o grapas de retencion, segun las recomendaciones del
Fiscalizador.

Para la instalacion de las unidades de transformacion y sus equipos de proteccion (seccionadores fusible, tirafusibles, fusibles
tipo NH y descargadores), se debera tomar en cuenta lo establecido en las normas de distribucion vigentes en la CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.

Como ultimo trabajo constructivo del sistema, debera ser realizado una verificacién general de todas las etapas o fases
ejecutadas, rectificando todas las irregularidades detectadas, de acuerdo a las recomendaciones que emita el Fiscalizador.

Luego de suscrita el acta de conformidad de materiales de todas las obras del contrato, presentado y aprobado el informe
final de liquidacion, se elaborara el acta de entrega recepcion en la que constard la fecha de energizacion de cada obra, con la
finalidad de contabilizar el tiempo de vigencia de la garantia técnica de la obra.

Con oportunidad y de conformidad a lo estipulado en el contrato seran entregados a la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA
ELENA los planos de obra terminada, conjuntamente con la documentacion exigida por la misma, incluyendo archivos
magneéticos e impresos, con datos de los materiales.

Sclamente se considerara un desperdicio en el conductor como maximo del 1.5 %, no asi en los otros elementos y
dispositivos.

El contratista debera devolver en las bodegas de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA indicadas por el Fiscalizador,
previa evaluacion en el lugar de la obra o lugares designados, los materiales sobrantes y/o retirados, corriendo por cuenta del
contratista todos los gastos de transporte, carga y descarga del material.

Una vez terminada |a obra el contratista debera coordinar con el Fiscalizador y el Administrador del Contrato de tal manera
que se realicen las pruebas necesarias para comprobar la correcta construccion de los proyectos.

En caso de requerir suspensiones de servicios para viabilizar la correcta ejecucién de los proyectos, esta debera ser solicitada

por parte del Contratista con por lo menos 72 horas de antelacién, para proceder con la comunicacion respectiva a la
colectividad.

Cabe destacar que durante toda la ejecucién de la obra se coordinara con la Administracion y Fiscalizacion designada por |a entidad,

para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecucién de una
obra

Se realizaran los ensayos de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de
especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalizacion designara el laboratorio respectivo.

Igualmente se realizaran las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados.

Durante la ejecucion de todos los trabajos se cumplira con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignara el equipo
correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, ropa de trabajo con el logotipo del contratista (no se
utilizara logotipo de CNEL), etc. También se coordinara que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, ademas,
se realizara un control y seguimiento durante la ejecucion, verificando que se utilicen los equipos y herramientas adecuados en los
trabajos de construccion de esta obra hasta su recepcidn provisional.

La identificacion de los vehiculos deberd ser de acuerdo a la homologacién vigente emitida por Oficina Central, coordinado
previamente con el Coordinador AFD. De manera general se indica que se deberd instalar sefalizacion plastica adhesiva en las
puertas laterales del vehiculo, asi como también en la parte posterior del mismo.

5. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

De manera general, la Evaluacion de las Ofertas proporcionara una informacion imparcial sobre si una Oferta debe ser rechazada y
cual de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas:

La primera, correspondiente al analisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizaran
los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluacion con puntaje, en base a los parametros establecidos en el cuadro siguiente:
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|
PARAMETROS DE EVALUACION PUNTAIJE
Experiencia General 2.0 ‘
n Experiencia Especifica 80 ‘
| Experiencia del Personal Técnico 10.0
| Oferta Econémica 80.0
TOTAL 100.0

La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los parametros de calificacion establecidos y su respectiva incidencia en la
puntuacion final, seran utilizados en el proceso de evaluacion.

6. PARAMETROS DE CALIFICACION

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

| Se analizaran los siguientes parametros en base a la metodologia “cumple o no cumple”:

NO
PARAMETROS CUMPLE | . ipre | OBSERVACIONES

Integridad de la oferta
Experiencia General Minima
Experiencia Especifica
Minima

Experiencia  minima  del
Personal Técnico

Personal Técnico Minimo
Equipo Minimo

Patrimonio

Metodologia de Ejecucion del
trabajo

Cronograma de Ejecucion

1. Integridad de la Oferta:
Para verificar la integridad de las propuestas, se analizara que se hayan presentado todos los formularios requeridos en los pliegos
2. Experiencia General Minima del Oferente:

Se considerara como experiencia del Oferente, tnicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio segun el
caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

Los Oferentes deberan demostrar que, en los ultimos cinco anos, han ejecutado al menos 2 contratos en: Trabajos Eléctricos en
Redes de Distribuciéon de Media y/o Baja Tension.

Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacion sea con la
empresa privada) de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del
presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

3. Experiencia Especifica Minima del Oferente:

Los Oferentes deberan demostrar que, en los ultimos cinco anos, han ejecutado al menos 2 contratos en: Reemplazo de Lineas
Abiertas a Preensambladas.

Para lo cual deberd presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacion sea con la
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empresa privada) de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del
presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.1. Personal Técnico Minimo:

La Entidad Contratante requiere del siguiente personal técnico minimo:

i Porcentaje de Nivel de
5 Funcién
e Participacion (%) Estudio SRSTn Aenimion - | Cantided
Administrador
1 / Residente de 100 Tercer Nivel Ingenieria Eléctrica 1
Obra
2 Supervisor 100 Tercer Nivel Tecnologh Elgctrica, 2
= Electrénica
3 Electricista 100 Bachiller TAEnica en eIeFtrlcndad, 10
electrénica
s | , Ayucans 100 Bachiller Bachiller 2
Administrativo | S o

Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta serd rechazada.

4.1. Experiencia Minima del Personal Técnico:

Se considerara la siguiente experiencia del personal técnico:

No. Funcién Experiencia
Se debera acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 afios como
1 Administrador / Administrador / Residente de obra en trabajos eléctricos de Redes de
Residente de Obra Media y Baja Tension, para lo cual debera presentar al menos 2
S certificados.
Se debera acreditar experiencia dentro de los dltimos S aifos como
2 Supervisor Supervisor de obra en trabajos eléctricos de Redes de Media y Baja
Tension, para lo cual deberd presentar al menos 2 certificados.
Se debera acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 afos como
3 Electricista Electricista en trabajos eléctricos de Redes de Media y Baja Tension,
para lo cual debera presentar al menos 2 certificados.
Se deberd acreditar experiencia dentro de los ultimos 5 aios como
| Ayudante R K .
Rl £ . Ayudante Administrativo en General, para lo cual debera presentar al
Administrativo 3
menos 2 certificados.

5. Disponibilidad de Equipo Minimo asignado al Proyecto:

Los Oferentes deberan demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la
construccion de la obra, se encuentren disponibles.

Equipos /
No. | Instrumentos / | Cantidad Caracteristicas
Herramientas
1 Comipiitadar 2 Laptop, procesador Intel(R) Core (TM) i7, 1.20GHZ, disco duro 500 Gb, memoria
‘ - B RAM 4 Gb ]
| 2 GPS 5 Precision 3 mts. maximo, procesador 400 MGHZ, resistencia contra lluvia y polvo.
’ 3 Vehiculo 5 Camioneta 4x2 cilindraje minimo 2000 cc.
Impresora . . (o1
‘7 - Multifuncional 1 Impresora multifuncion, blanco y negro/color con modo de escaneo automatico.
Camara - .
5 fotografica 5 Minimo de 8 Megapixeles 7
> Medida de corriente CA y CC de 400 A, Medida de tension CA y CC de 600 V,
Pinzas $ " N
6 R ——. S Corriente y tension CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en senales
e no lineales, Categoria de seguridad CAT IV 300V/CAT 11 600 V
tras _
7 Cm;;r;::jor 5 Equipos para prueba de medidores (Analizador de redes portatil)
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g | FeeeliRadanl 5 Fibra de Vidrio de 32 pies
pies o .
9 Escali:-eass de7 5 Fibra de Vidrio o Madera de 7 pies
10 Cinturones 10 Cinturdn con correa con arnés de cuero de calidad para uso de Iargaiduracj';n
11 | Lineas de vida 5 Arnés con cinturon semiflotante y correas de nylon fuerte
12 Taladro?‘de 5 Potencia absorbida minimo: 600 W
percusion
Pértigas de . | "
13 pis%ola S Pértiga fija con terminal tipo k de 1.80mts, Diametro 1 1/4
14 Pértigas de 5 Pértiga telescopica de maniobra composicion de fibra de vidrio, resina epoxi sobre |
extension goma espuma con terminal tipo k, con gancho de maniobra. -
i lietil i 2
15 P— 10 Cascol de .segundad de polietileno de alta densidad que cumplan con las ‘
especificaciones ANSI| o ) ‘
16 Pares de 10 Confeccion en cuero blando de calidad con parches de cuero reforzado en palma
guantes y dedos e =
Bota de seguridad con puntera no metalica no conductora. Plantilla
17 Pares de botas 10 antiperforacion no metdlica. Amagnética. Suela poliuretano de 2 densidades
termo-aislante y resistente. -
18 Gafas 10 Cristales envolventes de policarbonato que brinden una vision periferica clara y
protectoras proteccidn ‘

Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo minimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta sera rechazada

Para verificar la disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Contratante tomara en cuenta los siguientes aspectos

a.  Severificara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propied

ad.

b. Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se
ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, factura, declaracién juramentada, compromiso de compraventa o

en general de cualquier forma de disponibilidad.

6. Patrimonio

La Entidad Contratante verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relacién que se determine con respecto del

presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
(UsD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 a 200.000,00 25%de presupuesto e
referencial
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

7. Metodologia de ejecucién del proyecto:

Los oferentes deberan indicar la metodologia que utilizaran para la ejecucion del proyecto, indicando los frentes de trabajo a

organizar y su respectivo organigrama.

La metodologia deberd incluir:

- Descripcion de Planes y Programas de Operacion y Secuencia Logica de Actividades
- Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

- Sistema de Coordinacion y Desarrollo de Actividades

- Medidas de Prevencion de Contaminacion Ambiental y Manejo de Desechos Solidos
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- Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacion de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Fisico

Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duracion,
responsable, porcentaje de participacion.

Los tiempos de duracion de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideracion el rendimiento, cantidades
de obra y grupos de trabajo.

El Oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar.
8. Cronograma de ejecucion:

El Cronograma de ejecucion, considerara el plazo ofertado y la secuencia logica de las actividades propuestas. Las actividades
deberan estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.

Los oferentes deberan utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentaran el diagrama de Gantt, indicando para cada
dctividad o rubro su duracidn, uso de equipo minimo, personal operativo y personal técnico.

Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos minimos seran objeto de la evaluacion por
puntaje, caso contrario seran descalificadas.

Experiencia del Oferente

Para acreditar la experiencia el Oferente podra presentar cualquiera de los siguientes documentos:

Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacién sea con la empresa privada) de cada
contrato, que demuestre que el Oferente ha participado en |a ejecucion del contrato.

Si el oferente ha participado en la ejecucion de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, sera reconocida y
aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual, para lo cual
presentara el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepcién del contrato principal.

Para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en relacién de
dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecucion de obras de redes de media y baja tension, para lo
presentara el Certificado de |a Entidad en la que presto sus servicios.

Se considerarda como experiencia del Oferente, Unicamente los contratos suscritos por €l o los miembros del Consorcio segun el
caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.
Experiencia General del Oferente (2 puntos):

Se asignara cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la minima requerida, con un maximo de 4
experiencias.

El oferente debera demostrar que tiene experiencia en la ejecucion de obras en: Trabajos Eléctricos en Redes de Distribucion de
Media y/o Baja Tension.

Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacion sea con la

empresa privada) de cada contrato, cada uno de un monto igual o superior al 15% del presupuesto referencial de la totalidad de la
contratacion.

Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de
experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Experiencias
Adicionales | TUNTAIE
) 0
1 05
2 1
3 1.5
a P
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Experiencia Especifica del Oferente (8 _;:urx—tai:'

Se asignara dos (2) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida que presente el Oferente, en el objeto de ety
contratacion, con un maximo de 4 experiencias.

Los Oferentes deberan demostrar que en los ultimos cinco anos, han ejecutado al menos 2 contratos en: Reemplazo de Lineas
Abiertas a Preensambladas.

‘ Para lo cual debera presentar Actas de Entrega Recepcion Definitiva o Certificados (en caso de que la contratacion sea con |a
| empresa privada) de cada contrato, cada uno de un monto igual o superior al 15% del presupuesto referencial de la totalidad de la
contratacion 6 del lote en que participe.

Se debera indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de
experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Experiencias
Adicionales || NTARE
— o 0
1 2
2 a
3 6
a 3

Experiencia del Personal Técnico Clave (10 puntos):

Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros: Experiencia general, experiencia especifica, formacion y capacitacion, estos
parametros seran evaluados para el personal operativo, personal de supervision, el administrador de obra y el ayudante
administrativo, como corresponda.

Personal operativo / Electricista:

Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratacion con todas las normas y procedimientos
técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su supervisor.

Se asignara cero punto ciento veinte y cinco (0.125) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un maximo de
4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos. Se deberd indicar que el puntaje sera considerado a partir de
minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje
sera de cero (0).

Experiencias

A inties PUNTAJE
0 0
1 0.125
2 0.25
3 0.375
4 0.5

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.
Personal supervision:

Es el encargado de planificar, asignar y supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad,
disciplina, utilizacion de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo operativo en la resolucion de cualquier
problema, reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervision de
los trabajos y mantener una comunicacion constante con el Administrador de la obra

Se asignara cero punto veinte y cinco (0.25) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un maximo de 4
experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos, en calidad de Supervisor de obra en trabajos electricos de

Redes de Media y Baja Tension. Se deberd indicar que el puntaje serd considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el
\ oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

pag 13




Experiencias
Adicliinahin PUNTAJE
0 0
1 0.25
2 0.50
3 0.75
4 1.0

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.

Administrador o Residente de obra:

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica y evalua el avance del
contrato, ademas de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guia, dirige, controla y supervisa el trabajo
de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

£5 la unica persona autorizada para la presentacion de documentos administrativos y de avance de obra.

Se asignara cero puntos cinco (0.5) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un maximo de 4 experiencias.
Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos, en calidad de Administrador o Residente de obra en trabajos eléctricos de
Redes de Media y Baja Tension. Se deberd indicar que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el
oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Experiencies
Adicionales | TUNTAJE
(0] 0
1 05
2 1.0
3 15
a 20

Ayudante Administrativo en General:

Es el encargado de colaborar con el apoyo logistico del personal. Para ello mantendra una programacion y control de todos los
integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y vehiculos.
Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicacién
computacional de transferencia de datos.

Se asignara cero punto ciento veinte y cinco (0.125) puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida, con un maximo de
4 experiencias. Para lo cual debera presentar Certificados de trabajos como ayudante administrativo en general. Se debera indicar
que el puntaje sera considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia
adicionales a los minimos requeridos el puntaje sera de cero (0).

Experiencias
Adicionales PUNTAR
0 0
1 0.125
2 0.25
3 0.375
4 0.5

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera la suma de los puntajes obtenidos.

Evaluacion de la Oferta econémica (80 puntos):

A la oferta de menor precio, se le asignara ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignara un puntaje inversamente
proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta economica, la Comisién

Tecnica procedera a su correccion conforme lo previsto en la Resolucion expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluacion de la oferta economica se efectuara aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario
establecerlo.

Formula:

Puntos oferta economica = 80 x (Valor Oferta minima presentada / Valor oferta presentada)
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7. PRESUPUESTO REFERENCIAL

VALOR Y FINANCIAMIENTO

El Presupuesto referencial con cargo a los
fondos provenientes de la partida
presupuestaria numero
121010201000000, es de:

USD $ 275,056.67 (Doscientos setenta y
cinco mil cincuenta y seis con 67/100)
ddlares de Estados Unidos de América,

FORMA DE PAGO

El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de
Licitacion Publica Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigira factura
para el pago del anticipo; y el restante 60% serd cancelado de la siguiente manera

Un primer pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35%
con la presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato
y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se le cancelara
el equivalente al 21% del monto total del contrato.

sin incluir el IVA,
Un segundo pago se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70%
con la presentacion de la planilla por el valor del 35% del monto global del contrato
y una vez amortizado el valor proporcional del anticipo al contratista se |e cancelara
el equivalente al 21% del monto total del contrato,

El pago final se realizara con la firma del acta de entrega recepcion definitiva, por ¢l
saldo del valor liquidado del contrato, y una vez amortizada el valor proporcional
del anticipo al contratista se le cancelara el equivalente aproximado al 18% del
monto total del contrato.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: primero, segundo y final, se
amortizara el 40% de anticipo en forma proporcional, es decir: 14%, 14% y 12%

respectivamente

8. TIEMPO DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de vigencia del contrato es de 120 (CIENTO VEINTE) dias calendarios a partir de la suscripcion del contrato y entrega del
anticipo correspondiente.

9. MULTAS

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se
aplicara la multa del 1 por mil del valor total del contrato.

(El porcentaje para el caiculo de las multas lo determinard la entidad en funcion del incumplimiento y del proyecto, por coda dio de
retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segun el cronograma valorado, o por el incumplimiento de
otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cdlculo de las multas se deberé determinar dentro de la legolidod y
razonabilidad, que implica la comprobacion del hecho y la correlativa sancion, y no podra ser menor al 1 por mil del valor toral del
contrato, por dia de retraso).

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por
la Firma Consultora, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccion, evaluacion, validacién o aprobacion, segun sea el caso, desde 1a
fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion del proyecto
debera determinar la fecha en que debio proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio
para el efecto y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena o al
Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual a la Firma Consultora, para lo cual
debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracién en dias y el valor de las multas.

Se aclara expresamente que se prohibe al Contratista y al Personal de sus registros realizar los siguientes actos: Exigir, insinuar o
recibir, en forma indebida, pago alguno de los Usuarios de la CNEL Unidad de Negocio Santa Elena. Por lo expuesto, si el Contratista
y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, la CNEL STE se reservara el derecho por dar por terminado el Contrato o de
solicitar la exclusion de los grupos que incurrieren en esta accion y proceder a la sancion legal correspondiente, ademas de recibir una
sancion del 1 x 1.000 del valor total del contrato.

En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la obligacion de retirarle el
carnet e informar al administrador del contrato, en caso de no hacerlo la CNEL STE aplicara una multa de $ 100,00, por cada caso.
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Si el contratista y/o personal de sus registros, no informan a la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, todas las anomalias o
novedades que observare en las instalaciones y en los equipos de medicion cuando ejecuten el trabajo, daran lugar a una multa de dos

(2) veces del valor del precio unitario por sustitucion de medidores con o sin acometida que cancela la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA al contratista.

La no presencia del Contratista o de su representante cuando se la solicitare, dara lugar a una multa de $ 100,00 por cada dia de
ausencia.

El contratista se compromete a cancelar puntualmente a sus trabajadores lo correspondiente a sus remuneraciones; y previamente a
que CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA cancele la factura mensual, el contratista debera presentar la planilla de aportes al
Seguro Social del mes anterior y el rol de pagos cuando sea solicitado. Si no se cumple con este numeral, el contratista sera multado
por un valor equivalente al uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato.

La CONTRATANTE podra imponer a la CONTRATISTA multas de cien ddlares de los Estados Unidos de América ($100), cada vez que se
presenten uno cualquiera de los siguientes casos:

a)  Sidemora en forma sistematica los pagos a su personal,

b) Si no atiende las ordenes o instrucciones dadas por escrito por el Administrador del Contrato, en los plazos que se
establecieren en cada caso.

¢) Cuando intencionalmente impida la gestion del Administrador, Fiscalizador del Contrato y Coordinador AFD.

d) Por incumplir disposiciones o incurrir en prohibiciones, sin perjuicio de las otras sanciones contempladas en los
documentos contractuales.

@) Por cada dia de ausencia en el sitio de la obra, de su Residente de obra (Ingeniero Eléctrico)

f)  Por cada dia de incumplimiento en la entrega en bodega de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA de equipos, materiales y/o accesorios
desinstalados o sobrantes (medidores, cajas antihurto, cables, conectores y otros), en un plazo mayor a una semana
desde la fecha de retiro.

8)  Por Negligencia en el cuidado de cada Medidor entregado por EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA y por las posibles consecuencias que pueden

generar la perdida o dano de los mismos.

h) La inobservancia de las normas de seguridad, incorrecta utilizacion y no disponibilidad de equipos de seguridad y
herramientas, asi como también la no utilizacion de vehiculos adecuados para la realizacion de los trabajos.

i) Elreemplazo de cualquier medidor, que no cuente con la respectiva orden o justificacion técnica emitida por los funcionarios
autorizados de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, o que se cataloguen como innecesaria.

) Por no entregar los reportes de avance de obra en el periodo y plazo establecido.

Por cada dia de retraso en la entrega de la informacion de la instalacion y cambio de medidores y su ingreso al Sistema Comercial

SIEEQ, se aplicara a la firma contratista una muita equivalente de USD $ 10.00 (Diez con 00/100 Délares de los Estados Unidos de |

Ameérica), por cada medidor.

Siel valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA podra darlo por
terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no seran reconsideradas ni devueltas por ningun concepto.

Como consecuencia de la terminacion anticipada del contrato por esta causa, CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA podra
hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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10. OBLIGACIONES DE CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Son obligaciones de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena las siguientes:

. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma agil y oportuna

. Dar solucion a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma oportuna, en un plazo de 15 dias.

. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso

. Las demas, propias de cada contrato.

. Proporcionar al Contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y

legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
publicos, en un plazo siete (7) dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

e  Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demas requerimientos de estos pliegos

e  Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato

e  Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparara las planillas de acuerdo a lo establecido en el
numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion en los cinco (5) primeros dias laborables
de cada mes, y seran aprobadas por ella en el término de cinco (5) dias luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara o
tramite de autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

e  Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se
adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

e Ademas, el Contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que
indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcidn, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado
por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

La recepcion definitiva se realizara en el término Un (1) mes, a contarse desde la suscripcion del acta de recepcion provisional total o
de la ultima recepcion provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

hy vl

Mn Basilio Pincay Ing. Danilo Martinez Q.' ’
COORDINADOR AFD DIRECTOR COMERCIAL

|
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Conector de aleacion de Al compresién tipo "H™

3 >t =1 i 05
1 [MATERIALES
11 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2x 11/64 x5 1/2) UNIT 13 7988 47.88
12 Abrazadeca de acero galvanizado, pletina, simple {3 pernos), 38 x4 x 140 mm (1 1/2 x 11/64 x5 1/2%) UNIT 6235 13642
1.3 |Abrazadera de acero galvanizado, pletina, smple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm (11/2 x 11/4x 6 1/2 ") UNIT 283 730]8 2,065 90
14 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") UNIT 1316 230|3 24,90 |
15 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI54-2 UNIT, B3 369 125.45
156 |Aislador de suspensién, de porcelana, clase ANSI 52-1, 15KV UNIT 222|$ 111208 246854
1.7 Aislador tipe espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 26 Kv UNIT 36(3 150818 BA5.04
18 Aislador tipo roflo, de porcelanas, clase ANSI53-2, 0,25 kV UNIT 4als 146 64.24
19 Amarres plasticas de 25 cm, Precinto pléstico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. « 350 mm de long. (U.V. BMM) UNIT 224 0223 49.28
110 | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vies, 38 x 4 mm (11/2 » 11/64") UNIT #als 2.97 13068 |
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, dismetro de la base 400mm, altura de 1s parte cuilindrica 100mim, altura de la parte
111 tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm UNIT 15415 9038 1,480.52
112 Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de didm_ x 1 500mm {59") de long . con accesorios de fjacion UNIT 5.5 2959 2219.25
113 Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/5") de didm. 3155 kgf M 1981(s 140 2,773.40
114 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG M 24731 % 0,62 153202
115 |Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG M 1581 200]8 3102.00
116 {Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos s
117 |Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
118 [Clavo de acero de anclaje 63 mm (2 1/2") y fulminante
119 [Conductor de aluminio concentrico xlpe 2x6 ¢ 1x6 mm2.
120 |Conductor de Cu, cableado suave 8 AWG, 7 hilos
121 THHN, N 0 AWG, 19 hilos
122 Conductor de Cu, aistado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos
123 Conductor de Cu, aistado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos
124_|Conductor de Cu, sislamiento tipo THHN, 2 AWG, G0V, 19 hilos
125 [Conductor de Cu, desnudo, sélido duro, 4 AWG
126 Conductor de Cu, Slido 600V, TW, 14 AWG
127 |Conductor desnudo sélido de Al para ataduras, No. 8 AWG
128 Conductor preensamblado de Al2 x S0 + 1 x S0 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)
129 |Conductor preensamblado de Al2 x 70 + 1 » 70 min2, (Sienilar o 2 2/0 + 1 x 2/0 AWG)

4 Conector dentado estanco de 16 3 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 4 a 35 mm2 (12-2AWG) derivada

Conector dentado estanco de 108 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 1,5 3 10 mm2.

134 |Conector dentado estanco de 25 a 95 mma2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derlvado UNIT i3] 3071$ 3391
1.35 Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal desnudoy4a35mm2  {(12-2 AWG) cond. Derivado UNIT 208l 5 35318 734.24
136 |Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal y Derivado UNIT 1113 38315 3883
137 |Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 3 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conducotr principal y derivado UNIT 32l% 9.48 369.72
138 Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L" 75x75x6x1200 mm{3x3x1/4x47") UNIT 13|18 8533|6 71829
139 |Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L* 75 x 75 x 6 x 2400 mm (3 x 3 x 1/4") UNIT 22 7935 | ¢ 1,904 40
140 _ |Derivador tei ico para conductor concéntrico UNIT sl 108 227.25
241 " der n UNIT 17]s 5645 6388 |
142 |Fusible Neozed de 63 A UNIT u_aF 1.07 479.36
43 Grapa de aleacién de AL en caliente , dervacion para linea en caliente, 2 a 4/0 UNIT 1715 137915% 234.43
a3 pa EMT 1/2" UNIT 224]5 006 1344
145 _ |Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacién de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR UNIT 224 1458 326592
146 Guardacabo para cable de acero de 9.51 mm (3/8") de didm. UNIT 168} 5 10018 169.68
147 Horquiila anclaje de acero galvanizado, 16 mm (S/8") de diam. x 75 mm (3") de long. (Eslsbon "U" para sujecion) UNIT 74 8.15 603,10
148 Interruptor termomagnético 20 a 50 A, 2 Polo. UNIT 2415 116718 261408
149 Lumninaria con lémpara de slta presidn Na de 150W doble nivel de potencie, con brazo p montaje en poste, 240/120V, autocontrolada UNIT 12915 17846 | $ 23.021.34
150 [Mensula de acero galvanizado, de suspension con ojal espiralado ablerto UNIT 81 4971s 30317
151 [Ménsula para cable UNIT 224 0s2|s 11648
1.52 Ménsula p fachada UNIT 2255 08213 184 50
153 [Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion de 16x152 mm({5/8x6) ancho dentro de la U UNIT 13% 5.00 6500
154 |Perno de ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 254 mm (5/8x 10") UNIT 185 52918 11322
1.55 Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 mm (12"] de long. UNIT 39' 3 48718 18593
1.5 Perno a [pin) tope de e simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 457 mm (18") de loi con acc s de sujecion UNIT 1718 15408 261 80
1.57__|Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8°) de didm. x 38 mm (1 1/2") de long,, con tuerca, srandela plana y de presién UNIT 28 1.35 5380
158 |Perno ina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana n 16x38mm{S/8x 1 1/2| UNIT 33fs 1355 1755
159 |Pernc rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 306 mm (5/8 x 12") UNIT (3 520135 31.20
1.60 Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diam. x 152 mm (6°) de ancho dentro de la U, con 2 tuorcas, 2 arandelas planas y 2 de presién UNIT 1215 5|5 60.00
181 Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L". 38 x 38x6x 700 mm (11/2 x11/2x 1/4x28") UNIT
18 Ple de amigo de acero galvanizado, perfil L 38x38x6x700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16) UNIT
163 Pinza de anclaje, term ica, ajustable para scometidas UNIT
164 Pinzas term tica de suspensién para neutro ante, de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) UNIT
165 |Portafusible aéreo e UNIT )
166 Poste circular de hormigdn armado 10 m, 400 kg UNIT als 20551 1% 16,851 82
167 Poste circutar de hormigon armado 12 m, S00 kg UNIT S71$ 287.15 16,367.5%
168 |Poste circular de plastico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg UNIT 435 53507 S 214028
1.69 Poste circutar de plastico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg UNIT 1]5 62973 | S 9.73
1.70 Precinto pidstico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp, x 350 mm de long. (U.V. BMM, UNIT 4660 018135 83871
171 PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 52MM2 DE SECCION (PCS2) UNIT 450§ 07391% 35550
172 |Protector punta de cable de forma cilindrica, long. minima 65 mm, (SO mm2 ) UNIT 206 0791s 162 74
173 |Retencidn preformada para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") de didm. UNIT 238[ 6 533l 1,272.04
1.74 _ |Retencidn preformada para conductor de Al. No. 2 AWG UNIT 28 2866 80.08
175 |seccionador fusible 1P, abierto, 1 15 KV CON ROMPEARCO UNIT 1[s 16120 1.095.60
176 |Suelda exotérmics de 150 g UNIT 1l 1336 17368
1.77__|Taco Fisher # 6 uNIT 892 0043 3568
178 Tensor mecdnico con perno de ojo, perno con grillete y tuercas de seguridad UNIT 150{ 5 as11s 616.50
178 Tornillo T/P 1x8 UNIT 22115 o@2ls 442
180 |Tomillos con tuerca y arandela # 6 UNIT s8] 5 0045 26.32
181 Transformador 10 kVA, 13800 GRAY [ 7960 6 13200 GRdY/7620V-120/240 V UNIT S5 1,384 .81 4,154.43
187 Transformador 15 kA, 13800 GRAY / 7960 & 13200 GRdY/7620V.120/240 V UNIT il 157046 |5 1,570.46
1.83 Transformador 25 kVA, 13800 GRAY / 7960 ¢ 13200 GRdY/7620V-120/240 V unIm 3l3 2.202.38 |5 11,011.90
184 Transformador 37.5 kVA, 13800 GRAY/7960 6 13200 GRJY/7620V-120/240V. UNIT ils 2.861.18 2.861.18
1.8% Transformador S0 kVA, 13800 GRAY/7960 6 13200 GRAY/7620V-120/240V UNIT 35 28117215 873516
1.86 Tubo 1/2" conduit da PVC para instalaciones electricas UNIT 2251 % 10715 240.75
1.87 Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm)| diametio, 2 mm de espesor, & m de fargo UNIT 2241 8 2671 1% 5,983.04
188 |Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de dlam. UNIT 195 24315 473.85
189 |Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. y 1800 mm (71") UNIT 164[§ 11.50 1,836.00
1.90 Varilia de armar preformada para conductor de Al UNIT 6§| $ 2865 197.34
1.91 Varilla para puest; lerra ipo copperweld, 16 mm (5/87) de didm. x 1800 mm (71") de long., de alta camada UNIT 237 114015 2,701.80
A SUBTOTAL MATERIALES S 183.368.81
2 MANO DE OBRA
21 ESTRUCTURA 1CP UNIT 2 14.69 29.38
22 EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del huaco 20x60x20) URIT 224 11418 2.555.84
23 EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL UNIT 294 1845 |5 5.424.30
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24 reso de informacion UNIT 4 12518 280.00
25 |INS. DE TRANSE. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) UNIT als 133.02 $32.08
26 |INS. DE TRANSE. MONOF. SEC. BAIANT Y P. TIERRA [ HASTA 25 KVA} UNIT a|s 76705 69030
2.7 |INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CP UNIT als 14.69 5876 |
28 |INSTALACION DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 3s 27.001% 8100
23 |INSTALACION DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 8 347718 27816
210 |INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 12215 201115 245342
211 |INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W, 13.8 KV UNIT 3 14.37 100,59
¥ INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT i3 2182 2182
215 INSTALACION D N S 5 FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) UNIT ar 1856 87232
214 |IN N DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) BT UNIT 13 1856 24128
215 |INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MT UNIT 15 18.56 27840
216 |INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BT UNIT 2 17.39 3478
217 |INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST, CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MT UNIT 2 17.04 34.09
218 [INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) BT UNIT 69 17.53 1,20957 |
219 |INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MT UNIT 20 17.32 346,40
220 Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3" de diametio - (zona rural) UNIT 224 2494 |8 558656
231 |INSTALACION EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT ] 915]s 73.20
222 |INSTALACION EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 17[ ¢ 10.46 177.82
223 |INSTALACION ESTRUCTURA 1CF __UNIT 15 1469 16159
2248 |INSTALACION ESTRUCTURA 1CR UNIT 245 1991 477.84
225 |INSTALACION ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO_1PP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES] UNIT s8ls 27.00 566.00
226 |INSTALACION ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 144 347715 5,006.88
227 [INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 16 9.95 159.20
228 |INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 26/ 12805 332.30
229 |INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 1 34.19 3419
230 JINSTALACION ESTRUCTURA TIPO 350 UNIT. 1 524415 52.44
231 |INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 12 33295 399.48
232 |INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 3SR UNIT s 4241 212.05
233 |lInstalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural UNIT 224 9.46 2,119.04
234 |INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAIA + MEDIDOR + BREAKER DE PAOTECCION » ACOMETIDA] - (ZONA RURAL UNIT 224 2759 6,180.16
35 |INSTALACION TENDIDO ULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X5041X50 mm, 1/0 XM 2.012 40751 81991
236 |INSTALACION TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75 +1X75 mem, 2/0 [ 2.810 40751 1.145.19
7__|INSTALACION TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ¥ 2 AWG. KM 0.588 385.74 226.82
238 |INSTALACION TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR I 4/0 AWG. KM 1538 469.06 72141
233 |INSTALACIOON ESTR 1CR UNIT 14 1991 (% 27874
240 |IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA UNIT 118 35005 4,130.00
1ZADO ¥ COLOCACION DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de
241 tinas para colocar medidor UNIT 224 4484 10,044.16
242 |levantarmiento de informacion o inspeccion de medidores (zona rural UNIT 224 6.82 1527.68
243 | MONTAJE DE ANCI TENSOR UNIT 12 9.45 113.40
244 |MOVI ON A SITIO - ZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 8 12 M. A MAND. UNIT S| 16.79 383,05 |
45 |RETIRO DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 137 9.45 1,294.65
246 [RETIRO DE EMPALME PREENSAMBIADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT E 10.46 A6
247 |RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 12 143718 172.44
248 |RETIRO DE POSTE UNIT 29 20003 SB0.00
249 Retico de sist de medicion (caja + medidor v breaker de proteccion + acometida) - (2ona rural UNIT 2522158 2,900.30
2.50 |RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAIANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 6/s 7305 438 30
251 |RETIRO EMPALME PAEENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES, UNIT 5[$ 915§ 45.75
252 |RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 1218 1046 | § 125.52
2353 |RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT 2ls 10.50 21.00
254 |RETINO ESTRUCTURA 1CR UNIT 12]s 142218 170.64
255 [RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 2|s 1928 3856
256 IRETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT als 24.83| 5 99.32
257 |RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1£P UNIT 2|s 7113 1822
258 |RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 6ls 914 54.84
259 |RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT uls 2a.42 268.62
260 |RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35D UNIT 1 37.46 37.46
251 |RETIRO ESTRUCTURA TIPO 357 UNIT [ 23,78 190.24
262 |RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+ 1X50 mm, 1/0 [ 0228 194.05 44.28
263 |RETIRO TENDIDO, REGULADO ¥ RRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG M 0373 40859 152.40
264 |RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG_ BT KM 2462 183.69 457.24
65 |RETIRO TENDIDO DO ¥ AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. MT kM 2175 385.74 83898
266 |RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. KM 0.420! 22336 93.81
6 ENDIDO ¥ REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 rmm, 1/0 KM 0.246 407515 100.25
L] llUIVMAL MANO DE OBRA S 65,507.291
N ———
31 CARGA. TRANSPORTE ¥ DESCARGA DF POSTES HA A 13 M uNIT lﬂ‘i 27956 4,583.80
33 (CARGA. TRANEPORTE ¥ DESCARGA OF POSTES DE FIBRA OC VIORIC UNIT 5ls 2%|s 1311.80
33 T de materiales (A*FD, G 1}s 1503442 | ¢ 15,034 42
34 Transporte de mane de obra (B°FD) GLOBAL 118 $,360.55 £,360.55
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