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3216.1 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.


32Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”:


3516.2 EVALUACIÓN POR PUNTAJE, Criterios de Evaluación




1. Antecedentes.-
La situación actual del área de intervención del Proyecto: “REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM” localizado  en los cantones de Lago Agrio, Cáscales, y Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, es la siguiente:
· No cuentan con el servicio de energía eléctrica 

· Los servicios básicos, Salud, educación, comunicación y conectividad tienen limitaciones
Coordenadas de ubicación:

	Nombre del Proyecto
	Comunidades
	Utm X (18N)
	Utm Y (18N)

	“REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM”
	AWKAYACU
	284187
	9996867

	
	PLAYA SECA
	249420
	9996036

	
	CENTRO SHUAR SHIRAM
	317838
	9967732


Se puede establecer que la mayor parte de los problemas existentes se deben a la ausencia o a la deficiencia del servicio de energía eléctrica y generan las siguientes situaciones:

· Incentivo a la migración.

· Limitan la sociedad a la comunicación.

· Limitan la sociedad a la conectividad.

· Limitan el proceso de desarrollo rural sostenible.

· Dificultan el desarrollo social, cultural y deportivo.

· Los servicios básicos, vivienda, educación y salud son deficitarios.

· Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes.

· Imposibilidad de acceder al Plan de Cocción Eficiente impulsado por el MEER.

Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida con la ejecución del proyecto propuesto que garantizaría que los beneficiarios puedan acogerse al Plan de Cocción Eficiente  y además mejorará la calidad de vida de la zona permitiendo fomentar nuevas fuentes de trabajo y procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicación y conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del Buen Vivir.
2. Objetivos.-
· Objetivo General o Propósito

Dotar de servicio de energía eléctrica a las COMUNIDADES AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM, Provincia de Sucumbíos.
· Objetivos Específicos o Componentes

Construir la red de distribución eléctrica en medio y bajo voltaje asociado de las familias de los sectores de las COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM, Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Casales y Shushufindi.
3. Alcance.- 
El contratista deberá proporcionar los materiales que están especificados en los presupuestos de los proyectos, la mano de obra técnica calificada, las herramientas y equipos de construcción, la supervisión, dirección técnica y administración, necesarios para la “REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM”.

La responsabilidad del contratista con la realización de las pruebas y puesta en operación de las obras ejecutadas, y siempre que las partes hayan suscrito el acta de entrega-recepción definitiva.

4. Metodología de Trabajo.-

Para alcanzar el objetivo general y específicos del proyecto se propone la siguiente metodología:

a) El contratista adjudicado, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador y fiscalizador, para revisar el cronograma de trabajo y ajustarlo de ser necesario.

b) El contratista adjudicado, deberá acercarse a la Unidad de Gestión Ambiental previo el inicio de las actividades constructivas, para constancia de lo cual se suscribirá el acta respectiva. 
c) El Fiscalizador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el adjudicatario y para efectos de conformidad se firmarán las actas respectivas, entre contratista adjudicatario y fiscalizador. 

d) Dar inicio de obra, la misma que constará en el acta respectiva.

e) Se realizará el replanteo del proyecto y en caso de existir novedades serán analizadas por el Fiscalizador el cual dará las conclusiones y recomendaciones al Administrador del contrato, para la aprobación respectiva.

f) Todos los materiales que provea el contratista serán fiscalizados y aceptados con la respectiva acta firmada entre el fiscalizador y el contratista, considerando que estos cumplan con todos los parámetros técnicos establecidos por el MEER y/o cualquier otra entidad que considere CNEL UN Sucumbíos. Se anexarán al (as) acta(s) de aceptación de materiales los respectivos certificados de calidad de materiales, dichas actas con los certificados serán custodiados por el administrador del contrato y serán parte de la liquidación. Por lo tanto no serán entregados nuevamente por el contratista para la liquidación. 

g) El pago al contratista adjudicado se lo hará mediante la emisión de Planillas por avance de Obra, como establece las políticas del SERCOP previo informe del fiscalizador.

h) Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc.; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.

i) El contratista adjudicado, construirá la obra en los tiempos previstos y al momento de finalizar, para la liquidación entregará toda la información solicitada por CNEL EP Sucumbíos, en los formatos establecidos en los Manuales y procedimientos correspondientes:

· Libro de la obra, en la que se anotan todos los trabajos realizados en el periodo del contrato, con las respectivas novedades, se aclara que este libro lo lleva y custodia el contratista adjudicatario y debe reposar en obra, en el cual se debe anotar además las visitas realizadas por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación (cantidad y precio unitario) de materiales aprobados constantes en el contrato –liquidación por poste-  Legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación (cantidad) de materiales desmantelados, legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación de mano de obra y transporte (cantidad y precio unitario) constante en el contrato y/o aprobados por la autoridad competente. Legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Ingresos o Egresos de Bodega de materiales, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.

· Certificado de contrastación de equipos de medición de energía eléctrica, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.  

· Liquidación de suministros, con todos los datos requeridos por el área comercial, debidamente legalizado por los funcionarios competentes. 

· El contratista entregara el archivo digital correspondiente a los planos constructivos de la obra en los formatos CAD y GIS, los mismos que deberán ser validados por el área GIS de CNEL EP UN Sucumbíos.
· Certificados de cumplimiento de obligaciones con el IESS.

· Liquidación económica del contrato, que se legalizará por el administrador y fiscalizador de la obra.

· Memoria fotográfica, con rotulación de postes. 

·  Y documentos adicionales que considera la administración y fiscalización asignada al contrato, e incluso documentos que considere pertinente el área jurídica,  área financiera y comercial de CNEL EP UN Sucumbíos.

· Demás Información que sea solicitada por el Fiscalizador, Administrador y Coordinador del programa.

· Ingreso de los nuevos usuarios al Sistema Comercial.
j) Con toda la información suministrada por el contratista y fiscalizador como son libro de obra actas de trabajo, informes, fotografías,  etc. y la información custodiada por el administrador – actas, certificado de materiales- etc., el administrador de la obra o proyecto, procederá con la liquidación de la misma, solicitando el pago respectivo, la garantía técnica para el efecto, y la legalización del acta provisional. 
k) Desde la firma del acta provisional, hasta la legalización del acta definitiva, el fiscalizador del contrato o el funcionario delegado por la máxima autoridad, realizará visitas programadas mensuales para verificar en buen funcionamiento de los trabajos realizados, en caso de que ocurra alguna novedad, esta se reportará al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para CNEL, tal como se establece en la Ley de contratación pública.

l) Luego de transcurrido el periodo de 180 días, agregándose los periodos de subsanación, se procederá a legalizar el acta definitiva de recepción de los trabajos.

m) Luego de transcurrido el tiempo de garantía técnica, esta queda sin efecto al no reportarse daños en la red, acorde con la garantía estipulada. 

Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de proyecto.

Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional y definitiva.

5. Información Disponible.-
CNEL EP UN Sucumbíos, cuenta con la siguiente información disponible, que permite la ejecución del presente proyecto:

· Diseños y presupuestos realizados por la CNEL EP UN Sucumbíos.
· Planos, Hojas de estacamiento, memorias técnicas, caídas de voltaje, listado de materiales y mano de obra.
· Políticas de la AFD.
· Ley y Reglamento de contratación Pública.
· Homologación de Unidades de Propiedad.
· Tabla con precios unitarios de materiales y mano obra.
· Información Geográfica de la red existente en ARCGIS. 
· Guías de buenas prácticas o plan de manejo ambiental, de acuerdo al impacto que genera el proyecto.
6. Productos y Servicios requeridos .-
Mejorar el servicio de energía eléctrica y proporcionar a las familias que no lo tienen, en los sectores: COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM, y de esta manera promover su desarrollo, y mejorar la calidad de vida.

Además la contratista deberá cumplir con los siguientes productos esperados:

· Construir y/o repotenciar las redes de Medio y Bajo voltaje

· Cumplir con el Objeto del contrato.

· Instalar medidores a 240 Voltios a nuevos clientes

· Reemplazar medidores de 120 voltios por 240 voltios.

· Ingresar todos los materiales desmantelados a las bodegas de CNEL Sucumbíos.

· La calidad de trabajo debe cumplir con los lineamientos constructivos de CNEL EP.

· Los materiales y equipos deben cumplir con las normas homologadas por el MEER.

· La información técnica detallada y georeferenciada en formato digital del proyecto:
· La información técnica deberá constar de hojas de estacamiento, detalle poste a poste, caídas de voltaje, memoria técnica descriptiva, planillas de materiales y mano de obra, listado de usuarios y carpeta de liquidación de obra.
· Planos georeferenciados en archivos digitales editables en AUTOCAD y ARCGIS, debe constar la información de medidores.
· Entregar la obra energizada y prestando servicio.

7. Plazo de Ejecución.-
El plazo para la ejecución del contrato es de 120 días, contado a partir de la fecha de la entrega del anticipo. El plazo se entenderá por finalizado una vez que el contratista entregue toda la información detallada en los productos esperados y sean aceptados por el fiscalizador y aprobados por el Administrador y liquidado en el Departamento Financiero.
8. Especificaciones Técnicas Constructivas.-
1. GENERAL
Todo trabajo de construcción deberá ser efectuado en una manera segura, cuidadosa, y profesional, de acuerdo a los lineamientos y normas técnicas establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y  la Corporación Nacional de Electricidad, lo cual será supervisado por el fiscalizador de la obra, siguiéndose el  procedimiento que se describe a continuación de manera general:
2. ESTACADO DE LÍNEA

La ubicación en el sitio de construcción de los postes y anclas es señalada por medio de estacas, en algunas ocasiones se pintan de color llamativo (naranja, azul o rojo) y se numeran apropiadamente.

En el caso del señalamiento de postes, la estaca indica la posición del centro de éste, la cual el contratista debe remover para iniciar la excavación. En lo referente al señalamiento de anclas, la posición de la estaca es el lugar donde debe perforarse el agujero para el ancla; teniendo en cuenta la longitud de la varilla, la altura del poste y que el canal que alojará la varilla siga una dirección radial con respecto al poste.

3. INSTALACIÓN DE POSTES

a) Los agujeros en el suelo que alojaran a los postes, deben ser suficientemente amplios como para permitir el uso de apisonadoras para compactar el terreno alrededor del poste en toda su profundidad.
b) En terrenos inclinados (laderas) la profundidad del agujero siempre será medida desde el lado más bajo del borde del mismo.
c) La profundidad mínima de empotramiento de los postes de distribución será como sigue:

E= (H*0.10) +0.50


E=Empotramiento de los postes en tierra


H=Altura de poste hormigón


Los huecos tienen que tener una profundidad de 1.60m.
d) Se utilizará normalmente postes circulares de hormigón armado, plástico reforzado con fibra de vidrio o cualquier otro material que cumpla con las exigencias del MEER, normas INEN y características necesarias para su uso en redes de distribución eléctrica.
e) Los postes normalizados son de 10 m 400 kg y 12 m 500 kg, adicionalmente por condiciones especiales de funcionamiento, se pueden utilizar postes de 14, 16 y 18 m.
f) Se utilizará postes con carga horizontal de rotura de 2000 kg (autosoportantes), para evitar el uso de tensores en casos de extrema necesidad. El reemplazo del tensor tipo A por postes autosoportantes está sujeto a análisis de esfuerzos mecánicos.
g) Los postes serán instalados en línea recta de tal manera de que las crucetas se alternen con las caras en direcciones opuestas, excepto en los fines de línea donde los dos últimos postes tendrán la cruceta en dirección del fin de línea.
h) En curvas los últimos tres postes tendrán la cruceta en dirección de la curva.
i) En esquinas y ángulos los últimos postes tendrán las crucetas en dirección de la esquina o el ángulo.
j) En terreno inclinado todos los postes tendrán las crucetas en dirección cuesta arriba.
k) Cada poste debe quedar y mantenerse en forma vertical a plomada. Los postes deben quedar bien alineados, Después de colocados y alineados debidamente los postes, los agujeros se rellenarán con material adecuado y serán bien apisonados en capas sucesivas de no más de 15 cm de espesor, En caso de que el material extraído del agujero no sea adecuado para la compactación, el constructor deberá obtener y acarrear material apropiado para este fin, por lo general debe ser piedra fina (grava).
l) El relleno del poste deberá ser cuidadosamente apisonado en toda su profundidad. La tierra excedente deberá ser apilada alrededor del poste.
m) El constructor se encargará de que el lugar en que se instaló la estructura quede limpia, libre de desechos y materiales sobrantes. Si dicho lugar fuera una acera u otro tipo de área cementada, es responsabilidad del constructor que después del trabajo, el área quede debidamente reparada.
n) En aquellos casos en que se requiera más de un poste para la misma estructura, estos deberán quedar con su cima a la misma altura.
4. COLOCACIÓN DE ANCLAJES

a) Todas las anclas y varillas deberán estar en línea con la tensión y deberán estar instaladas de tal manera que aproximadamente 6 pulgadas (152mm) de la varilla permanezcan fuera del suelo. En campos de cultivos y otros lugares, cuando se considere necesario, la proyección de la varilla del ancla por sobre la superficie de la tierra podrá ser incrementada hasta un máximo de 12 pulgadas (305mm) a fin de evitar el aterrado del ojo de la varilla.

b) El relleno de todos los agujeros del ancla tiene que ser cuidadosamente apisonado en su total profundidad.

c) Después de colocar en su lugar un ancla de cono, el agujero deberá ser rellenado con grava gruesa dos pies (610mm) por encima del ancla, apisonando durante el relleno. El resto del agujero deberá ser rellenado y apisonado con tierra.

5. El contratista debe asegurarse de que los anclajes desarrollen efectivamente la resistencia necesaria, para lo cual usará el material de relleno adecuado. Luego de que el ancla ha sido colocada en el agujero, éste deberá rellenarse con capas sucesivas de tierra de no más de 15cm de espesor, compactándose entre cada capa de tierra.
6. ARMADO DE ESTRUCTURAS

a) Todas las estructuras se armarán de acuerdo con los detalles mostrados en la HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP) Y UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN (UC) DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
b) Normalizar la longitud de las crucetas, con valores de: 1.50, 2.00 y 2.40 m.
c) Los dibujos incluidos en las especificaciones de la Homologación de las Unidades de Propiedad (UP) y Unidades de Construcción (UC) Del Sistema de Distribución Eléctrica, son los típicos de las estructuras que deben construirse.
d) El contratista deberá cuidar de armar las estructuras usando los materiales correctos para cada montaje en particular. 
e) Las tuercas, contratuercas y arandelas de presión deben ser apretadas adecuadamente. Las estructuras que vayan en ángulo deben quedar alineadas con la bisectriz del mismo.
f) Los pernos que por sobresalir más de 5 centímetros, dificulten la instalación apropiada de tuercas de ojo, aisladores, etc., y no se disponga de pernos que puedan ser suministrados en un plazo relativamente corto, deberán ser cortados a la longitud necesaria (bajo aprobación del Fiscalizador), y los cortes deberán ser pintados con anticorrosivo.
g) Los aisladores al instalarse, deben limpiarse completamente de polvo, basura, etc., con el fin de evitar al máximo las probabilidades de arcos eléctricos por contaminación.
7. ARMADO DE TENSORES

a) Los tensores deben ser instalados antes del tendido de los conductores. Se instalarán tensores con cable de acero galvanizado en los postes indicados en los planos u hojas de estacamiento y de acuerdo a las exigencias de la red eléctrica, los montajes se harán de acuerdo con los detalles mostrados en el catálogo de Unidades de Propiedad (UP) y Unidades de Construcción (UC) Del Sistema de Distribución Eléctrica.

b) El contratista deberá asegurarse de que los tensores desarrollen efectivamente la tensión necesaria. En los casos de anclajes con varios tensores, todos deberán quedar trabajando en forma efectiva.

8. TENDIDO DE CONDUCTORES 

a) Los conductores desnudos para instalación aérea serán preferentemente de aleación de aluminio, de tipo ACSR y preensamblados para las redes secundarias y del tipo ACSR, en las redes primarias. 

b) Cada carrete de conductor deberá ser examinado y el cable inspeccionado en busca de cortaduras, dobleces u otros daños. 

c) Los conductores deberán ser manejados con cuidado. El contratista evitará en todo momento que el conductor sea arrastrado por el suelo o sobre otros objetos (cercas, portones, etc.) y que sea aplastado por vehículos o pisoteado por personas o ganado.

d) Los conductores se tenderán utilizando poleas o carrocines (roldanas) previamente colocadas, por las cuales se deslizará el conductor, y se tendrá especial cuidado de que a éste no se le ocasionen raspaduras ni se le retuerza.

e) Si los conductores se dañan por mal manejo o utilización de mordazas inadecuadas, el contratista tendrá que repararlos o reemplazarlos, por su cuenta, de manera satisfactoria para la fiscalización.

f) Todas las reparaciones deberán ser efectuadas antes del tensado de los conductores.

g) El conductor neutro deberá ser mantenido a un lado del poste (al lado del camino, con preferencia) para construcción tangente y para ángulos que no excedan de 30º.

h) Todos los conductores deberán ser limpiados cuidadosamente del aislante para instalar los conectores o grapas.

9. TENSADO Y AMARRADO DE CONDUCTORES

a) Una vez tendido el conductor se dará la tensión definitiva. Los conductores se tensarán siguiendo el procedimiento y las disposiciones que suministre el fiscalizador.

b) Los conductores serán flechados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del conductor. Todos los conductores serán flechados en forma uniforme. La temperatura del aire en el momento y lugar del flechado será determinada por un termómetro certificado.

c) El fiscalizador de la obra junto al personal del contratista supervisara que los conductores de medio y baja voltaje sean flechados de manera cuidadosa, de tal forma que no sufra daños por fricción, se verificara visualmente que la tensión de los conductores sea la adecuada.

d) En caso de que el Fiscalizador dude de la tensión que se le haya dado a algún tramo de la línea o si considera que las flechas no son las adecuadas, podrá ordenar al contratista la comprobación por el método del tiempo de desplazamiento de onda que se produce en el conductor por un tirón.

e) Después de dársele la tensión definitiva, los conductores colgarán de los carrocines o roldanas como mínimo dos horas antes de ser amarrados a los aisladores, para permitir que se igualen las tensiones en los diferentes vanos del tramo a tensar.

f) En la operación de halado y tensado, el contratista deberá tener personal suficiente en la obra para vigilar este trabajo. El personal deberá tener comunicación inmediata con el punto desde donde se esté tensando, para ordenar en cualquier momento el paro de la operación por existir eventuales problemas con el deslizamiento del conductor.

g) El contratista deberá, después del tensado, colocar las varillas de protección preformadas en el conductor.

h) Para la sujeción se procede a cortar dos pedazos de cable aluminio (para atar) de aproximadamente 0.80m de largo y se amarra al cuello del aislador, posterior se da vueltas alrededor del cable conductor y se repite el mismo procedimiento con el resto de cables.

i) Los conductores deberán ser atados en la ranura superior del aislador en las estructuras tangentes y en el lado del aislador opuesto de la tensión en los ángulos. Los aisladores serán apretados en los pernos y soportes, respectivamente, y la ranura superior deberá estar en línea con el conductor después de ser atados.

10. PUESTA A TIERRA

a) Se instalarán varillas tipo cooperweld para tierra en aquellos postes que indiquen en las hojas de estancamiento, como también en la instalación de equipos. La varilla para tierra deberá instalarse en tierra inalterada a una distancia de 60cms de la superficie del poste y su extremo superior deberá quedar a 30cms debajo del nivel del terreno.

b) La conexión de puesta a tierra, electrodo-conductor deberá ser con suelda exotérmica.

c) La conexión entre la varilla de tierra y el neutro será hecha con un tramo continuo de conductor e instalado en la manera más corta y directa posible.

11. TRANSFORMADORES

a) En redes monofásicas, generalmente se instalarán transformadores del tipo auto protegido. Para condiciones particulares se podrá instalar transformadores del tipo convencional.

b) Los transformadores serán instalados en un solo poste hasta potencias inferiores o iguales a 75 kVA, y mayores a 75 kVA hasta 112.5 kVA en pórtico; y, mayores o iguales a 125 kVA en cámaras de transformación.

c) Los transformadores a instalarse, deberán ajustarse a lo detallado en el Sumario de Especificaciones Técnicas, deberán cumplir la norma INEN.
12. ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Tomando como referencia el Manual de Políticas Comerciales y previo a la instalación de la acometida y medidor se verificará que el mismo cumpla con lo siguiente:

· Los medidores que se instalaran serán medidores bifásicos forma 13A los cuales previamente deben ser contrastados en el Laboratorio de Medidores

· Las instalaciones eléctricas interiores, técnicamente distribuidas y conectadas. Los conductores tendrán el aislamiento, dimensiones y demás características apropiadas para cada circuito, debiendo estar listos e identificados hasta el lugar donde se instalará el medidor.

· Cerramiento en línea de fábrica o tubo empotrado de 2 ½” ó 3” de diámetro y 2mm de pared de espesor como mínimo por 5 a 7 metros de alto para anclaje del medidor y soporte de acometida. Se debe indicar que la obra civil (base del suelo) donde se enterrará el tubo galvanizado debe ser preparada con hormigón (cemento) y el tubo debe colocarse en el lindero del predio.
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A continuación se detalla en resumen el procedimiento a seguir:

        11.1.  INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ACOMETIDA

El soporte de acometida es un poste o tubo metálico galvanizado  según especifique MEER, que sirve para sujetar la acometida a una altura determinada a partir del suelo.

Cerramiento en línea de fábrica o tubo empotrado de 2 ½” ó 3” de diámetro y 2mm de pared de espesor como mínimo por 5 a 7 metros de alto para anclaje del medidor y soporte de acometida. Se debe indicar que la obra civil (base del suelo) donde se enterrará el tubo galvanizado debe ser preparada con hormigón (cemento) y el tubo debe colocarse en el lindero del predio.

 11.2. ALTURA MÍNIMA DE SUJECIÓN DE LA ACOMETIDA 

El punto de fijación mínimo de los conductores de acometida aérea a un inmueble u otra estructura debe estar de acuerdo a la Tabla 1:

	ITEM
	LUGAR DE COLOCACIÓN


	ALTURA DESDE EL SUELO

(MTS)
	ILUSTRACIÓN



	a)
	Cruces de calle, vías públicas, caminos y carreteras de alto tráfico.
	5
	[image: image3.emf]

	b)
	En la acera o vías exclusivamente peatonales.
	3,5 m
	[image: image4.emf]


Tabla 1.

Nota: Se podrá colocar a mayor altura conforme lo determinen los fiscalizadores para lo cual deberá existir los debidos justificativos por ejemplo tomando en consideración que por las vías del Área de Servicio de la empresa contratante circulan vehículos de gran altura.

       11.3. INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

La instalación consiste en empotrar o clavar la varilla en el suelo (tierra), ubicándola cerca del sitio previsto para el medidor; luego, con el conector o suelda exotérmica unir la varilla al conductor TW No. 8 AWG hasta llegar a la altura de la caja antihurto bifásica la cual debe subir por dentro del tubo galvanizado con el fin evitar el hurto del conductor, dejando un metro (1) del mismo al interior de la caja, el cual se conectará a la barra del neutro de la caja antihurto bifásica.

Elementos constitutivos de una instalación a tierra: 

· Varilla de cobre de 1.80 m de alto y 5/8” o 14.30 mm de diámetro y recubrimiento de 254 micras, alta camada 

· Conector de varilla puesta a tierra (tipo golpe) 

· Conductor aislado o desnudo calibre No. 8 AWG tipo TW, aproximadamente 3 m.


11.4. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE EL POSTE TENDIDO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Para dicho efecto se utilizará cable antihurto concéntrico de aluminio  2*4+4, el mismo que será derivado desde el poste utilizando conectores DP5  hacia el tubo galvanizado para lo cual la acometida será sujetada con una pinza autoajustable y respectivamente llegara hacia el medidor de luz sujetada hacia el tubo con precintos plásticos como se muestra en la siguientes figura:
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          11.5 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA Y ACCESORIOS 

La instalación del medidor se realizará bajo las siguientes especificaciones:

· El medidor bifásico se colocará a una altura de 1.5 metros desde el suelo hasta la caja antihurto bifásica la misma que será sujetada con tornillos autoperforantes.

· La caja antihurto debe contener una barra de conexión para la puesta a tierra y el neutro de la caja térmica de ahí se derivará hacia el neutro del medidor, es importante mencionar que se debe derivar desde otro punto de la barra de conexión hacia el neutro.

· La caja antihurto o caja porta medidores debe estar ubicada en la fachada del predio en el exterior del local, vivienda o inmueble, en un lugar de fácil y libre acceso para el personal encargado de su control y toma de lecturas, lo más cerca posible del punto de conexión al sistema de distribución. 

· El cable de acometida que ingresa a la Caja Antihurto que contiene el medidor deben estar aproximadamente a 90 grados con el fin de evitar que se guinden del mencionado cable y se pueda desconectar las fases y el neutro de las borneras del medidor

· La instalación de la caja térmica con sus respectivos breakers (32 Amperios)  debe ser colocada de manera vertical con tornillos autoperforantes y por encima de la caja antihurto bifásica, es importante indicar que la puesta a tierra no irá conectada a la barra de conexiones del neutro de la caja térmica, sino como se indicó anteriormente.

13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

a) Para la protección de equipos instalados a la intemperie, en redes aéreas y cables aislados derivados de líneas aéreas, se utilizarán pararrayos de porcelana o de polímeros tipo auto válvula, clase distribución 10 kV. 

b) En la zona oriental, donde existe altos niveles isoceraúnicos, se debe instalar pararrayos cada 1.000 metros de distancia.

c) En la zona urbana y rural se ubicarán los seccionadores cada 2 km y 5 km respectivamente. Ramales con una longitud inferiores, dispondrán de protección en el punto de derivación únicamente. 

14. ASPECTOS DE SEGURIDAD

a) Equipos de seguridad: Los contratistas están obligados a proveer a sus trabajadores con la dotación de los equipos de seguridad adecuados para el desempeño de sus labores: Guantes y Cascos; deberá también velar por que el calzado y los uniformes sean los adecuados con logotipos de identificación.

b) Herramientas: Los contratistas deberán proveer a sus trabajadores las herramientas adecuadas y en buen estado, que garantice la seguridad del trabajador y la calidad del trabajo.

c) Cinturones: Especial atención deberá darse a la dotación de fajas y cinturones para liniero, los cuales deberán ser fabricados de manera que cumplan con las normas correspondientes.

· Cables de Vida: El contratista debe asegurar que los cables de Vida tienen la longitud y la resistencia suficiente para rescate en poste. Ningún liniero debe subir a un poste sin el correspondiente cable de Vida y la polea o “reenvío”.

· Puesta a Tierras de Seguridad: Toda línea que no tenga puesta a tierra de seguridad debe tratarse como si estuviera energizada. Una línea que no cuente con  puesta a tierra no debe ser tocada por ninguna persona. Únicamente la persona que colocó la puesta a tierra podrá removerla.

· El fiscalizador podrá requisar, mientras dure el proyecto, aquellos equipos y herramientas que no cumplan los requerimientos mínimos de seguridad.

· Una reiterada violación de las normas de seguridad puede ser causal de terminación de contrato.

· El contratista tendrá el derecho y la responsabilidad de alejar de la zona de trabajo a cualquier persona que no esté debidamente protegida para el trabajo que esté realizando.

15. DERECHOS DE VÍA

a) El derecho de paso (o de vía) será preparado mediante la tala y poda de árboles y desbroce de maleza de tal manera que el derecho de paso esté despejado hasta muy cerca del suelo y de la anchura especificada, excepto que los arbustos bajos que no interferirán con la operación o mantenimiento de la línea podrán permanecer intactos.

b) El derecho de paso consiste en una franja de terreno, por debajo de las líneas eléctricas y siguiendo la ruta de las mismas, más una franja de terreno razonable desde los caminos públicos que sirven de acceso a ellas, para poder llevar a cabo las actividades de construcción y mantenimiento de las líneas eléctricas.

c) Cuando el derecho de paso atraviese tierras cultivadas, el contratista deberá limitar el movimiento de sus cuadrillas y equipo, de manera que cause el menor daño posible al cultivo, huerto o propiedad y deberá hacer lo posible por no dañar los terrenos. Todas las cercas que sean abiertas o movidas durante la construcción del proyecto deberán ser reemplazadas a la misma condición en que se encontraban.

· Los daños que fueran a ocasionar las cuadrillas y no se justifiquen plenamente con la construcción de la línea y el derecho de paso deberán ser compensados por el contratista a los damnificados. Esto implica  que  los contratistas pagarán, por su cuenta, todos los daños que, fuera del derecho de paso ocasionen en las propiedades, originados por la construcción de la obra en cultivos, árboles, cercas, caminos, etc. Como también por las frutas, legumbres o aves de corral que pudieran consumir sin autorización de los propietarios.

· Los árboles muertos más allá del derecho de paso y que al caer chocarían con la línea también deben ser talados. Los árboles débiles e improductivos más allá del derecho de paso y que al caer chocarían con la línea y que además requirieran de un desmoche o tala, serán desmochados si no son talados, excepto que los árboles que proporcionen sombra, frutas o sean ornamentales, serán podados y no talados, a no ser que sea autorizado por parte de los propietarios de los mismos.

16. LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO

a) La limpieza del derecho de paso será la mínima indispensable y en los casos que afecta la propiedad privada deberá ser previamente autorizada por el propietario y Fiscalizador.

b) Los contratistas no empezarán la poda de árboles o limpieza del derecho de paso, sin la debida autorización del dueño o dueños de la propiedad y deberán notificar rápidamente al Fiscalizador cuando cualquier propietario objete la poda o corte de cualquier árbol o árboles o la ejecución de cualquier otro trabajo en su propiedad, en conexión con el proyecto.

c) El contratista, deberá efectuar un inventario de daños en cada una de las propiedades de terceros afectados por la construcción, en el que especifique el número de árboles cortados, podados, los nombres de los respectivos propietarios, la localización de cada una de las propiedades afectadas y cualquier otra información que, a juicio del Fiscalizador, se requiera para una evaluación de daños causados en las propiedades. Este inventario debe incluir la firma aprobatoria y el número de cédula de identidad del propietario perjudicado.

d) Los desechos, ramas y basura serán rápidamente dispuestos por cualquiera de los siguientes métodos, según lo indique el Fiscalizador. 

17.  LIMPIEZA DE DESECHOS

a) El contratista tendrá la responsabilidad  de tomar  medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos.

b) Cualquier parte o todo el exceso de tierra, roca, materiales de desechos y cualquier otro material inútil será removido por el contratista del sitio del proyecto, tan rápidamente como avance el trabajo.

18. RESPONSABILIDAD ÚNICA

El contratista es responsable por la totalidad de la obra construida.
19. ASPECTOS AMBIENTALES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE.

El contratista se compromete a cumplir con el informe de gestión ambiental y social (IGAS) que será agregado como anexo al contrato.
9. Herramientas y Equipos.-
El Oferente deberá presentar la nómina de los equipos principales a afectar a la obra, indicando, como mínimo, cantidad, marca, características, estado de conservación  (nuevos o usados), si son propios o alquilados, o compromiso de adquisición o alquiler, incluyéndose en la misma, como mínimo, el siguiente equipamiento: 
	No.
	Equipos/Instrumentos/Herramientas
	Cantidad
	Características

	Orden
	Nombre de

Equipos /Instrumentos/Herramientas
	Indicar
	Detallar las características técnicas, matrícula, sin limitación de año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)

	1
	GRÚA TELESCÓPICA, CAPACIDAD BRAZO 10 TONS.
	1
	El vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá tener una capacidad para 10 Toneladas, de igual manera se debe presentar la copia íntegra de la matrícula.

	2
	CAMIÓN DE 5 TONELADAS.
	1
	El vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá tener una capacidad para 3 Toneladas, de igual manera se debe presentar la copia íntegra de la matrícula.

	3
	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.
	2
	Doble cabina 4 x 4, el vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá presentar la copia íntegra de la matrícula.

	4
	ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA 15 KV.
	2
	En buen estado

	5
	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA DE 15 KV.
	2


	En buen estado

	6
	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN RANGO 120 A 15 KV ALARMA VISUAL Y AUDITVA.
	2
	En buen estado

	7
	CORTO CIRCUITO CON CABLE 2/0 + PUESTA A TIERRA
	4
	En buen estado

	8
	BAILARINES PARA BOINAS
	2
	En buen estado

	9
	EQUIPO,SUELDA EXOTÉRMICA
	2
	En buen estado

	10
	GPS, COORDENADAS WGS 84 ZONA 17S
	2
	En buen estado

	11
	POLEAS PARA TENDIDO DE CONDUCTOR
	20
	En buen estado

	12
	TECLE DE MANIJA ¾ TON
	2
	En buen estado

	13
	TECLE DE MANIJA 1 1/2 TON
	2
	En buen estado

	14
	COMELON PARA ALUMINIO 4-4/0.
	4
	En buen estado

	15
	COMELON PARA ACERO
	2
	En buen estado

	16
	TREPADORAS (JUEGO).
	4
	En buen estado

	17
	CAMARA DIGITAL
	1
	En buen estado

	18
	CONOS DE SEÑALIZACIÓN
	10
	En buen estado

	19
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (2 CHALECOS, 3 GUANTES, 1 CASCO, 2 BOTAS, 1 ARNÉS, 2 PARES DE ZAPATOS DIELÉCTRICOS, 3 JUEGOS DE ROPA DE TRABAJO CON EL LOGO DEL CONTRATISTA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR) POR CADA TRABAJADOR.
	11
	Nuevos


El oferente también deberá certificar la disponibilidad inmediata de los equipos solicitados en la tabla anterior.
Para acreditar la propiedad de las herramientas y equipos necesarios, el oferente presentará las respectivas facturas de compra de cada bien y en las cantidades solicitadas. En caso de no poseer las facturas, presentará declaración juramentada ante Notario Público que indique que es propietario de los bienes requeridos.

Para los oferentes que no sean propietarios de las herramientas y equipos solicitados se aceptará la presentación de una carta compromiso de adquisición o arrendamiento detallando las mismas.

10. Personal Técnico Mínimo.-
Para la presente contratación se requieren dos grupos de trabajo.
	FUNCIÒN
	Porcentaje de Participación (%)
	Nivel de Estudio
	Titulación Académica
	Cantidad

	Residente Obra
	100
	Ingeniero Eléctrico, Electromecánico
	Licencia de prevención de riesgos vigente.
	1

	Liniero Jefe de Grupo
	100
	Bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica 
	Licencia de prevención de riesgos vigente.
	2

	Liniero
	100
	Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica 
	Licencia de prevención de riesgos vigente.
	6


El personal y los vehículos por la naturaleza del contrato deben ser independientes, tal que no participen de ningún otro contrato con CNEL EP.

La Entidad contratante se reserva el derecho de revisión periódica y sanción en caso de incumplimiento.
Como personal  No clave se requiere 2 ayudantes, los cuales serán verificados previos al inicio de la obra.
Para la experiencia del Personal Técnico se presentará el respectivo Certificado, el cual se validará de la siguiente manera:


RESIDENTE DE OBRA: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:


- Como Constructor, Administrador de Contrato o Fiscalizador de Proyectos eléctricos en medio y/o bajo voltaje; Actas Recepciones Definitivas o Únicas, emitidas por la contratante de los trabajos.


- En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como residente de obra, monto y plazo del proyecto y actividades principales, esto junto al Acta Definitiva del contratante y la documentación pertinente del IESS (Historia laboral) del residente en el tiempo de trabajo.


- Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como Residente de Obra, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue residente de obra.


LINIERO JEFE: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:

- En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO JEFE, monto y plazo del proyecto y actividades principales, esto junto al Acta Definitiva del contratante y  la documentación pertinente del IESS (Historia laboral) del Liniero Jefe en el tiempo de trabajo. Solo para el caso que demuestre su participación como LINIERO JEFE en una entidad Pública se harán válidos certificados emitidos por la máxima autoridad de Talento Humano.

- Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO JEFE, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue Liniero Jefe.


LINIERO: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:


 - En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO, monto y plazo del proyecto y actividades principales, esto junto al Acta Definitiva del contratante y  la documentación pertinente del IESS (Historia laboral) del LINIERO en el tiempo de trabajo. Solo para el caso que demuestre su participación como LINIERO en una entidad Pública se harán válidos certificados emitidos por la máxima autoridad de Talento Humano.


    - Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue Liniero.
. 
11. Forma y Condiciones de Pago.- 
11.1 Presupuesto Referencial
        Tabla y cantidades  y  precios
 Mediante Memorando Nro. CNEL-CORP-DIS-2019-0072-M de fecha 19 de enero de 2019, el Gerente Técnico -CORP, pone en conocimiento, difusión y disposición de uso, los precios unitarios de materiales y mano de obra para la construcción de redes eléctricas de distribución, precios que deberán aplicarse en forma obligatoria para todos los proyectos a ejecutarse durante el año 2019 y proyecciones para el año 2020.
	REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION SECTOR AWKAYACU
	2019

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP UN SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	AFD
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	41
	$ 6,40
	$ 262,40

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	35
	$ 13,78
	$ 482,30

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	82
	$ 0,78
	$ 63,96

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	98
	$ 0,61
	$ 59,78

	1.5
	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	3
	$ 14,78
	$ 44,34

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	66
	$ 6,62
	$ 436,92

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	3
	$ 7,70
	$ 23,10

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	8
	$ 11,76
	$ 94,08

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	8
	$ 13,29
	$ 106,32

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
	c/u
	8
	$ 7,02
	$ 56,16

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	8
	$ 1,50
	$ 12,00

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
	c/u
	4
	$ 7,30
	$ 29,20

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	72
	$ 0,82
	$ 59,04

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	72
	$ 2,39
	$ 172,08

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	8
	$ 3,13
	$ 25,04

	1.39
	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.
	c/u
	624
	$ 0,19
	$ 118,56

	1.42
	Protector punta de cable para red preensamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2)
	c/u
	84
	$ 0,65
	$ 54,60

	1.44
	Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 
	c/u
	1
	$ 1.273,58
	$ 1.273,58

	1.45
	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	3
	$ 1.465,42
	$ 4.396,26

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador 
	c/u
	8
	$ 7,51
	$ 60,08

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	24
	$ 7,88
	$ 189,12

	1.55
	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado
	c/u
	54
	$ 3,50
	$ 189,00

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	4
	$ 9,14
	$ 36,56

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	4
	$ 13,24
	$ 52,96

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	49
	$ 10,43
	$ 511,07

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	16
	$ 11,83
	$ 189,28

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	180
	$ 3,52
	$ 633,60

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	588
	$ 0,90
	$ 529,20

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	72
	$ 4,89
	$ 352,08

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	46
	$ 0,91
	$ 41,86

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	34
	$ 10,04
	$ 341,36

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diámetro de la base 400mm, altura de la parte cilíndrica 100mm, altura de la parte tronco cónica 100mm, diámetro de la base superior 150mm
	c/u
	34
	$ 8,55
	$ 290,70

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	13
	$ 3,19
	$ 41,47

	1.72
	Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 x 1500 mm (2" x 59") 
	c/u
	3
	$ 26,28
	$ 78,84

	1.73
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocélula)
	c/u
	30
	$ 126,55
	$ 3.796,50

	1.79
	Conductor concéntrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	90
	$ 0,26
	$ 23,40

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	60
	$ 2,54
	$ 152,40

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	2089
	$ 0,99
	$ 2.068,11

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	189
	$ 0,72
	$ 136,08

	1.87
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2
	m
	941
	$ 3,10
	$ 2.917,10

	1.88
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 70mm2 + 1 x 50mm2
	m
	1878
	$ 4,32
	$ 8.112,96

	1.92
	Poste de Hormigón Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	38
	$ 274,87
	$ 10.445,06

	1.103
	Medidor electrónico Bifásico con RF, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera
	c/u
	33
	$ 50,40
	$ 1.663,20

	1.104
	Caja de policarbonato para protección de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
	c/u
	33
	$ 27,03
	$ 891,99

	1.105
	Interruptor Termomagnético Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos 
	c/u
	33
	$ 11,83
	$ 390,39

	1.106
	Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana
	c/u
	99
	$ 0,09
	$ 8,91

	1.107
	Tornillos tipo cola de pato
	c/u
	132
	$ 0,21
	$ 27,72

	1.108
	Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG
	m
	99
	$ 1,46
	$ 144,54

	1.109
	Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2
	c/u
	99
	$ 2,99
	$ 296,01

	1.110
	Derivador plástico para Cable Concéntrico
	c/u
	33
	$ 1,02
	$ 33,66

	1.111
	Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg.
	c/u
	66
	$ 1,54
	$ 101,64

	1.112
	Conductor Concéntrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG
	m
	1650
	$ 2,25
	$ 3.712,50

	1.113
	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra
	c/u
	33
	$ 8,39
	$ 276,87

	1.114
	Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diámetro, 3 mm de espesor, 6 m de largo
	c/u
	33
	$ 37,54
	$ 1.238,82

	1.128
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	4
	$ 5,87
	$ 23,48

	1.129
	Grapa  Bulunada 
	c/u
	56
	$ 2,64
	$ 147,84

	1.130
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	12
	$ 4,53
	$ 54,36

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 47.970,44

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	ZONA  CON  POCA   VEGETACIÓN 
	km
	2,859
	$ 149,53
	$ 427,51

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	REPLANTEO (zona rural y urbano marginal)
	km
	2,859
	$ 154,91
	$ 442,89

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	80
	$ 18,16
	$ 1.452,80

	2.3.2 
	EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20)
	c/u
	33
	$ 11,49
	$ 379,17

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	46
	$ 33,84
	$ 1.556,64

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	4
	$ 18,62
	$ 74,48

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	31
	$ 14,43
	$ 447,33

	2.5.4
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CA
	c/u
	3
	$ 16,29
	$ 48,87

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	8
	$ 12,57
	$ 100,56

	2.6.13
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3
	c/u
	36
	$ 26,19
	$ 942,84

	2.6.14
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3
	c/u
	22
	$ 33,73
	$ 742,06

	2.6.15
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3
	c/u
	3
	$ 35,71
	$ 107,13

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	4
	$ 75,29
	$ 301,16

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	12
	$ 19,21
	$ 230,52

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	0,189
	$ 393,63
	$ 74,40

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	2,089
	$ 406,86
	$ 849,93

	2.10.7
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm
	km
	0,941
	$ 392,63
	$ 369,46

	2.10.8
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X70+1X50 mm
	km
	1,878
	$ 392,63
	$ 737,36

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	30
	$ 19,22
	$ 576,60

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	34
	$ 9,04
	$ 307,36

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	1
	$ 16,56
	$ 16,56

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	12
	$ 21,76
	$ 261,12

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	18
	$ 16,76
	$ 301,68

	2.12.7
	TAD-0FS
	c/u
	3
	$ 17,74
	$ 53,22

	2.14
	SISTEMAS DE MEDICIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.14.2
	Instalación sistema de medicion (caja de policarbonato + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural)
	c/u
	3
	$ 30,40
	$ 91,20

	2.14.4
	Instalación puesta a tierra sistema de medición (zona rural)
	c/u
	33
	$ 16,80
	$ 554,40

	2.14.6
	Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona rural) Incluye Material
	c/u
	33
	$ 24,72
	$ 815,76

	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 12.263,00

	 
	MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	4
	$ 13,97
	$ 55,88

	3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	8
	$ 10,82
	$ 86,56

	4
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CA
	c/u
	1
	$ 12,22
	$ 12,22

	15
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1EP
	c/u
	5
	$ 7,33
	$ 36,65

	16
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER
	c/u
	3
	$ 9,43
	$ 28,29

	17
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ED
	c/u
	2
	$ 14,32
	$ 28,64

	18
	ESTRUCTURA TIPO ESD-2EP
	c/u
	9
	$ 17,46
	$ 157,14

	19
	ESTRUCTURA TIPO ESD-2ER
	c/u
	11
	$ 20,08
	$ 220,88

	20
	ESTRUCTURA TIPO ESD-2ED
	c/u
	1
	$ 21,30
	$ 21,30

	30
	RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	2
	$ 75,29
	$ 150,58

	38
	RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	20
	$ 20,31
	$ 406,20

	45
	RETIRO DE TAT-0TS
	 c/u 
	2
	$ 4,97
	$ 9,94

	46
	RETIRO DE TAT-0TD
	 c/u 
	7
	$ 6,53
	$ 45,71

	47
	RETIRO DE TAD-0TS
	 c/u 
	16
	$ 5,03
	$ 80,48

	51
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG.
	 km 
	2,728
	$ 183,78
	$ 501,35

	52
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.
	 km 
	4,131
	$ 185,81
	$ 767,58

	60
	Cambio de sistema de medición (caja de policarbonato o base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural)
	c/u
	30,00
	$ 22,78
	$ 683,40

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 3.292,80

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	38
	$ 27,16
	$ 1.032,08

	3.4
	TRANSPORTE E INGRESO A BODEGA DE POSTES RETIRADOS
	c/u
	20
	$ 27,16
	$ 543,20

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	 
	 
	 
	$ 1.575,28

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 63.526,24

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	        1.575,28 

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	 65.101,52 


	REPOTENCIACIÓN  RECINTO  PLAYA SECA
	2019

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	AFD
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	7
	$ 6,40
	$ 44,80

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	5
	$ 13,78
	$ 68,90

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	144
	$ 0,78
	$ 112,32

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	160
	$ 0,61
	$ 97,60

	1.5
	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	1
	$ 14,78
	$ 14,78

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	114
	$ 6,62
	$ 754,68

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	24
	$ 7,70
	$ 184,80

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	8
	$ 11,76
	$ 94,08

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	8
	$ 13,29
	$ 106,32

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabón "U" para sujeción)
	c/u
	8
	$ 7,02
	$ 56,16

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	8
	$ 1,50
	$ 12,00

	1.22
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
	c/u
	4
	$ 6,47
	$ 25,88

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
	c/u
	2
	$ 7,30
	$ 14,60

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	162
	$ 0,82
	$ 132,84

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	162
	$ 2,39
	$ 387,18

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	97
	$ 3,13
	$ 303,61

	1.44
	Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 
	c/u
	3
	$ 1.273,58
	$ 3.820,74

	1.45
	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	2
	$ 1.465,42
	$ 2.930,84

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador 
	c/u
	18
	$ 7,51
	$ 135,18

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	54
	$ 7,88
	$ 425,52

	1.55
	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado
	c/u
	77
	$ 3,50
	$ 269,50

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	9
	$ 9,14
	$ 82,26

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	9
	$ 13,24
	$ 119,16

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	32
	$ 10,43
	$ 333,76

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	32
	$ 11,83
	$ 378,56

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	345
	$ 3,52
	$ 1.214,40

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	330
	$ 0,90
	$ 297,00

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	38
	$ 4,89
	$ 185,82

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	26
	$ 0,91
	$ 23,66

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	21
	$ 10,04
	$ 210,84

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diámetro de la base 400mm, altura de la parte cilíndrica 100mm, altura de la parte tronco cónica 100mm, diámetro de la base superior 150mm
	c/u
	21
	$ 8,55
	$ 179,55

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	6
	$ 3,19
	$ 19,14

	1.74
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocélula)
	c/u
	13
	$ 148,16
	$ 1.926,08

	1.79
	Conductor concéntrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	39
	$ 0,26
	$ 10,14

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	26
	$ 2,54
	$ 66,04

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	700
	$ 0,99
	$ 693,00

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	16213
	$ 0,72
	$ 11.673,36

	1.92
	Poste de Hormigón Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	8
	$ 274,87
	$ 2.198,96

	1.93
	Poste de Hormigón Armado Circular 10m X 400kg
	c/u
	4
	$ 194,88
	$ 779,52

	1.128
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	26
	$ 5,87
	$ 152,62

	1.130
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	27
	$ 4,53
	$ 122,31

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 30.658,51

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	ZONA CON ALTA VEGETACIÓN 
	km
	5,705
	$ 305,33
	$ 1.741,91

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	REPLANTEO (zona de alta vegetación)
	km
	5,705
	$ 210,43
	$ 1.200,50

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	33
	$ 18,16
	$ 599,28

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	12
	$ 33,84
	$ 406,08

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	4
	$ 19,55
	$ 78,20

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	2
	$ 18,62
	$ 37,24

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	3
	$ 14,43
	$ 43,29

	2.5.4
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CA
	c/u
	1
	$ 16,29
	$ 16,29

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	ESTRUCTURA TIPO 1EP
	c/u
	65
	$ 9,78
	$ 635,70

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	49
	$ 12,57
	$ 615,93

	2.6.3
	ESTRUCTURA TIPO 1ED
	c/u
	24
	$ 19,09
	$ 458,16

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	9
	$ 75,29
	$ 677,61

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	23
	$ 19,21
	$ 441,83

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	16,213
	$ 393,63
	$ 6.381,92

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	0,700
	$ 406,86
	$ 284,80

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	13
	$ 19,22
	$ 249,86

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	21
	$ 9,04
	$ 189,84

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	1
	$ 16,56
	$ 16,56

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	5
	$ 21,76
	$ 108,80

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	15
	$ 16,76
	$ 251,40

	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 14.435,20

	 
	MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	15
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1EP
	c/u
	55
	$ 7,33
	$ 403,15

	16
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER
	c/u
	10
	$ 9,43
	$ 94,30

	17
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ED
	c/u
	16
	$ 14,32
	$ 229,12

	30
	RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	4
	$ 75,29
	$ 301,16

	38
	RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	7
	$ 20,31
	$ 142,17

	47
	RETIRO DE TAD-0TS
	 c/u 
	4
	$ 5,03
	$ 20,12

	52
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.
	 km 
	4,368
	$ 185,81
	$ 811,62

	68
	Cambio, instalación o reubicación de acometida convencional o preensamblada (zona rural)
	 c/u 
	47
	$ 27,09
	1273,23

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 3.274,87

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	12
	$ 27,16
	$ 325,92

	3.4
	TRANSPORTE E INGRESO A BODEGA DE POSTES RETIRADOS
	c/u
	7
	$ 27,16
	$ 190,12

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	 
	 
	 
	$ 516,04

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 48.368,58

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	           516,04 

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	 48.884,62 


	REPOTENCIACION COMUNIDAD CENTRO SHUAR SHIRAM
	2019

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	AFD
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	18
	$ 6,40
	$ 115,20

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	18
	$ 13,78
	$ 248,04

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	36
	$ 0,78
	$ 28,08

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	50
	$ 0,61
	$ 30,50

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	29
	$ 6,62
	$ 191,98

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")
	c/u
	1
	$ 7,70
	$ 7,70

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	7
	$ 11,76
	$ 82,32

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	7
	$ 13,29
	$ 93,03

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
	c/u
	7
	$ 7,02
	$ 49,14

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	7
	$ 1,50
	$ 10,50

	1.22
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
	c/u
	5
	$ 6,47
	$ 32,35

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
	c/u
	1
	$ 7,30
	$ 7,30

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	31
	$ 0,82
	$ 25,42

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	31
	$ 2,39
	$ 74,09

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	7
	$ 3,13
	$ 21,91

	1.39
	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.
	c/u
	448
	$ 0,19
	$ 85,12

	1.42
	Protector punta de cable para red preensamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2)
	c/u
	30
	$ 0,65
	$ 19,50

	1.45
	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	1
	$ 1.465,42
	$ 1.465,42

	1.46
	Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	2
	$ 2.009,06
	$ 4.018,12

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador 
	c/u
	6
	$ 7,51
	$ 45,06

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	18
	$ 7,88
	$ 141,84

	1.55
	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado
	c/u
	33
	$ 3,50
	$ 115,50

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	3
	$ 9,14
	$ 27,42

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	3
	$ 13,24
	$ 39,72

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	46
	$ 10,43
	$ 479,78

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	12
	$ 11,83
	$ 141,96

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	135
	$ 3,52
	$ 475,20

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	246
	$ 0,90
	$ 221,40

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	31
	$ 4,89
	$ 151,59

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	19
	$ 0,91
	$ 17,29

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	15
	$ 10,04
	$ 150,60

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilíndrica 100mm, altura de la parte tronco cónica 100mm, diámetro de la base superior 150mm
	c/u
	15
	$ 8,55
	$ 128,25

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	6
	$ 3,19
	$ 19,14

	1.74
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocélula)
	c/u
	22
	$ 148,16
	$ 3.259,52

	1.79
	Conductor concéntrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	66
	$ 0,26
	$ 17,16

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	44
	$ 2,54
	$ 111,76

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	810
	$ 0,99
	$ 801,90

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	130
	$ 0,72
	$ 93,60

	1.87
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2
	m
	863
	$ 3,10
	$ 2.675,30

	1.92
	Poste de Hormigón Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	20
	$ 274,87
	$ 5.497,40

	1.93
	Poste de Hormigón Armado Circular 10m X 400kg
	c/u
	4
	$ 194,88
	$ 779,52

	1.103
	Medidor electrónico Bifásico con RF, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera
	c/u
	34
	$ 50,40
	$ 1.713,60

	1.104
	Caja de policarbonato para protección de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
	c/u
	34
	$ 27,03
	$ 919,02

	1.105
	Interruptor Termo magnético Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos 
	c/u
	34
	$ 11,83
	$ 402,22

	1.106
	Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana
	c/u
	102
	$ 0,09
	$ 9,18

	1.107
	Tornillos tipo cola de pato
	c/u
	136
	$ 0,21
	$ 28,56

	1.108
	Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG
	m
	102
	$ 1,46
	$ 148,92

	1.109
	Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2
	c/u
	102
	$ 2,99
	$ 304,98

	1.110
	Derivador plástico para Cable Concéntrico
	c/u
	34
	$ 1,02
	$ 34,68

	1.111
	Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg.
	c/u
	68
	$ 1,54
	$ 104,72

	1.112
	Conductor Concéntrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG
	m
	1700
	$ 2,25
	$ 3.825,00

	1.113
	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra
	c/u
	34
	$ 8,39
	$ 285,26

	1.114
	Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diámetro, 3 mm de espesor, 6 m de largo
	c/u
	34
	$ 37,54
	$ 1.276,36

	1.128
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	1
	$ 5,87
	$ 5,87

	1.129
	Grapa  Bulunada 
	c/u
	20
	$ 2,64
	$ 52,80

	1.130
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	9
	$ 4,53
	$ 40,77

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 31.148,57

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	ZONA CON ALTA VEGETACIÓN 
	km
	0,946
	$ 305,33
	$ 288,84

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	REPLANTEO (zona de alta vegetación)
	km
	0,946
	$ 210,43
	$ 199,07

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	39
	$ 18,16
	$ 708,24

	 
	EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20)
	c/u
	34
	$ 11,49
	$ 390,66

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	24
	$ 33,84
	$ 812,16

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	5
	$ 19,55
	$ 97,75

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	1
	$ 18,62
	$ 18,62

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	17
	$ 14,43
	$ 245,31

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	7
	$ 12,57
	$ 87,99

	2.6.13
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3
	c/u
	14
	$ 26,19
	$ 366,66

	2.6.14
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3
	c/u
	8
	$ 33,73
	$ 269,84

	2.6.15
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3
	c/u
	1
	$ 35,71
	$ 35,71

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	3
	$ 75,29
	$ 225,87

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	9
	$ 19,21
	$ 172,89

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	0,130
	$ 393,63
	$ 51,17

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	0,810
	$ 406,86
	$ 329,56

	2.10.7
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm
	km
	0,863
	$ 392,63
	$ 338,84

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	22
	$ 19,22
	$ 422,84

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	15
	$ 9,04
	$ 135,60

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	2
	$ 16,56
	$ 33,12

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	4
	$ 21,76
	$ 87,04

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	9
	$ 16,76
	$ 150,84

	2.14
	SISTEMAS DE MEDICIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.14.2
	Instalación sistema de medición (caja de policarbonato + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural)
	c/u
	13
	$ 30,40
	$ 395,20

	2.14.4
	Instalación puesta a tierra sistema de medición (zona rural)
	c/u
	34
	$ 16,80
	$ 571,20

	2.14.6
	Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona rural) Incluye Material
	c/u
	34
	$ 24,72
	$ 840,48

	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 7.275,50

	 
	MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	1
	$ 14,66
	$ 14,66

	2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	1
	$ 13,97
	$ 13,97

	3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	4
	$ 10,82
	$ 43,28

	5
	ESTRUCTURA TIPO EST-1BA
	c/u
	1
	$ 13,97
	$ 13,97

	15
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1EP
	c/u
	7
	$ 7,33
	$ 51,31

	16
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER
	c/u
	3
	$ 9,43
	$ 28,29

	17
	ESTRUCTURA TIPO ESE-1ED
	c/u
	2
	$ 14,32
	$ 28,64

	30
	RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	1
	$ 75,29
	$ 75,29

	34
	RETIRO  DE SECCIONAMIENTO 1F
	c/u
	1
	$ 21,55
	$ 21,55

	38
	RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	5
	$ 20,31
	$ 101,55

	40
	MOVILIZACION A  SITIO - RETIRO DE POSTES 9M-12M  H.A. A MANO
	poste
	1
	$ 137,35
	$ 137,35

	42
	REUBICACION O RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	1
	$ 14,41
	$ 14,41

	45
	RETIRO DE TAT-0TS
	 c/u 
	1
	$ 4,97
	$ 4,97

	51
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG.
	 km 
	0,646
	$ 183,78
	$ 118,72

	52
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.
	 km 
	1,292
	$ 185,81
	$ 240,07

	60
	Cambio de sistema de medición (caja de policarbonato o base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural)
	c/u
	21,00
	$ 22,78
	$ 478,38

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 1.386,41

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	24
	$ 27,16
	$ 651,84

	3.4
	TRANSPORTE E INGRESO A BODEGA DE POSTES RETIRADOS
	c/u
	6
	$ 27,16
	$ 162,96

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	 
	 
	 
	$ 814,80

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 39.810,48

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	           814,80 

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	 40.625,28 


	RESUMEN DE PRESUPUESTO

	NOMBRE DEL PROYECTO
	COMUNIDAD AWKAYACU
	COMUNIDAD PLAYA SECA
	COMUNIDAD CENTRO SHUAR SHIRAM
	TOTAL SIN IVA

	MATERIALES
	$ 47.970,44
	$ 30.658,51
	$ 31.148,57
	$ 109.777,52

	MANO DE OBRA
	$ 15.555,80
	$ 17.710,07
	$ 8.661,91
	$ 4.1927,78

	TRANSPORTE
	$ 1.575,28
	$ 516,04
	$ 814,80
	$ 2.906,12

	TOTAL SIN IVA
	$ 65.101,52
	$ 48.884,62
	$ 40.625,28
	$ 154.611,42


	NOTAS:

	1. PARA EL CASO DE HERRAJES GALVANIZADOS ESTOS OBLIGATORIAMENTE CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LA HOMOLOGACION DEL MEER, ES DECIR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BAJO NORMAS NTE INEN 2483, ASTM A123 BASTIDORES 75 MICRAS, CRUCETAS 85 MICRAS, ABRAZADERAS SEGÚN EL CASO DESDE 75 A 85 MICRAS.

	2. LAS VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DEBEN TENER UN REVESTIMIENTO DE COBRE DE ALTA CAMADA(MÍNIMO 254 MICRAS),

	3. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO, ES DECIR, QUE SE COMPROMETE A HACER EL ANÁLISIS DE CADA RUBRO, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS ASOCIADOS ESTÁN INCLUÍDOS EN CADA RUBRO.


11.2  Forma de pago.-
La forma de pago será de la siguiente manera:

· El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%, para lo cual el contratista deberá presentar una garantía económica por el valor total del anticipo otorgado.
· El segundo pago, correspondiente al 25%, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 35% con la presentación de la planilla. 

· El tercer pago, correspondiente al 25% se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 70% con la presentación de la planilla. 

· El pago final, correspondiente al 10% se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional. Además la cancelación de dichos valores se realizará contra presentación de los siguientes documentos:

· Planillas por avance de obra 

· Informe de la fiscalización que respalde el trabajo reportado por el contratista con el debido respaldo visual
· Informe favorable del Administrador del contrato

· Nómina del personal asignado para la prestación de los servicios contratados, 

· Rol de pagos del personal que trabaje en la obra

· Planilla de pago de las aportaciones correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

· Factura vigente; otros que el Administrador estime necesario.
12. Obligaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS
· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 10 días laborales contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo 21 días laborales  contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo.

· En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

· Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras base de datos, documentos  previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

· Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

· La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación.
13. Obligaciones del Contratista.-
· Gestionar líneas de fábricas. 
· Contar con el personal necesario en obra.
· Cumplir con la seguridad Industrial del personal.
· Entregar la obra energizada y prestando servicio.
· Entregar en las bodegas del CNEL Sucumbíos el material desmantelado y suscribir actas de ingreso a bodega.
· Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos en el pliego
· Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los siguientes 5 días a la finalización de cada hito de avance, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el período anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

· Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2
· Disponer de una oficina y bodega en la zona donde se efectuará la prestación del servicio, con las debidas seguridades.
· Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en el SRI, para la prestación de servicios de instalaciones eléctricas (Facturación de los  trabajos ejecutados). 
· Facilitar y permitir el acceso a la información de los trabajos ejecutados, para la revisión periódica del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los cambios ejecutados a los clientes de CNEL EP UN SUCUMBÍOS. 
· El proveedor de este servicio, se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos. 
· El proveedor de este servicio se compromete a cumplir con las siguientes condiciones para la instalación de centros de transformación, izado de postes, vestido de estructuras y conductores; y la instalación de acometidas y medidores.

· El proveedor de este servicio, deberá utilizar y dotar a su personal de las herramientas y equipos de seguridad necesarios para su trabajo, los mismos que serán revisados por CNEL EP U.N. SUCUMBÍOS para su cumplimiento. 
· Cada trabajador debe portar su respectivo carnet de identificación (Leyenda “Contratista CNEL EP U.N. SUCUMBÍOS”, Nombre, número de cédula, tipo de sangre).
· La calidad del trabajo de los cambios del sistema de medición  corre por cuenta exclusiva del proveedor del servicio. 

· Cumplimiento obligatorio de la Guía de Buenas Prácticas o Plan de Manejo Ambiental y entrega de los informes de cumplimiento con los medios de verificación, mismos que tendrán una periodicidad bimensual, y que serán entregados al administrador de contrato, este a su vez emitirá a la Unidad de Gestión Ambiental para su verificación, para posterior informar a la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía del MEER. 
· En caso de presentarse un problema o incidente que afecte la continuidad del objeto del contrato, el contratista deberá notificar por escrito al Administrador del Contrato en un período no mayor al término de un (1) día de ocurrido el evento.
· De existir novedades en los trabajos ejecutados, el contratista realizará la rectificación  en un tiempo máximo de dos días a partir de la notificación de la novedad.
· El Representante Técnico deberá asistir a todas las convocatorias realizadas por el Administrador y Fiscalizador del contrato o autoridades de CNEL EP UN SUCUMBÍOS.
· Ejecutar los trabajos bajo las normas y seguridades técnicas y/o por las disposiciones dadas por el Administrador y Fiscalizador del contrato.
· Ejecutar los trabajos asignados en los plazos fijados por el Administrador, según el cronograma valorado y  aprobado.
· El personal deberá contar con las herramientas, equipos de seguridad mínimos, equipos de comunicación, vehículos,  que faciliten la movilización por las diferentes rutas asignadas para la obra contratada. El personal deberá estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, de acuerdo a las leyes vigentes.
· Cumplir los horarios de trabajo fijados, que podrán incluir fines de semana y feriados, por lo cual no recibirá ningún valor adicional el adjudicado.
· Entregar a la Contratante la nómina del personal a su cargo que intervendrá en los trabajos  materia del contrato. 
· Presentar el libro de Obra  de manera diaria al Fiscalizador del contrato.
· Mantener actualizada las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato.
· Cumplir con la normativa de buenas prácticas medio ambientales y de seguridad y salud ocupacional (Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la CNEL EP). ANEXO1
· Mantener a los vehículos y personal debidamente identificados, con el logo de CNEL y la denominación CONTRATISTA. 
· Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,  sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.
· El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 
· El contratista deberá dotar a su personal de uniformes (identificando el logo de la contratista y nombre del trabajador), las herramientas, medios de transporte y equipos de seguridad necesarios para su trabajo, los mismos que serán aprobados por la Unidad de Negocio Sucumbíos.
· Los materiales que se instalaran en las obras deben cumplir las especificaciones técnicas de las Unidades de Propiedad homologadas por el MEER, así como con la homologación de las unidades de construcción Dirigirse al link: http://www.unidadesdepropiedad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=711.
· Ejecutar el contrato de acuerdo con las leyes pertinentes, normas nacionales e internacionales aplicables, Especificaciones Técnicas y más requerimientos estipulados en este contrato y las instrucciones dadas por la Unidad de Negocio Sucumbíos.
· Dar las facilidades para que el Administrador del Contrato cumpla eficientemente sus funciones; entregar la información solicitada y permitir que personas autorizadas por  La Unidad de Negocio Sucumbíos, visiten y/o supervisen en cualquier momento la obra.  
· El anticipo que realice la Unidad de Negocio Sucumbíos al Contratista para la ejecución del objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta contratación.                                                                                                                                                                                              
· El residente de obra de la contratista (Supervisor Técnico) deberá permanecer en el sitio durante toda la ejecución del contrato y a la vez prestar todas las facilidades al fiscalizador, administrador o cualquier funcionario de la Unidad de Negocio Sucumbíos.. Los cuales deberán remitir los informes consolidados de los cambios del sistema de medición y novedades encontradas en campo.
· Firma de Acta de Confidencialidad sobre el uso de ingreso de información al Sistema Comercial de CNEL EP.
· Los materiales a utilizar deberán cumplir con las especificaciones requeridas por la contratante y así mismo las normativas del INEN. Los materiales suministrados deberán tener una garantía mínima de 2 años. Para los postes será de 10 años. 
· La información técnica deberá constar de hojas de estacamiento, detalle poste a poste, caídas de voltaje, memoria técnica descriptiva, planillas de materiales y mano de obra, listado de usuarios, planos georeferenciados en archivos digitales editables en AUTOCAD y ARCGIS, debe constar la información de medidores.                                                                                                                                                             
· El Contratista deberá realizar la numeración de postes y transformadores de acuerdo a la homologación del MEER y Lineamientos de CNEL EP.
· Contratar el personal que no es clave (puede ser ayudantes, peones), los cuales deberán ser de la comunidad o lugar donde se desarrolla el proyecto y deberán ser presentados previo al inicio de obra
· El contratista se encargará de hacer firmar a los beneficiarios del proyecto la AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO POSTE, AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA en los formatos correspondientes, en los que se indica los valores a pagar por el usuario, por dichas instalaciones. Se igual manera se deberá hacer firmar el Modelo Solicitud de Alta de Usuarios.

NOTA: Cumplir de forma obligatoria lo que establece la DISPOSICION GENERAL QUINTA de la LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA, publicado en Suplemento de Registro Oficial No 245 de 21 de mayo de 2018, que dice: “En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos. Al menos el setenta (70) por ciento de servicios y/o mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de referencia.” En concordancia con lo que establece la Resolución Nro. RE SERCOP-2019-000097 de fecha 29 de enero de 2019, que en su Art. 3 establece: “Agréguese al final de la cláusula quinta “Otras obligaciones del contratista”, de las condiciones generales de los contratos de los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica; Menor Cuantía de Obras. Bienes y Servicios; Cotización de Obras, Bienes y Servicios; y, Licitación de Obras, Bienes y Servicios; el siguiente texto: “Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el Art. 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el setenta (70) por ciento de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción”
14. Garantías.-
Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

· GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (5% MONTO CONTRATO)

· GARANTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO (100% VALOR ANTICIPO)

· GARANTÍA TÉCNICA (24 meses desde la fecha de entrega-recepción provisional)

· PÓLIZA Responsabilidad Civil y Daños a terceros por el 1% presupuesto referencial

· PÓLIZA Seguro de Accidentes, lesiones personales o muerte por el 1,5% del presupuesto referencial.

· PÓLIZA Seguro por pérdidas o daños a las obras, equipos y/o materiales por el 2,5% presupuesto referencial.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
15. Multas.-
El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1 x 1000  por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 5  % del valor contratado. 

Además de la indemnización por demora el Contratista será susceptible de una multa impuesta por el Contratante por otros incumplimientos cuando el Administrador del Contrato o el Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor del 1x1000 del monto contratado por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes no Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;

2. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

3. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

4. No cumplir con las normas, leyes o reglamentos en lo que corresponde a seguridad Social, Seguridad Industrial y Ambiental.

5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

7. No cumplir con el plan de trabajos;

8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra.

10. Incumplimiento en la entrega del informe bimensual correspondiente a los aspectos medioambientales.

11. La no asistencia a reuniones convocadas por el administrador, fiscalizador o coordinador del programa.

12. La no entrega de información necesaria para la liquidación y elaboración de acta de entrega provisional misma que debe ser aprobada por el fiscalizador, con un máximo de 15 días después de la aceptación de culminación de la obra por parte de la fiscalización.

13. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad industrial, EPP, salud y ambiente u otras que puedan corresponder.

14. Realizar la instalación del sistema de medición sin antes haber  coordinado con el Área de Atención a Clientes  la presentación de la documentación habilitante para la creación de los suministros y firma de los mismos.
CNEL EP, queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa impuesta, descontándose de los valores de la liquidación mensual correspondiente, sin requisito o trámite previo alguno. Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

El cobro de las multas no excluye el derecho de CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.
16. Parámetros de Evaluación.-
Los parámetros de evaluación, será según se describe en los pliegos, cumpliendo con las políticas de la AFD.
16.1 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.
Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”:
	PARÁMETROS
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Experiencia General Mínima
	
	
	

	Experiencia Específica Mínima
	
	
	

	Personal Técnico Mínimo
	
	
	

	Experiencia Mínima del Personal Técnico 
	
	
	

	Equipo Mínimo
	
	
	

	Patrimonio
	
	
	

	Metodología de trabajo
	
	
	

	Cronograma de Ejecución 
	
	
	

	Otros Parámetros Resueltos por la Entidad
	
	
	


Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.
a) Integridad de la Oferta

La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de todos los Formularios y demás documentación que avale la información presentada en los mismos. 

La oferta deberá ser presentada en original, copia y digital, debidamente numerada, sumillada y rotulada.
b) Equipo mínimo requerido
Conforme se detalla en el numeral 9 de este escrito.

c) Personal Técnico mínimo requerido

Conforme se detalla en el numeral 10 de este escrito

d) Experiencia mínima personal técnico

	Funciones
	Tiempo Mínimo(meses)
	Participación en Proyectos
	Documentos a 
Presentar
	Valor del Monto 
Mínimo por cada proyecto

	Residente Obra
	24
	2
	Acta de Entrega
Recepción
	USD $20.000

	Liniero Jefe de Grupo
	12
	1
	Certificado de
Participación
	-

	Liniero
	12
	1
	Certificado de
Participación
	


Se valorará la relación de dependencia para el Residente Obra de dos años de trabajo como mínimo que será homologado a dos proyectos ejecutados por el monto mínimo  y para el  Liniero Jefe de Grupo y Liniero que haya trabajado un año que serán homologados a un proyecto los requisitos mínimos. 
Para la acreditación de la Experiencia ver numeral 10  Personal Técnico Mínimo.

e) Experiencia general mínima.-
Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en servicios u obras eléctricas en redes de distribución de media y bajo voltaje, montaje de transformadores e instalación de acometidas y medidores
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas o Certificados cada una de un monto igual o superior  al 20% del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación.
f) Experiencia específica mínima.-
Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en obras eléctricas en redes de distribución de media y bajo voltaje.
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas cada una de un monto igual o superior  al 10%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación.

La determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y específica estará también sujeta a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.
La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. 
g) Metodología de ejecución del proyecto.-
Los oferentes deberán indicar la metodología que utilizarán para la ejecución del proyecto, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodología deberá incluir:

· Secuencia Lógica de Actividades

· Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

· Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

· Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

· Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

Los tiempos de duración de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. 

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

h) Cronograma de ejecución.-
El Cronograma de ejecución, considerará el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propues​tas. Las actividades deberán estar suficientemente dife​renciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.  

Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico.

El desarrollo del trabajo deberá estar presentado a través de un flujograma de las actividades que se realizarán para la ejecución de los trabajos, incluyendo las actividades de control y registro en el sistema comercial.
i) Patrimonio (Presentar la última declaración del Impuesto a la Renta).-
La entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

Para lo cual se validará con la última Declaración del Impuesto a la Renta.
	Presupuesto referencial
	Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD

	Fracción básica
	Exceso hasta
	Patrimonio exigido sobre la fracción
	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica

	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

	0
	200.000 incluido
	NO APLICA
	


  K)  Otros parámetros resueltos por la entidad  
	Parámetro
	Dimensión

	Cumplimiento de especificaciones:
	Especificar:
	De materiales, Equipos homologadas por el MEER.

	Requiere Muestras:
	Especificar:
	No Aplica

	Requiere garantía técnica:
	Especificar:
	Los materiales a utilizar deberán cumplir con las especificaciones requeridas por la contratante y así mismo las normativas del INEN. Los materiales suministrados deberán  tener una garantía mínima de 2 años. Para los postes será de 10 años. 

	Requiere Certificado de distribuidor autorizado:
	Especificar:
	No Aplica

	Cumplimiento de Normas Jurídicas:
	Especificar:
	Las ofertas deberán observar y dar cumplimiento a los Arts. 1, 2, 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2019-000097, DE 29/01/2019;   a la disposición  General 5ta, de la Ley Orgánica  para la planificación integral de la  Circunscripción Territorial Amazónica R.O. No. 245 de 21/05/2018;  y al  Acuerdo ministerial  MDT-2019-040 por el cual se expide la Norma técnica para la aplicación del principio de empleo preferente, establecido en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.


16.2 EVALUACIÓN POR PUNTAJE, Criterios de Evaluación
	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN   
	PUNTAJE 

	Experiencia General
	2

	Experiencia Específica
	8

	Experiencia del Personal Técnico
	10

	Oferta Económica
	80

	TOTAL
	100


	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
	Criterio
	PUNTAJE

MAXIMO

	Experiencia General


	Se asignará el siguiente puntaje, en un rango de 1 a 4 experiencias, la experiencia deberá cumplir los mismos parámetros que se establecen en la experiencia general mínima 

Experiencias 

PUNTAJE

0
0
1
0.5
2
1
3
1.5
4

2

	2

	Experiencia Específica


	Se asignará el siguiente puntaje, en un rango de 1 a 4 experiencias, la experiencia deberá cumplir los mismos parámetros que se establecen en la experiencia especifica mínima .
Experiencias

PUNTAJE

0
0
1
2
2
4
3
6
4
8

	8

	Experiencia del personal Técnico
	No.

Función

Criterio de Evaluación
Puntaje

1

Residente de Obra

2 Proyectos y/o 1 año en relación de dependencia

2
Más de 2 Proyectos y/o  más de 2  años en relación de dependencia

4
2
Jefe de Linieros

1 Proyecto y/o  de 1 año en relación de dependencia ( 0.75 puntos por cada uno de los  jefes de linieros requeridos)

1.5
Más de 2 proyectos y/o más de 2 años en relación de dependencia (1.5 puntos por cada uno de los jefes linieros requeridos)

3
3
Linieros
1 Proyectos y/o  de 1 año en relación de dependencia ( 0.25 punto por cada uno de los  linieros requeridos)

1.5

Más de 2 proyectos y/o más de 2 años en relación de dependencia (0.5 puntos por cada uno de los linieros requeridos)

3


	10

	Oferta Económica
	Se asignará el mayor puntaje a la oferta económica más baja que cumpla los requisitos mínimos exigidos. Se aplicará la regla de proporcionalidad a las ofertas mayores.

[image: image6.png]Puntaje Oferta Econémica = —onrodelamenor oferta economica o,
intaje Oferta Econbmica = —— G o rerta evaluada
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Descripción breve


La Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocio Sucumbíos, con la finalidad de promover el Buen Vivir de la población de la Provincia de Sucumbíos,	que es un derecho Constitucional, y con la finalidad de promover el proyecto de cocción eficiente impulsado por el Gobierno central propone el presente proyecto para “REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM”











TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN “REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES  AWKAYACU, PLAYA SECA Y  CENTRO SHUAR SHIRAM”
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