

ACTA DE CALIFICACIÓN

BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-FI-001

“FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL.”

En la ciudad de Machala, a los 25 días del mes de octubre de 2022, en la oficina de la Dirección de Distribución, en el marco del convenio de préstamo BID Nro. 4343/OC-EC, para financiar el programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223, se constituyen la comisión evaluadora designada por la máxima autoridad de CNEL EP, Unidad de Negocio El Oro, mediante memorando CNEL-EOR-ADM-2022-1548-M, encabezados por su presidente Mgs. Jessica Ramírez Vargas; Mgs. Misael Tinoco Tinoco, en calidad de delegado del proceso; Ing. Víctor Romero Carrera, en calidad de profesional afín; Mgs. Ethel Machuca Jaén, delegado del área jurídica y Mgs. Juana Aguirre Calderón, en calidad de delegada del área financiera y el Mgs. Carlos Vera Mosquera, secretario delegado por los miembros de la comisión mediante memorando CNEL-EOR-SIC-2022-0491-M; para realizar **LA EVALUACIÓN DE OFERTAS**, correspondiente al proceso precontractual, signado con el código **BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-FI-001** cuyo objeto de contratación es **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL**.

Presupuesto referencial: USD \$20.561,32 sin incluir IVA.

1. ANTECEDENTES

El Gobierno de la República del Ecuador ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo para financiar el programa de apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223, y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar pagos elegibles a la “Contratación de Consultoría Individual **BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-FI-001 “FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL”**”.

El procedimiento para la selección Contratación de Consultoría Individual, se efectuará conforme a lo establecido en las *Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15*, y en los Lineamientos establecidos en los TDR.

De acuerdo a estos enunciados, la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO, procedió a realizar las invitaciones personales, a través del sistema documental Quipux y correos electrónicos de cada uno de ellos para la presentación de los sobres para el referido proceso.

Conforme a los cronogramas establecidos, el plazo límite para la presentación de las ofertas fue hasta las 11:00 horas del 21 de septiembre de 2022, y de acuerdo al Memorando CNEL-EOR-ADM-2022-1624-M del 21 de septiembre de 2022, Abg. Ingrid Guerrero Chávez, secretaria ejecutiva, remite en total tres (3) sobres cerrados que fueron recibidos en la secretaría de la administración, en el siguiente orden:

1. Ing. Henry Fortunato Moreno Sánchez

2. Ing. Santiago Alberto Campoverde Rojas
3. Ing. Max Paúl Camacho Castillo

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

A continuación se deja constancia de la evaluación realizada a cada una de las hojas de vida presentadas en este proceso.

Para proceder a la calificación de los consultores estos deberán presentar la disponibilidad del siguiente equipo mínimo:

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO MÍNIMO

No.	Descripción del equipo	No. de unidades	Henry Fortunato Moreno Sánchez	Santiago Alberto Campoverde Rojas	Max Paúl Camacho Castillo
1	Camioneta cuyas características sean doble cabina, 4x4 modelo mínimo 2012	1	Cumple	Cumple	Cumple
2	Computadora Portátil, con características Core I5, disco de 500 GB	1	Cumple	Cumple	Cumple
3	Computadora Portátil, Core I5, disco de 500 GB	1	Cumple	Cumple	Cumple
4	Cámara fotográfica de mínimo 15 megapíxeles	1	Cumple	Cumple	Cumple
5	Equipo de protección personal, cuyas características sean: casco de protección tipo E color blanco, chaleco reflectivo, botas dieléctricas	1	Cumple	Cumple	Cumple

Conforme lo establecido en el numeral 12 de los TDR del proceso se procederá a evaluar cada parámetro con su respectiva puntuación.

I. EXPERIENCIA GENERAL

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a) HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Residente de Obra "Contrato 050/2020 EOR Iluminación de vías de ingreso al cantón Las Lajas"	CNEL EP UN EL ORO	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
2	Supervisor contrato 036/2018 "Servicios técnicos para la instalación y normalización de los registradores de energía en el área de servicio de CNEL EP zona 6 UN EOR GC"	Consortio Eléctrico El Oro	Certificado	NO CUMPLE	No cumple con el tipo de proyecto solicitada, se indica obra y presenta servicio conforme lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso

3	Residente de Obra en el proyecto Nro. 25-01-2017 Red eléctrica trifásica para el centro de revisión vehicular	Ing. Luis Alfredo Espinoza Armijos	Certificado	CUMPLE	
4	Residente de Obra contrato 068 EOR CAL SAPG Cambio de luminarias de mercurio en los cantones Machala, Pasaje, EL Guabo, Santa Rosa, Arenillas a sodio de 150W calidad y expansión alumbrado lámpara general	Ing. Gerardo German Silva	Certificado	CUMPLE	
5	Supervisor Construcción de la Avenida Transversal entre avenida ferroviaria y avenida 25 de junio	Ing. William Yange Peñaloza	Certificado	CUMPLE	
6	Supervisor de Servicios de Corte-Reconexión y servicios varios en acometida y medidores para zonas esmeraldas en la zona 1 entre CNELEP Unidad de Negocio Esmeraldas	Consorcio de prestaciones de servicios eléctricos SERCON	Certificado	NO CUMPLE	No cumple con el tipo de proyecto solicitada, se indica obra y presenta servicio conforme lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
7	Residente de obra Construcción de línea trifásica de media tensión y acometida en media tensión, montaje de equipo de seccionamiento, construcción de red de baja tensión, montaje e instalación de un transformador en cámara de 300 kVA triásico y generador de 150 kW con tablero de transferencia automático, construcción de acometida de baja tensión y montake de tablero de distribución (Breaker) de 100amp	Ing. Frank Fernández Palacios	Certificado	CUMPLE	
TOTAL		5 CERTIFICADOS CUMPLEN			

b) SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Constructor proyecto 679.10.2018 "Proyecto Iluminación para la cancha del barrio Chiguango Bajo"	GAD Parroquial de Guayquichuma	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
2	Constructor proyecto 128.03.2019 "Proyecto Iluminación para la cancha del barrio Chiguango Alto"	GAD Parroquial de Guayquichuma	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
3	Constructor proyecto 610-10-2018-P "Diseño eléctrico del parque infantil para la parroquia Bomboiza"	GAD Parroquial de Bomboiza	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
4	Constructor proyecto 643-10-2018-P "Diseño eléctrico ornamental para el parque central Bomboiza"	GAD Parroquial de Bomboiza	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
5	Constructor proyecto 034-2018-GEICO "Iluminación de la escalinata en la parroquia Sacapalca"	Centro parroquial Sacapalca	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
6	Constructor proyecto 152.03.2019.P "Diseño eléctrico para el malecón de la ciudad de Zumbi"	GAD del cantón Centinela del Cóndor	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
7	Constructor proyecto 524-12-2017-P "Proyecto eléctrico para fábrica de la Sra. Kelly Kathryn"	Sra. Kelly Kathryn	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
8	Constructor proyecto 110-03-2018-P "Estudio eléctrico para montaje de una"	Sr. Wilson A. Guzman M.	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA

	estación de transformación para la vulcanizadora Nico"				
9	Constructor proyecto 111-03-2018-P "Estudio eléctrico para montaje de una estación de transformación para el taller IVM del Sr. Jaime Orozco"	Sr. Jaime Orozco	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
10	Constructor proyecto 45-2018-GEICO "Centro de transformación para radio base de claro en el cantón el Pangue"	CONECEL	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
11	Constructor proyecto 138-07-2015-P "Red eléctrica en media tensión y centro de transformación para la vivienda del Sr. José Lito Ruiz"	Sr. José Lito Ruiz	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
12	Constructor proyecto 056-03-2015 "Red en media tensión y centro de transformación para la vivienda del señor Juan Francisco Vargas Celi	Sr. Juan Francisco Vargas Celi	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
13	Constructor proyecto 138-03-2018 "Ampliación de red en bajo voltaje para las propiedades del Sr. Gilberto Pardo y Sra. Gloria Espinoza Ordoñez"	Sr. Gilberto Pardo y Sra. Gloria Espinoza Ordoñez	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
14	Constructor proyecto 066-2019 "Centro de transformación para Maricela Ramírez"	Sra. Maricela Ramírez	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
15	Constructor proyecto 64-2016-GEICO "Reubicación de postes con red de media y baja tensión"	Junta parroquial Fundochamba	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
16	Constructor proyecto 324-09-2019-P "Centro de transformación para la propiedad del Sr. Rómulo Becerra"	Sr. Rómulo Becerra	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
17	Constructor proyecto 294-07-2016-P "Diseño eléctrico para el centro de transformación para la vivienda del Sr. Livio Imaicela"	Sr. Livio Imaicela	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
18	Constructor proyecto 696-11-2018-P "Centro de Transformación para la fábrica y vivienda del Ing. Juan Carlos Solorzano"	Ing. Juan Carlos Solorzano	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
19	Constructor proyecto 503-08-2018-P "Cambio de centro de transformación de 37,5 kVA 2139-P a un nuevo centro de transformación de 75 kVA para la compañía INDULOJA CIA LTDA"	Compañía INDULOJA CIA LTDA	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
20	Constructor proyecto 036.2019-GEICO "Diseño de un centro de transformación para la propiedad FRUITHAVEN 1"	Sr. Peter Julius Csre	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA
TOTAL		20 CERTIFICADOS CUMPLEN			

c) MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO:

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Técnico electricista en Construcción de la cubierta para el polideportivo del colegio "Eugenio Espejo" cantón Las Lajas, provincia El Oro	Ing. Freddy Agila Diaz	Certificado	NO CUMPLE	La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
2	Técnico electricista en Construcción de la cubierta para el polideportivo en parroquia rural San Isidro" cantón Las Lajas, provincia El Oro	Ing. Freddy Agila Diaz	Certificado	NO CUMPLE	La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
TOTAL		0 CERTIFICADOS CUMPLEN			

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA GENERAL**:

CONSULTOR	NÚMERO DE CERTIFICADOS VÁLIDOS	PUNTAJE ASIGNADO
HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ	5	7,50
SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS	20	30,00
MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO	0	0,00

II. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a) HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Fiscalización de contrato BID-RSND-CNELEOR-FI-CI-008 Fiscalización de la repotenciación de centros de transformación y circuitos de bajo voltaje zona sur (Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas y Las Lajas)	CNEL EP UN EL ORO	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
TOTAL		1	CERTIFICADO CUMPLE		

b) SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Constructor proyecto 138-03-2018 "Ampliación de red en bajo voltaje para las propiedades del Sr. Gilberto Pardo y Sra. Gloria Espinoza Ordoñez"	Sr. Gilberto Pardo y Sra. Gloria Espinoza Ordoñez	Acta de Entrega Recepción	NO CUMPLE	Acta emitida por la EERSA La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
2	Constructor proyecto 056-03-2015 "Red en media tensión y centro de transformación para la vivienda del señor Juan Francisco Vargas Celi"	Sr. Juan Francisco Vargas Celi	Acta de Entrega Recepción	NO CUMPLE	Acta emitida por la EERSA La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
3	Constructor proyecto 339.08.2019.P "Rediseño de la red de media tensión y estación de transformación para la residencia de la Lcda. Amparo Arrobo Guamán"	Lcda. Amparo Arrobo Guamán	Acta de Entrega Recepción	NO CUMPLE	Acta emitida por la EERSA La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
4	Constructor proyecto 356-06-2018-P Diseño e iluminación del parque triangular, urbanización Reina del Cisne"	GAD Parroquial San Pedro de la Bendita	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso

5	Constructor proyecto 96902-2021 "Red en media tensión y centro de transformación para la propiedad del Sr. Luis Benigno Quishpe"	Sr. Luis Benigno Quishpe	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA, sin firma del constructor. La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
6	Constructor proyecto 52610.2020 "Red en media tensión y centro de transformación para el Sr. Hugo Sánchez Ramírez"	Sr. Hugo Sánchez Ramírez	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA. La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
7	Constructor proyecto 54510-2020-P "Red de media tensión y centro de transformación para la Sra. Bernardita Salinas"	Sra. Bernardita Salinas	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	Acta emitida por la EERSA. La función ejecutada dentro del proyecto no cumple lo establecido en el literal (I) del numeral 12 de los TDR del Proceso
TOTAL		0 CERTIFICADOS CUMPLEN			

c) **MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO:**

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Fiscalización del proyecto Ampliación del alumbrado público y construcción de redes de distribución en los cantones Zapotillo, Macará, Puyango y Pindal SAPG, Costo de calidad y expansión	EERSSA	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
TOTAL		1 CERTIFICADO CUMPLE			

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA ESPECÍFICA:**

CONSULTOR	NÚMERO DE CERTIFICADOS VÁLIDOS	PUNTAJE ASIGNADO
HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ	1	50,00
SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS	0	0,00
MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO	1	50,00

II. CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a) **HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ**

Número de certificados	4
Certificados válidos	4

b) SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS

Número de certificados	4
Certificados válidos	1

c) MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO:

Número de certificados	1
Certificados válidos	1

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**:

OFERENTE	NUMERO DE CERTIFICADOS CAPACITACION	PUNTAJE ASIGNADO
HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ	4	10,00
SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS	1	2,5
MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO	1	2,5

a) METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

No.	OFERENTE	METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO	PUNTAJE ASIGNADO	OBSERVACIONES
1	HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ	Claro	10	
2	SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS	Claro	10	
3	MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO	Claro	10	

3. PUNTAJES FINALES.

En concordancia con la evaluación de parámetros realizada en el numeral precedente, se muestran a continuación la asignación de puntajes totales para cada oferente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Puntaje base	PUNTAJE ASIGNADO OFERENTE		
			HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ	SANTIAGO ALBERTO CAMPOVERDE ROJAS	MAX PAÚL CAMACHO CASTILLO
I	Experiencia general del oferente	30	7,50	30,00	0,00
II	Experiencia específica del oferente	50	50,00	0,00	50,00
III	Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios	10	10,00	2,5	2,5
IV	Metodología y Plan de trabajo	10	10,00	10,00	10,00
	TOTAL	100	77,50	42,50	62,50


4. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto anteriormente y de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos y legales exigidos en los términos de referencia, se concluye que al realizar la evaluación de las ofertas presentadas, uno de los tres invitados alcanzó la puntuación más alta.


5. RECOMENDACIÓN

De conformidad con lo establecido en las Políticas para la **Selección y Contratación de Consultores Financiados** por el Banco Interamericano de Desarrollo, versión GN-2350-15, numeral 5.2-Selección de Consultores Individuales.- *“La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación y los consultores no necesitan presentar propuestas. Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo...”*, esta Comisión de Evaluación, recomienda la adjudicación del proceso **BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-FI-001** al **ING. HENRY FORTUNATO MORENO SÁNCHEZ** por cumplir con lo establecido en el numeral antes descrito del acuerdo de las políticas del BID.

No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión, firmando en unidad de acto los miembros de la Comisión de Evaluación:




Mgs. Jessica Ramírez Vargas
Presidente de la comisión



Ing. Misael Tinoco Tinoco
Delegado del proceso




Ing. Víctor Romero Carrera
Profesional afín



Mgs. Ethel Machuca Jaén
Delegada área jurídica



Mgs. Juana Aguirre Calderón
Delegada área financiera



Mgs. Carlos Vera Mosquera
Secretario