
 

 

5. Convenio 
 

Este Convenio se celebra el 09 de noviembre de 2022 entre EMPRESA ELECTRICA 
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD 
DE NEGOCIO SANTA ELENA - Ciudad de La Libertad, Barrio General Enríquez Gallo, 
Avenida 12 entre las calles 33 y 35   que en adelante denominado “el Contratante” por 
una parte, y el ING. RENE FERNANDO BALAREZO GUTIERREZ que en adelante 
denominado “el Contratista”, por la otra parte; 
 
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute BID-L1223-CNELSTE-LPN-DI-
OB-003 REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CNEL 
SANTA ELENA, en adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la 
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier 
defecto de las mismas; 
 
En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 
 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán 

parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el 

Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las 

mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus 

defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las 

disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año 
antes indicados. 
El Sello Oficial de:  
 
Fue estampado en el presente documento en presencia de: ABG. MARIA ANTONIETA 
GUARDERAS CELI 
Firmado, Sellado y Expedido por: 
 
 
Firma que compromete al Contratante: MGS. FELIPE GUEVARA MURGUEYTIO – 
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA CNEL EP UN STE. 
 
 
 
Firma que compromete al Contratista: ING. RENE FERNANDO BALAREZO GUTIERREZ. 
   



 

 

 
Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Las Condiciones Generales del 
Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros 
documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece 
claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la 
tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio 
unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en 
las notas de pie de página, para contratos de suma alzada.  

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras fomentarán en los países amplitud 
de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo 
en la preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente 
histórico de casos jurídicos. 

 
Dado y firmado en el Cantón de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 09 días del mes 
de noviembre de 2022. 

 
 
 
 

MGS. FELIPE GUEVARA MURGUEYTIO  
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA  

CNEL EP-STE 

 
 
 
 

ING. RENE FERNANDO BALAREZO GUTIERREZ 
R.U.C. No. 010357626001 

EL CONTRATISTA 
 
 
 
 



 

 

A. Disposiciones Generales 

CEC 
1.1 (o) 

El Contratante es EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UN SANTA ELENA, con dirección en la Ciudad 
de La Libertad, Barrio General Enríquez Gallo, Avenida 12 entre las calles 33 y 35. 

Nombre del Representante: MGS. FELIPE GUEVARA MURGUEYTIO. 

CEC 
1.1 (r) 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 180 días computados 
a partir de la notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria 
del contratista. 

CEC 
1.1 (u) 

El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es TLGO. PEDRO AZAR ESPINOZA   

CEC 
1.1 
(w) 

El Sitio de las Obras está ubicada en OFICINAS PRINCIPALE DE CNEL EP UN SANTA 
ELENA AV. 12 ENTRE CALLES 33 Y 35 y está definida en los planos No STE-01, STE-02 
STE-03.    

CEC 
1.1 (z) 

La Fecha de Inicio es el día de la notificación que el anticipo se encuentra acreditado 
en la cuenta bancaria del contratista. 

CEC 
1.1 
(dd) 

Las Obras consisten en Construcción de la bodega de materiales en desuso de 
proyectos BID. 

CEC 
2.2 

Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son:  NO APLICA. 

CEC 
2.3 (i) 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

 Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su 

capacidad para celebrar este tipo de contratos. 

 La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico 

(especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos, plan de 

manejo ambiental) y demás secciones del Documento de Selección en los 

cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación 

 Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado Las Garantías 

presentadas por el oferente adjudicado Fiel Cumplimiento, Buen Uso del 

Anticipo, Póliza de Todo Riesgo, Póliza de Responsabilidad Civil Póliza de vida 

y de accidentes personales de trabajadores, adicionalmente incluir la garantía 

técnica del fabricante de los equipos que serán provisionados, que subsistirá 

por el periodo de 2 años para materiales y 10 años para los postes y torres 

contados desde la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. 

 La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

 La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado 

 Nombramientos de Administrador y Fiscalizador de Contrato. 

 Compromiso expreso de cumplir con el Marco de Gestión Ambiental y Social del 

Programa  (MGAS), en razón de que este instrumento contiene los planes a 



 

 

través de los cuales se dará el cumplimiento de las salvaguardas socio 

ambiental. 

 Resolución de Adjudicación No. CNEL-STE-ADM-2022-0236-R, por un monto 

de US $ 525,250.43 Incluido IVA. 

CEC 
3.1 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: español 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador  

CEC 
8.1 

Lista de Otros Contratistas: no aplica 

CEC 
9.1 

Personal Clave: Residente de Obra. 

CARGO A 
EJERCER 

TÍTULO PROFESIONAL1 CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

GERENTE 
DE 

PROYECTO 

Ingeniero civil, o Arquitecto, o su 
equivalente (para títulos obtenidos en 

otros países).. 
1 80% 

Residente 
de Obra 

Ingeniero civil o su equivalente (para 
títulos obtenidos en otros países). 

1 100% 

Ingeniero 
de 

Seguridad 
y Ambiente 

INGENIERO INDUSTRIAL, AMBIENTAL 
Y/O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

o su equivalente (para títulos 
obtenidos en otros países). 

1 100% 

Ingeniero 
Eléctrico 

INGENIERO ELECTRICO, ELECTRONICO 
Y/O AFINES o su equivalente (para 
títulos obtenidos en otros países). 

1 50% 

 

CEC 
13.1 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

• Responsabilidad Civil y daños a terceros 

 (a) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos), mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; 
monto máximo del deducible: 5 %. 

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra 
muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria 
(parcial y total), por un monto mínimo: equivalente al 10% del valor del 
contrato; monto máximo del deducible: 5 %. 

• Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: 

Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y 
total), incapacidad temporaria (parcial y total), por un monto mínimo: USD 
$20.000 por trabajador. 

• Seguro contra pérdida o daños a las Obras, Equipos y/o Materiales;  

                                                 
1 Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren 

obtenido su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT. 



 

 

(a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: total, equivalente al 100% 
del valor del contrato; monto máximo del deducible: 10%. 

(b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 10% del 
valor del contrato; monto máximo del deducible: 10%. 

El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable. 

Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y 
del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  

CEC 
14.1 

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

• Levantamiento de información de lugares a realizar la obra. 

• Retiro de materiales que se encuentran en el lugar de la obra. 

• Presupuesto y plano actualizado de la bodega considerando el recorrido en 

conjunto constructor-fiscalizador-coordinador programa para determinar la 

ubicación de la bodega.  

• Libro de Obra, Memoria Fotográfica, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba 

de los Equipos y Ensayos, etc.  

• Informe de Fiscalización    

CEC 
21.1 

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) ) PROVINCIA DE 
SANTA ELENA, CANTON LA LIBERTAD, SECTOR OFICINA PRINCIPAL DE CNEL EP UBICADA 
EN LA AVENIDA 12 ENTRE CALLES 33 Y 35, a partir del siguiente día de la fecha de 
notificación de la transferencia del pago del anticipo en la cuenta del contratista 

CEC 
25.2 

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los que la 
Procuraduría General del Estado de la Provincia de Santa Elena.      

CEC 
25.3 

Contratista extranjero: 

Los procedimientos de arbitraje serán: SE SELECCIONARÁ SI EL PROVEEEDOR 
ADJUDICADO ES EXTRANJERO 
 
[Para contratos con contratistas extranjeros se recomienda que se seleccione una de 
las instituciones enumeradas a continuación; seleccione la redacción que 
corresponda] 
 
“Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 
(CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) 
 
Reglamento de Arbitraje: 
Subcláusula 25.3 – Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en 
relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, 
deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje vigente de la UNCITRAL.” 
 
o 
 



 

 

“Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI): (ICC, por sus 
siglas en inglés) 
 
Subcláusula 25.3 – Cualquiera controversia generada en relación con este contrato 
deberá ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados 
de acuerdo con dicho Reglamento.” 
 
o 
 
“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo: 
 
Subcláusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en 
relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación de este, 
deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.” 
 
o 
 
“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres: 
 
Subcláusula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato, 
inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o rescisión deberá ser remitida y 
finalmente resuelta mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Corte 
Internacional de Londres, cuyo reglamento por la referencia en esta cláusula, se 
considera aquí incorporado.” 
 
El lugar de arbitraje será: La Libertad-Provincia de Santa Elena- país: Ecuador 

Contratista nacional (local): 

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, 
podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el 
Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de SANTA 
ELENA 

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y 
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de 
Guayaquil. 

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de 
Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se 
lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia 
ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.  

Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus 
negocios dentro del territorio de la República del Ecuador. 



 

 

CEC 

26.1 

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: la Procuraduría General del Estado de la 
Provincia de Santa Elena. 

B. Control de Plazos 

CEC 
27.1
  

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 
dentro de 5 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.  

CEC 
27.3 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 15 días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de UNO POR MIL. 

C. Control de la Calidad 

CEC 
35.1 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: 180 días contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del acta de recepción provisional.   

D. Control de Costos 

CEC 
46.1 

La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de América.  

CEC 
47.1 

El Contrato “no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 
de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los 
coeficientes “no se aplica”. 
 
[El ajuste de precios es obligatorio para los contratos que tienen un plazo de 
terminación superior a 18 meses]  
 
Los coeficientes para el ajuste de precios son: 
 

(a) Para  [indique el nombre de la moneda]: 
 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A). 
 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). 
 
(b) Para [indique el nombre de la moneda]: 
 
(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A). 
 
(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). 
 

El índice I para la moneda nacional será [indique el índice]. 
 
[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la 
aprobación del Contratante]. 

 

CEC 
48.1 

La proporción que se retendrá de los de pagos es: “No aplica” 



 

 

CEC 
49.1
  

El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra 
por un valor del (1/1000) del precio del contrato/planilla del periodo/etc., por cada 
día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha 
ocasionado al contratante.  

El monto total de daños y perjuicios es :(10% (diez por ciento) del precio final del 
Contrato) 

Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa 
impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de 
que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que 
existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, 
el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a 
partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, 
respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:  

1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del 
Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;  

2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que 
puedan corresponder;  

3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período 
de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a 
tal efecto;  

4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;  

5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado 
contractualmente;  

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;  

7. No cumplir con el plan de trabajos;  

8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.  

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite 
el avance de la obra  

Los montos correspondientes a daños y perjuicios y a las multas arriba referidas 
serán deducidos del valor  del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el 
hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos resultantes 
serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la liquidación de 
daños y perjuicios.    

Las multas por retraso parciales en el plazo de ejecución de la obra, tendrán carácter 
preventivo, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución 
comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos 
retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán 
acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no 
asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el 
particular.  



 

 

El monto máximo acumulado por liquidación de daños y perjuicios por demoras en 
la entrega de la obra y las multas por no conformidades, será del 10% (diez por 
ciento) del precio total del Contrato. 

CEC 
50.1 

La bonificación para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio final 
del Contrato] por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las 
Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. no aplica 

CEC  
51.1 

El contratante pagará al contratista por anticipo el: 50 % (CINCUENTA POR CIENTO), 
el que se pagará al Contratista a más tardar dentro de los 30 días computados a partir 
de la suscripción del contrato.  

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. 

a) La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: 

b) Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y 
de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida 
en el país o por intermedio de ellos o  

c) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total 
del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una 
compañía de seguro establecida en el país. 

LA CONTRATISTA entrega a la orden de CNEL – EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA 
ELENA una garantía, por un monto equivalente al valor recibido por concepto de 
anticipo, esto es el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. La misma es 
instrumentada mediante la Garantía de Buen Uso del Anticipo No. 1142447 
otorgada por la Aseguradora “ASEGURADORA DEL SUR C.A.” 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del 
CONTRATANTE.  

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra 
presentación y aprobación de planillas Bimensuales 2  que reflejen las cantidades 
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por 
el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar 
con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra.   

El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla 
hasta la liquidación de la obra. 

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizará contra 
presentación y aprobación de planillas mensuales que reflejen las cantidades 
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por 
el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar 
con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. 

PARA EL PAGO DE LA ÚLTIMA PLANILLA SE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDO EL ACTA PROVISIONAL. 

                                                 
2  El periodo de pago de las planillas  se definirá en función de la magnitud y complejidad del proyecto y de las necesidades de 
flujo financiero para cubrir los compromisos del Contratista.  



 

 

CEC 
52.1
  

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los 
Estados Unidos de América y deberá ser:  

d) a) Garantía por un valor equivalente al: diez por ciento (10%) del monto del contrato.  
incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 
institución financiera, establecida en el país o por intermedio de ellos, o  

e) b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al: diez 
por ciento 10% del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país. 

LA CONTRATISTA entrega a la orden de CNEL – EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA 
ELENA una garantía, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. La misma es instrumentada mediante la Garantía de Fiel Cumplimiento No. 
1142446 otorgada por la Aseguradora “ASEGURADORA DEL SUR C.A. 
 

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del 
CONTRATANTE.  

Garantía Técnica: El contratista tendrá la obligación de entregar la garantía técnica 
emitida por el fabricante por cada uno de los equipos (según el listado adjunto en las 
Especificaciones técnicas) que formen parte de este contrato. 

 

E. Finalización del Contrato 

CEC 
58.1 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 
día de firma del acta de recepción provisional. 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el día de firma del 
acta de recepción provisional.   

 

CEC 
58.2 

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 
establecida en las CGC 58.1 es de 1x1000 del valor del contrato por cada día de retraso. 

 

CEC 
59.2 
(g) 

El número máximo de días es 100; consistente con la Subcláusula 41.1 sobre 
liquidación por daños y perjuicios. 

CEC 
61.1 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10% (DIEZ POR 
CIENTO). 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones 
constantes en este instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares. 
 
Dado y firmado en el Cantón de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 09 días del mes 
de noviembre de 2022. 

 
 
 
 

MGS. FELIPE GUEVARA MURGUEYTIO  
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA  

CNEL EP-STE 

 
 
 
 

ING. RENE FERNANDO BALAREZO GUTIERREZ 
R.U.C. No. 010357626001 

EL CONTRATISTA 
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