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CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-011 

CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA RIO YAGUACHI GD 

 

Entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD CNEL EP Unidad de Negocio Milagro, en adelante el Contratante, 

representada por el Ing. Gabriel Antonio Pincay Díaz en su calidad de Administrador (e), por 

una parte; y el Ing. Hugo Fernando Barrera Tobar en adelante el Consultor, de nacionalidad 

ecuatoriano, por la otra, con RUC No. 0919850040001, en el marco del Préstamo No. 

4343/OC-EC, “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y conviene lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 
1. La República del Ecuador y El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado El 
Banco o el BID denominado El Contratante, han suscrito el contrato de préstamo No. 4343/OC-
EC, para implementar el Programa “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, y el 
Componente No. 2 tiene entre sus objetivos financiar compras y contrataciones para 
Expansión, reforzamiento y modernización del SND. 
 
2. En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la república del Ecuador se estableció que la contratación se efectuará atendiendo las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN 2350-15. 
 
3. Dentro del Plan de Adquisiciones, se contempló la contratación de BID-L1223-AUT-
CNELMLG-DI-FI-011 CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA RIO YAGUACHI GD, de código No. BID-L1223-AUT-
CNELMLG-DI-FI-011. 
 
4. Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en la Certificación de 
Disponibilidad Presupuestaria No. 0010946 de fecha 18 de noviembre de 2022, y su 
actualización Nro. 0002505 de fecha 14 de marzo del 2023, emitida por la Directora 
Administrativa Financiera de CNEL EP Unidad de Negocio Milagro. 
 
5. Mediante Resolución No. CNEL-MLG-ADM-2022-0029-R de fecha 29 de marzo de 
2023, el Ing. Gabriel Antonio Pincay Díaz en su calidad de Administrador (e) de la CNEL EP 
Unidad de Negocio Milagro, adjudicó el contrato para la prestación del servicio de Consultoría 
Individual para BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-011 CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA RIO YAGUACHI GD, 
al Ing. Hugo Fernando Barrera Tobar, con RUC 0919850040001. 
 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
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2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 

celebrar este tipo de contratos. 

2.2. Los determinados en los antecedentes de este contrato y todos aquellos que sin estar 

determinados han sido de conocimiento público en la etapa precontractual. 

2.3. Los términos de referencia del objeto de la contratación. 

2.4. La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. 

2.5. La Notificación de adjudicación al Consultor adjudicado. 

2.6. No Objeción BID (si corresponde proceso ex ante) 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA.- OBJETO:  

El Consultor, en ejercicio de su profesión se obliga a suministrar al Contratante la prestación de 

servicios técnicos de consultoría individual que se detalla en el Anexo I del presente Contrato y 

que forma parte integral del mismo. 

 

SEGUNDA.- TIPO DE CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución de esta consultoría será de 210 (doscientos diez) días contados a 

partir del día siguiente de la notificación de la acreditación del anticipo al contratista de la 

obra a ser fiscalizada, es decir la CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO 

CAMARONERA RÍO YAGUACHI, hasta la suscripción del acta de recepción provisional de 

todas las obras; además, se indica que el consultor será responsable y deberá estar presente 

y emitir los informes correspondientes para la suscripción del acta de entrega recepción 

definitiva de las obras asignadas para su fiscalización. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, al ser este un contrato de fiscalización de 

obra, el mismo está supeditado, condicionado y directamente vinculado a su objeto de 

contratación es decir a la construcción de las obras que fiscalizará. 

 

Este plazo podrá ser prorrogado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito 

cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del 

término de dos (2) días de ocurrido el evento, el mismo que deberá estar debidamente 

probado o justificado por el Consultor y aceptado por el CONTRATANTE y solamente por los 

días que incida la presencia de las causales indicadas. Cuando la prórroga implique una 

modificación al plazo total se necesitará la aprobación de la máxima autoridad de la 

Contratante. 

 

La Contratante podrá suspender el plazo de ejecución contractual siempre que los hechos 

que lo motivan no sean imputables al Consultor. 

 

El hecho de permitir al Consultor que continúe con la prestación del servicio contratado 

después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no 

implica prórroga automática de plazo por parte del CONTRATANTE y tal terminación se 

ejecutará no obstante la aplicación de las multas estipuladas en el presente contrato. 
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TERCERA.- FORMATO Y LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 

El formato de ejecución de la consultoría será:  

 

 100% presencial. 

 

Para el caso del trabajo presencial, el lugar de prestación de los servicios de consultoría será 

en varios sectores del cantón Yaguachi. 

 

CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:  

El precio del contrato de consultoría es de CATORCE MIL DIECISIETE con, 00/100 (USD $ 

14.017,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA, conforme la 

oferta del contratista/Consultor. 

 

Los pagos se realizarán en la Cuenta Corriente No. 8068232 del Banco del Pacifico a nombre 

del consultor. 

 

Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
 

La cancelación estará directamente relacionada con el porcentaje de avance de obra a ser 
fiscalizada, por proyecto, previo a la recepción de los siguientes documentos:  

 Informe Parcial de la fiscalización de las obras, que incluya: el estado y porcentaje de 
avance de ejecución físico y económico de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el 
administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del 
cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la 
información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para 
el efecto.  

 Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato;  

 Planilla Parcial de avances de ejecución de obras fiscalizadas; y,  

 Factura respectiva.  

 
Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:  

 Informe final de fiscalización de la totalidad de las Obras luego de que haya emitido 
el informe final y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción 
provisional.  

 Planilla total de liquidación de las obras fiscalizadas.  

 Factura respectiva  

 

El Consultor no recibirá ninguna otra clase de compensación fuera de la que se detalla en el 

presente Contrato. 

 

El Contratante pagará al Consultor dentro de diez (10) días siguientes a que reciba los informes 

y la factura por concepto del respectivo pago por tiempo trabajado.  
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El pago podrá retenerse si el Contratante no aprueba el/los informe(s) como satisfactorios, en 

cuyo caso, el Contratante deberá enviar comentarios al Consultor dentro del periodo de cinco 

(5) días de haber recibido el informe, luego de lo cual, el Consultor deberá hacer las 

correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso. 

 

QUINTA.- GARANTÍAS:  

Por su naturaleza y precio, en el presente contrato, no se requerirán garantías por parte del 

Consultor. 

 

SEXTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

La Contratante designa al Ing. Jorge Rivera Paredes, funcionario de la Unidad de Negocio 

Milagro en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones que 

forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 según Acuerdo No. 039-CG publicado 

en Sup. R. O. Nº 87 del 14-dic-2009 “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos 

públicos”. 

 

La Contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 

Consultor la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto 

contractual. 

 

SÉPTIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS:  

El Consultor será responsable de sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual el 

Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de este Contrato y será de su 

exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en 

relación con el presente Contrato. También serán de su exclusiva responsabilidad y cargo la 

contratación de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitación parcial o 

total o muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, 

según lo previsto en la cláusula Décima. 

 

OCTAVA.- ENTREGA RECEPCIÓN:  

El Contratante dará por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran 

sido realizados de acuerdo con los términos de referencia, y demás estipulaciones convenidas, 

las mismas que deberán estar aprobadas por el administrador del contrato. 

 

Al finalizar la consultoría, se suscribirá un Acta de Entrega Recepción Única o Definitiva que 

detalle todos los datos relacionados con el desarrollo de la consultoría. 

 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:  

El Consultor conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, 

conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales 

son propiedad del Contratante. 
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DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS:  

Se estipula que el Consultor en ningún momento se considerará como intermediario del 

Contratante, ni tampoco tendrá ninguna representación legal de la Contratante.  Asimismo, 

queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en 

la ejecución de los trabajos encomendados, serán considerados miembros del personal de la 

Contratante y por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.  

 

En caso de incumplimiento, el consultor será responsable exclusivo y personal por los reclamos 

que se puedan suscitar. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATANTE EN INFORMES DE LA 

CONSULTORÍA:  

Todos los informes y datos relevantes e información tales como reportes, mapas, diagramas, 

planos, bases de datos, otros documentos y software, registros/archivos de soporte o material 

recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los Servicios serán confidenciales y serán 

y quedarán de propiedad absoluta del Contratante. A más tardar cuando este Contrato venza o 

termine, el Consultor deberá entregar al Contratante todos dichos documentos, junto con un 

inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá conservar una copia de dichos 

documentos, datos y/o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan 

relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante. 

 

Así mismo, las partes convienen en que el Consultor será el único titular de todos los derechos 

de autor en todos los países y que el Contratante, sin ninguna limitación, tendrá derecho de 

editar, reeditar, imprimir, publicar y/o difundir, todos los informes resultantes de la consultoría 

o parte de estos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectúe de 

los trabajos del Consultor, el Contratante citará el nombre del autor. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- TASA DE INTERÉS: 

La tasa de interés anual que asumirá el Contratante por retrasos en pagos será fijada en función 

de lo establecido por el Banco Central del Ecuador como tasa pasiva. 

 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días después del periodo 

establecido en la cláusula cuarta (30), siempre que se hubieran aprobado los informes, se 

pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha 

por cada día de mora, a la tasa anual indicada en esta cláusula. 

 

DÉCIMA TERCERA.- MULTAS:  

Se aplicará una multa del UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato de 

fiscalización por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el 

informe final de liquidación, una vez que se determine por parte del administrador de la 

consultoría la fecha para ello.  

De igual forma se aplicará la multa del UNO POR MIL (1/1000) del monto total del contrato 

por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas 

por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o 
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aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser 

ejecutada. Así mismo, se aplicará la multa del UNO POR MIL (1/1000) del monto del contrato 

por no contar con el equipo mínimo solicitado en obra. En este caso el Administrador del 

contrato de la Consultoría de Fiscalización de obras deberá determinar la fecha en que debió 

proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio 

para el efecto y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP 
Unidad de Negocio Milagro. 

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador del contrato de la Consultoría de 

fiscalización en cualquier pago, para lo cual deberá especificarse claramente el 

incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas. 

 

DÉCIMA CUARTA.- DECLARACIONES:  

El Consultor declara: 

 

A. Que mantendrá al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con 

recursos del BID y solo facturará a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día. 

B. Conoce que lo establecido en este Contrato no deberá ser interpretado como una 

obligación de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente 

justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese continuar, 

se podrá dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta suscrita por las 

partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y 

recibirá únicamente la suma que corresponda a los resultados en función del tiempo trabajado 

hasta entonces. 

 

Las partes reconocen en forma expresa, que: 

 
(i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con 
personalidad jurídica internacional, unánimemente reconocida por la comunidad internacional. 
(ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, 
prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la República del Ecuador. 
(iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato. 
(iv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma individual o 
en conjunto, vínculo jurídico de subordinación, directo ni indirecto que tenga fundamento en 
normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de 
cualquier otra naturaleza. 
(v) En razón de lo expuesto, es interés de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar 
los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al 
BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como así también por terceros, con 
relación y fundamento en el presente contrato. 

 

Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningún reclamo al BID, ni 

trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relación de este Contrato. 

 

 



    

 

 

 

                                                                             No. 002-2023 

BID-L1223-AUT-CNELMLG -DI-FI-011 – FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERO RIO YAGUACHI  Página 7 de 8 

 

DÉCIMA QUINTA.- PRACTICAS PROHIBIDAS: 

El Contratante y el Consultor se obligan a observar y aplicar las Prácticas Prohibidas descritas 

en las Políticas de Adquisiciones del BID GN 2350-15. 

 

DÉCIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES:  

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, será resuelta 

por mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, se 

someterán a cualquiera de los medios alternativos de solución de conflictos.  

 

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes 

deciden someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de 

Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Guayaquil. 

 

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Consultor 

renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el 

Consultor incumpliere este compromiso, el Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantía de existir. 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes: 

 

Contratante:  

La CONTRATANTE:  

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLCIA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO 

RUC: 0968599020001 

Dirección: Av. 17 de Septiembre y Ambato  

Teléfonos: 04-2971200 / 04-2974062 ext. 412 

Correo electrónico:  jorge.rivera@cnel.gob.ec 

Milagro - Guayas 

Persona de contacto para efectos de este contrato:  Ing. Jorge Rivera - Profesional de 

Construcciones y Fiscalización 

    

Consultor:  

Nombre: ING. HUGO FERNANDO BARRERA TOBAR  

RUC: 0919850040001    

Dirección: Ciudadela Covitap mz. 2 Villa 9  

Teléfono: 0986422417 

Email: hugobarrera16@gmail.com   

Guayaquil - Ecuador  

 

mailto:jorge.rivera@cnel.gob.ec
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Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.-  VIGENCIA DEL CONTRATO: 

El contrato se mantendrá vigente desde su suscripción hasta la validación, aceptación y 

pago del informe final y firma del acta de entrega recepción definitiva.  

 

DÉCIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el 

texto íntegro de las Condiciones del presente Contrato de prestación de los servicios. Para 

constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes 

en este instrumento, firman las partes de manera electrónica. 

 

Dado, en la ciudad de Milagro a los 18 días del mes de abril del 2023. 

 
p. Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP 

p. Consultor/Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Antonio Pincay Díaz Ing. Hugo Fernando Barrera Tobar 

Administrador (e) RUC 0919850040001 

CNEL EP Unidad de Negocio Milagro CC. 0919850040 

 
CJ/ 
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