

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1458-M

Durán, 01 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Lider Raul Intriago Acosta
Administrador de UN CNEL, Encargado - GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO
CUYO OBJETO ES "BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-OB-001
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN
MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 1 GD"

De mi consideración:

Con el propósito de atender la demanda de clientes que no cuentan con el servicio eléctrico en los cantones PEDRO CARBO, NOBOL, DAULE, SALITRE, mediante la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación que tiene por objeto la "BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 1 GD" cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2021 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

Presupuesto referencial: USD 323.926,69 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

Procedimiento: Licitación Pública.

Plazo de entrega: 180 días calendario.

Forma de Pago: El porcentaje del anticipo acordado para este proceso, es del 50%; a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato, el contratista deberá entregar de forma previa las garantías correspondientes.

La CNEL EP, Unidad de Negocio Guayas Los Ríos no exigirá factura para el pago del anticipo.

Los pagos se realizarán por avance de obra de forma Bimensual, de los cuales se amortizará el anticipo con el porcentaje correspondiente al 50% de cada factura, acorde a la planilla presentada; así como también se descontará al contratista cualquier otro cargo legalmente establecido.

Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización por parte del

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1458-M

Durán, 01 de julio de 2021

Administrador del Contrato y presentación de la factura respectiva y demás documentación que solicite la CNEL EP U.N. Guayas Los Ríos. Junto con las facturas se deberá adjuntar roles de pago del personal y pago de aporte al IESS.

En las planillas de pago por avance de obra se deberá anexar copia de los roles de los trabajadores del contrato, donde se verificará que no sean inferiores a la tabla salarial dispuesta por el gobierno del Ecuador e informe del Fiscalizador del contrato certificando el avance de la obra. Para el pago final se deberá anexar el Acta de Entrega – Recepción Provisional.

La recepción final de la obra será después de 180 días luego de la suscripción del acta entrega provisional.

Un requisito para la solicitud de pago por avance de obra, es la presentación de los Formularios e Informes de la parte ambiental, el contratista deberán presentarlos de manera mensual, serán elaborados para cada proyecto y validados por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP U.N. GLR.

Financiamiento: Recursos Propios, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción – FERUM - BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0005828 de fecha 24 de junio de 2021

Se adjunta los planos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/11299iYOewP2IQT4_Vr1iUqeCSHp1FNwZ?usp=sharing

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Holger Efrain Ortega Batallas

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR

Anexos:

- cdp_5828.pdf
- cnel-gl-r-tec-2021-1416-m.pdf
- base_presupuesto_2021_grupo_10153190001625002389.rar
- tdr_ferum_bid_v_2021_f_grupo_10905712001625156125.pdf
- tdr_ferum_bid_v_2021_f_grupo_1.rar

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1458-M

Durán, 01 de julio de 2021

Copia:

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado
Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR

Sr. Ing. Elias Jose Bustos Painii
Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy
Especialista de Construcciones y Fiscalización, Encargado - GLR

Sr. Ing. Gustavo Enrique Morales Marquez
Líder de Mantenimiento, Subrogante - GLR

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez
Operador de Centro de Contacto - GLR

Sr. Ing. Augusto Ivan Carpio Bustamante
Líder de Agencias- GLR

Sr. Ing. Boris Marcelo Tomala Tomala
Ingeniero - GLR

Sr. Ing. Kelvin Fabricio Garcia Carchi
Técnico 2 de Mantenimiento de Redes de Distribución - GLR

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita
Profesional de Construcciones y Fiscalización - GLR

Srta. Renata Gabriela Castañeda Cornejo
Técnico de Servicios Logísticos y Generales - GLR

rp