

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1944-M

Durán, 25 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Lider Raul Intriago Acosta  
**Administrador de UN CNEL, Encargado - GLR**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-001 SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 1 GD"

De mi consideración:

Con el propósito de Supervisar el proceso de obra del FERUM BID V Grupo 1 los cuales sirven para atender la demanda de clientes que no cuentan con el servicio eléctrico en los cantones **PEDRO CARBO, NOBOL, DAULE, SALITRE**, mediante la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación que tiene por objeto la **"BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-001 SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 1 GD"** cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2021 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

**Presupuesto referencial:** USD\$ 16.647,90 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

**Procedimiento:** LISTA CORTA.

**Plazo de entrega:** 180 días calendario y/o hasta la firma del Acta de Recepción Provisional con responsabilidad hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

**Forma de Pago:** La cancelación de las planillas de la Supervisión estarán directamente relacionada con el porcentaje de avance de las obras a ser supervisadas y para esto deberá presentar la siguiente documentación:

- Informes respectivos de la aprobación de los informes de fiscalización previos al pago de la planilla al contratista de obra.
- Planilla Parcial de avances de ejecución de obras Supervisadas.
- Memorando de pago de la planilla parcial correspondiente al contrato de obra.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP

**Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1944-M**

**Durán, 25 de agosto de 2021**

GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).

- Factura respectiva.

**Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:**

- Informe final de Supervisión con la aprobación del informe final de Fiscalización y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional.
- Memorando de pago de la Liquidación correspondiente al contrato de obra.
- Planilla total de liquidación de Obras.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

**Financiamiento:** Recursos Propios y Recursos BID V, Partida Presupuestaria 121010200000000 - Obras en Construcción – FERUM - BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0007217 de fecha 06 de agosto de 2021.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso.

**Se recomienda la siguiente comisión técnica:**

- Presidente: Ing. Boris Tómalá.
- Área Requirente: Ing. Arturo Sanay.
- Profesional Afín: Ing. Maritza San Lucas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Holger Efrain Ortega Batallas  
**DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR**

Anexos:

- cnel-qlr-tec-2021-1822-m.pdf
- cotizaciÓn\_#\_10127725001628883234.pdf
- cotizaciÓn\_#\_20478144001628883234.pdf
- cotizaciÓn\_#\_30803848001628883234.pdf

**Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1944-M**

**Durán, 25 de agosto de 2021**

- cotización\_#\_40146951001628883235.pdf
- cotización\_#\_50473850001628883235.pdf
- estudio\_economico\_sp\_g1.pdf
- cdp\_72170513564001629935436.pdf
- tdr\_supervision\_sp\_g10843719001629935436.pdf
- tdr\_supervision\_sp\_g10146863001629935437.rar

Copia:

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado  
**Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR**

Sr. Ing. Elias Jose Bustos Painii  
**Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR**

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy  
**Especialista de Construcciones y Fiscalización, Encargado - GLR**

Sr. Ing. Ronald Robert Enderica Ycaza  
**Profesional de Construcción y Fiscalización - GLR**

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez  
**Operador de Centro de Contacto - GLR**

Srta. Renata Gabriela Castañeda Cornejo  
**Técnico de Servicios Logísticos y Generales - GLR**

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita  
**Profesional de Construcciones y Fiscalización - GLR**

rp