

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1945-M

Durán, 25 de agosto de 2021

PARA: Sr. Ing. Lider Raul Intriago Acosta
Administrador de UN CNEL, Encargado - GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO
CUYO OBJETO ES "BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-003
SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS
DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V -
GRUPO 3 GD"

De mi consideración:

Con el propósito de Supervisar el proceso de obra del FERUM BID V Grupo 3 los cuales sirven para atender la demanda de clientes que no cuentan con el servicio eléctrico en los cantones **EL EMPALME, BALZAR, SANTA LUCÍA, PALESTINA, SALITRE, COLIMES**, mediante la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación que tiene por objeto la **"BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-003 SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 3 GD"** cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2021 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

Presupuesto referencial: USD\$ 19.812,80 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

Procedimiento: LISTA CORTA.

Plazo de entrega: 180 días calendario y/o hasta la firma del Acta de Recepción Provisional con responsabilidad hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Forma de Pago: La cancelación de las planillas de la Supervisión estarán directamente relacionada con el porcentaje de avance de las obras a ser supervisadas y para esto deberá presentar la siguiente documentación:

- Informes respectivos de la aprobación de los informes de fiscalización previos al pago de la planilla al contratista de obra.
- Planilla Parcial de avances de ejecución de obras Supervisadas.
- Memorando de pago de la planilla parcial correspondiente al contrato de obra.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1945-M

Durán, 25 de agosto de 2021

GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).

- Factura respectiva.

Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Informe final de Supervisión con la aprobación del informe final de Fiscalización y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional.
- Memorando de pago de la Liquidación correspondiente al contrato de obra.
- Planilla total de liquidación de Obras.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

Financiamiento: Recursos Propios y Recursos BID V, Partida Presupuestaria 121010200000000 - Obras en Construcción – FERUM - BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0007312 de fecha 11 de agosto de 2021.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso.

Se recomienda la siguiente comisión técnica:

- Presidente: Ing. David Pazmiño.
- Área Requirente: Ing. Freddy Choez.
- Profesional Afín: Ing. Paul Montufar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Holger Efraín Ortega Batallas

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR

Anexos:

- cnel-qlr-tec-2021-1823-m.pdf
- cotizaciÓn_##_10031156001628883300.pdf
- cotizaciÓn_##_20401288001628883300.pdf
- cotizaciÓn_##_30792880001628883300.pdf

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-1945-M

Durán, 25 de agosto de 2021

- estudio_economico_sp_g3.pdf
- cdp_7312.pdf
- tdr_supervision_sp_g30507257001629935689.pdf
- tdr_supervision_sp_g30814952001629935689.rar

Copia:

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado
Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR

Sr. Ing. Elias Jose Bustos Painii
Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy
Especialista de Construcciones y Fiscalización, Encargado - GLR

Sr. Ing. Ronald Robert Enderica Ycaza
Profesional de Construcción y Fiscalización - GLR

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez
Operador de Centro de Contacto - GLR

Srta. Renata Gabriela Castañeda Cornejo
Técnico de Servicios Logísticos y Generales - GLR

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita
Profesional de Construcciones y Fiscalización - GLR

rp