

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-2773-M

Durán, 02 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-FI-004 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 4 GD".

De mi consideración:

Con el propósito de Fiscalizar los procesos de obra del PLANEE BID V Grupo 4 los cuales sirven para atender la demanda de los abonados de zonas rurales del sector agroindustrial de los Cantones Valencia y Balzar de los Sistemas Eléctricos Quevedo y Daule, mediante la construcción de redes eléctricas de media tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; **se solicita a usted la autorización para iniciar** el proceso de contratación que tiene por objeto la "**BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-FI-004 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 4 GD**" cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2021 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

Presupuesto referencial: USD\$ 32.502,05 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

Procedimiento: LISTA CORTA.

Plazo de entrega: 210 días calendario y/o hasta la firma del Acta de Recepción Provisional con responsabilidad hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Forma de Pago: La cancelación de las planillas de fiscalización estarán directamente relacionada con el porcentaje de avance de las obras a ser fiscalizada y para esto deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe Parcial de la fiscalización de las obras, que incluya: el estado y porcentaje de avance de ejecución físico y económico de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-2773-M

Durán, 02 de diciembre de 2021

formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.

- Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato.
- Planilla Parcial de avances de ejecución de obras fiscalizadas.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto, conforme a la normativa vigente de CNEL. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Informe final de fiscalización de la totalidad de las Obras luego de que haya emitido el informe final y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional.
- Aprobación por parte del Administrador de la última planilla.
- Planilla Total de liquidación de Obras.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto conforme a la normativa vigente de CNEL.. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

Financiamiento:

- Recursos BID, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción - PMD - PLANEE BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0010530 de fecha 26 de noviembre de 2021.
- Recursos Propios, Partida Nro. 951000000000000 - Crédito Tributario IVA Inversión.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso.

Se recomienda la siguiente comisión técnica:

- Presidente: Ing. Gustavo Morales.
- Área Requirente: Ing. Ronald Enderica.
- Profesional Afín: Ing. Raúl Villón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2021-2773-M

Durán, 02 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Holger Efraín Ortega Batallas
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR

Anexos:

- cdp_10530.pdf
- cnel-qlr-tec-2021-2716-m.pdf
- cotizacion_fiscalizacion_fg4.zip
- estudio_económico_fisc_g4.pdf
- tdr_fiscalización_fg40584317001638286526.zip

Copia:

Sr. Mgs. Elías José Bustos Painii
Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR

Sra. Tlga. Reyna Carolina Morales Marín
Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy
Especialista de Construcciones y Fiscalización, Encargado - GLR

Sr. Ing. Ronald Robert Enderica Ycaza
Profesional de Construcción y Fiscalización - GLR

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez
Operador de Centro de Contacto - GLR

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita
Profesional de Construcciones y Fiscalización - GLR

rp